

Gdańsk, 21.06.2021

Nasz znak: DZP.2260.1.21

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej

Sygnatura sprawy: ZP/01/2021

Dotyczy: ZMIANA NR 2 DO SWZ

---

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku dodatkowych wytycznych wydanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wprowadza się następujące zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia, dot. projektu **budynku Brama Mariacka**:

1. Rysunek nr A14 *Zestawienie drzwi wewnętrznych* (architektura, projekt techniczny) uzupełnia się o informacje dot. struktury lica zewnętrznego drzwi drewnianych, rysunek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, i w całości zastępuje rysunek udostępniony w dniu 01.06.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.
2. Kratki nawiewne, planowane do montażu na poziomie piwnicy, zamienia się na blachę perforowaną oraz stalową kratę kutą, w związku z czym Rysunek nr A16 zastępuje się rysunkami A16.1 *Krata w piwnicy 1* oraz A16.2 *Krata w piwnicy 2*, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do niniejszego pisma.
3. Okna p.poż. należy osadzać w istniejących otworach jak najbliżej okien istniejących, co pokazano na rysunku nr 20 *Zasada osadzenia okna przeciwpożarowego* (jest to nowy rysunek), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
4. Uzupełnia się dokumentację projektową o nowy rysunek, obrazujący szczegół wbudowania studzienek w piwnicach. Rysunek nr 21 *Studzienka w piwnicy* stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma.
5. Uzupełnia się dokumentację projektową o detal montażu opraw oświetleniowych wyjścia ewakuacyjnego. Rysunek nr 22 *Detal montażu opraw oświetleniowych wyjścia ewakuacyjnego* stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje ponadto, że w dniu 09.06.2021 r. Prezydent Miasta Gdańska wydał decyzję nr WUiA-VI.6740.1848-4.2020.SA.483286 zezwalającą na prowadzenie robót w budynku Brama Mariacka. Trwa proces nadania klauzuli ostateczności niniejszej decyzji. Decyzja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

#### Załączniki:

1. Rysunek nr A14 *Zestawienie drzwi wewnętrznych* – rewizja z dnia 18.06.2021 r.
2. Rysunek nr A16.1 *Krata w piwnicy 1*.
3. Rysunek nr A16.2 *Krata w piwnicy 2*.
4. Rysunek nr 20 *Zasada osadzenia okna przeciwpożarowego*.
5. Rysunek nr 21 *Studzienka w piwnicy*.
6. Rysunek nr 22 *Detal montażu opraw oświetleniowych wyjścia ewakuacyjnego*.
7. Pozwolenie na budowę nr WUiA-VI.6740.1848-4.2020.SA.483286 z dnia 09.06.2021 r.

Uwzględniając ww. zmiany oraz działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przesuwając termin składania ofert z 24.06.2021 r. na dzień **01.07.2021 r.** Tym samym, zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

**14.1** Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> do dnia **01.07.2021** r. do godz. 09:00.

**15.1** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.07.2021** r. o godzinie 09.15.

**12.1.** Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **30.07.2021** r.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Ewa Trawicka  
Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku