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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
STO –00.00 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Pływalnia Miejska „ATLANTIS:, Poznań os. Stefana Batorego 101 

 
 
1.1. Nazwa Zamówienia 
 
Modernizacji pokrycia dachowego – etap II na pływalni miejskiej Atlantis. 
 
1.2.     Nazwa i adres Zamawiającego :  
  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
ul. Jana Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem robót są prace związane z modernizacją pokrycia dachowego – etap II 
na pływalni miejskiej Atlantis. 
 
Zakres robót obejmuje: 

a) Prace przygotowawcze:  
- Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim 
- Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub pręta na dachu 

płaskim 
- Rozebranie obróbek - opasek dociskowych obróbek kominów i attyyk nie 

nadających się do użytku, 
 

b) Prace montażowe 
- Pokrycie dachów papą termoizolacyjną jednowarstwowe BAUDER 5,2 mm 
- Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. min 0,5mm o szer. od 

25cm w kolorze 
- Montaż nowych listew dociskowych z blachy ocynkowanej mocowanych 

mechanicznie 
- Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu klejonych, 

80% z demontażu, 20% nowych 
- Montaż zwodów poziomych FeZn  dach płaski pokryty papą - materiał z 

demontażu, 
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- Badanie instalacji odgromowej – pomiary w zakresie sprawności połączeń  i 
odporności 

- Wywóz i utylizacja odpadów  
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 

 Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
 Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
 Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, 

których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby 
zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Możliwe jest uzgodnienie z 
Kierownikiem restauracji zasad korzystania z takich pomieszczeń na terenie 
restauracji . 

 W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca 
we własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych 
przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady 
związane z prowadzonymi robotami. 

 Ustawienie rusztowań wraz z daszkami i siatką ochronna. 
 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy: 
 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców 

ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  
 Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego oraz Użytkownika . 
1.5. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem 
zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi 
protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 
szkody. 

1.6. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne 
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 
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1.7. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 
kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót 
znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

    
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na  
terenie placu budowy : teren budynku szkoły i teren bezpośrednio przylegający do 
budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe  
zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia 
stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.9. Ochrona środowiska  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były  
wykonywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie 
oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiający uzgodnią 
lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, 
biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych 
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i 
porządku publicznego. 

 
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na 
dojeździe do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w Cenę Umowy. 

 
1.13. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą budynki w 
zasięgu prowadzonych robót i utrzyma  to oznakowanie w dobrym stanie przez 
cały czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza nim. W 
razie potrzeby Wykonawca wykona daszki zabezpieczające wokół budynku. 

 
1.14.   Zabezpieczenia chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny  stanu technicznego  krawężników, chodników i innych 
elementów wzdłuż dojazdu na pływalnię. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po 
zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności 
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu 
przekazania placu budowy.  
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1.15. Nazwy i kody  : grup robót, klas robót, kategorii robót 

 NAZWA 
Słownictwo 
główne 

Przedmiot główny Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

Dodatkowy 
przedmiot 

Wykonanie pokryć dachowych 45261210-9 

Kładzenie dachów bitumicznych 45261214-7 

 
1.16. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

 przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
 jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). – nie jest wymagany 
 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji Umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia  
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przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych . 
 
Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej. 
 
Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich  ilości. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób  
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych  
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
SWZ  - specyfikacja warunków zamówienia. 
 
 

2. WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
     2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
 3/ inne prawnie określone dokumenty. 
 4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do  
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przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 

warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i 
wyrobów. 

 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy  

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

     2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 
3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających opuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
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wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
terenu budowy na własny koszt. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 
budowlanym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania  
potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien  
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek  
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  
zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz 
teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W 
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 

6.2. Dokumentacja budowy 
 
      Dziennik budowy 

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na budowę.  
 
 Pozostałe dokumenty budowy :  

a) Specyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobaty techniczne. 
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Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych  i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane 
Zamawiającemu. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR   

  
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z  
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.  
Obmiar robót – dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc nie 
dotyczy niniejszego zamówienia, które będzie zawarte w umowie ryczałtowej.   
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . 
Roboty do odbioru częściowego  zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
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dokonuje odbioru wraz z Zamawiającym. 
 

Odbiór końcowy robót – polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych 
umową .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do 
Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Użytkownika.  Komisja odbierająca roboty wskazana 
przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z  SST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 
następujących dokumentów: 
 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od 

obioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-

twierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz 
przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

 
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu-

dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
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certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST – 00.01  
10.2. Inne dokumenty odniesienia 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz.U.2021.2458), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.2021.2454) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401), 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.0.682 t.j.)  
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. 2022.1710 
t.j.)  
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 
1213.) 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. 2022.1360 t.j.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  2022.2556 t.j.) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
2002.8.71) 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. 
Arkady 1989r. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 00.01 
 

 Modernizacją pokrycia dachowego – etap II na pływalni miejskiej Atlantis. 
 
1. Wstęp  
 
1.1.     Przedmiot SST-00.01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące modernizacją pokrycia dachowego – etap II na pływalni miejskiej 
Atlantis. 
. 

1.2.    Zakres stosowania SST-00.01  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3.    Zakres robót objętych SST-00.01  
Zakres robót obejmuje: 
Zakres robót obejmuje: 

a) Prace przygotowawcze:  
- Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim 
- Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub pręta na dachu 

płaskim 
- Rozebranie obróbek - opasek dociskowych obróbek kominów i attyyk nie 

nadających się do użytku, 
 

b) Prace montażowe 
- Pokrycie dachów papą termoizolacyjną jednowarstwowe BAUDER 5,2 mm 
- Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. min 0,5mm o szer. od 

25cm w kolorze 
- Montaż nowych listew dociskowych z blachy ocynkowanej mocowanych 

mechanicznie 
- Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu klejonych, 

80% z demontażu, 20% nowych 
- Montaż zwodów poziomych FeZn  dach płaski pokryty papą - materiał z 

demontażu, 
- Badanie instalacji odgromowej – pomiary w zakresie sprawności połączeń  i 

odporności 
- Wywóz i utylizacja odpadów  
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-00.01  są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01 powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.   

 
2.1. Papa wierzchniego krycia  

Baukubit K5K lub równoważna o minimalnych parametrach:  
 odporność na działanie ognia zewnętrznego – E  

 gietkość w niskiej temperaturze (góra, dół) ≤-36oC  

 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (góra, dół) ≥120 0C  

 Grubość ≥ 5,2mm 
 

2.2. Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 – w kolorze  

 
3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

 
4.  Transport . 
Wymagania dotyczące środków transportu 

- Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi 
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, 
konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 

- W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości 
technicznych. 

- Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
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robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. 
oczyścić z wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na 
jakość wykonanego pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy 
do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej 
powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę 
powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy 
na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki 
będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W 
przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
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zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 
45 ºC. 
 
6. Kontrola jakości  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00  

Ocena jakości powinna obejmować : 
- Sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych 

etapów robót 
- Zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji  
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 

7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową jest : 

- dla robót blacharskich – m2  
- dla robót pokrywczych  – m2 

 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST. i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru.  
 
9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej STO–
00.00 „ Wymagania ogólne”. 
         
10. Przepisy związane  
 Obowiązują wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy Scharmonizowane, 
związane z wymienionymi w SST robotami w zakresie materiałów i wyrobów 
budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, 



 Modernizacji pokrycia dachowego – etap II na pływalni miejskiej Atlantis. 
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wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi (każdorazowo należy 
sprawdzić aktualność normy): 
PN-61/B-10245 – „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN - 71/B - 10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN - B - 
02361:1999 - Pochylenie połaci dachowych. PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokryć 
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłożu. PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 
układanych na ciągłym podłożu. 
 
 
 
 

 


