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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg rejonu dziatki nr 25/3
(ob. Sarbia) w miejscowosci Sarbia, gmina Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianeckim,
wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania pn. ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid 25/3 w m. Sarbia,
gm. Czarnkow”.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 353 — Czarnkdéw, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponize;j:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
2021r., poz. 1420);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. 2020 r., poz.
1219, 1378);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016r., poz. 2033);
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 2 otwory
badawcze do gtebokosci 2,00 m p.p.t.. tacznie wykonano 4,00 mb wiercei. Miejsca ich
wykonania zostaty wyznaczone przez Inwestora i zaznaczone zostaty na dotgczonej mapie
dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordw geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowe] dla danego obszaru. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi

i nie_powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robot
ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Teren badan jest ptaski. Najblizsze sgsiedztwo inwestycji stanowig budynki mieszkalne

jednorodzinne, w dobrym stanie technicznym.

_ P.rgedsigbiO{stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

Projektowana inwestycja obejmuje budowe zjazdu publicznego wraz z placem

manewrowym na dziatke o nr ewid 25/3.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Teren badan wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski znajduje sie
w obrebie jednostki fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierzy Potudniowobattyckich, makroregionu Pojezierzy Wielkopolskich, mezoregionu
Pojezierza Chodzieskiego. Gmina Czarnkdw potozona jest w obrebie trzech duzych jednostek
geomorfologicznych (wg podziatu B. Krygowskiego). Centralng czes¢ gminy zajmuje Pradolina
Torunsko-Eberswaldzka z subregionem Kotliny Gorzowskiej, czes¢ potudniowo-wschodnig
i wschodnig Wysoczyzna GnieZznieniska, z subregionami Rowniny Wagrowieckiej i Pagérkow
Czarnkowskich, a potnocno-zachodniag cze$¢ gminy Pojezierze Drawsko-Wateckie
z subregionem Réwniny Trzcianeckiej. Caty obszar gminy Czarnkéw miesci sie w przedziale
wysokosciowym 37,6 — 125,0 m n.p.m. Najnizej potozony punkt w gminie znajduje sie przy jej
zachodniej granicy, w sasiedztwie linii brzegowej rzeki Noteci. Tereny najwyzej potozone to
kulminacje wzniesien czotowomorenowych usytuowane na potudniowy wschéd od
miejscowosci Piandwka. W granicach gminy wyrdézni¢ mozna cztery gtéwne strefy
wysokosciowe nawigzujgce do rozmieszczenia gtéwnych jednostek geomorfologicznych:
strefe doliny Noteci z terasami nadrzecznymi, strefe powierzchni sandrowych, strefe

wysoczyzny morenowej oraz strefe kulminacji wzniesien czotowo-morenowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe gleby zbudowanej z piasku drobnego
prdochniczego oraz piasku pylastego préchniczego, o migzszosci 0,3 m.

Ponizej nawiercono pakiet spoistych gruntéw lodowcowych (typ konsolidacji B),
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw oraz gliny piaszczyste na
pograniczu piaskdw gliniastych, w stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu
plastycznej (1,.=0,25) i twardoplastycznej (1.=0,15). Grunty spoiste wystepujg do gtebokosci
rozpoznania. W otworze nr 2, w stropowej czesci gruntdw spoistych, nawiercono grunty

niespoiste wodnolodowcowe, sandrowe, wyksztatcone jako piaski pylaste, w stanie $rednio
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zageszczonym (1p=0,55), o migzszosci 0,6 m. Wszystkie utwory rodzime powstaty w okresie
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /,.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametréow geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik 4).

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe, sandrowe.

Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA |A - piaski pylaste, mato wilgotne, w stanie srednio zageszczonym,

o uogodlnionym stopniu  zageszczenia 1p=0,55. Grunty stabo

przepuszczalne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA [IA — gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, wilgotne, o stanie konsystencji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I, = 0,25. Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA |IB — gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, gliny piaszczyste na pograniczu
piaskéw gliniastych, mato wilgotne i wilgotne, o stanie konsystencji
twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,15. Grunty

potprzepuszczalne.
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Warunki w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio zageszczonym
oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw
geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

Gleby ze wzgledu na zawartosé gruntéw préchnicznych nie powinny stanowié podtoza

budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (26.10.2021 r.), w czasie wiercen
w zadnym z otwordw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdéd podziemnych.

Szczegdbty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 26.10.2021 r.

Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]

Gtebokos¢ Rzedna Rzedna z.w.g.
Nr otworu | otworu terenu ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwierciadto Zwierciadto [mn.p.m.]

. o Saczenia
nawiercone | ustabilizowane

1 2,00 104,50 - - - .
2 2,00 104,70 - - - .
Razem: 4,00

Stan wéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa

gruntéw Il), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
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6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkoéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania pn. ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid 25/3 w m. Sarbia,

gm. Czarnkow”

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskdéw:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektédw budowlanych.

> Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzor geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio zageszczonym
oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw
geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

> Gleby ze wzgledu na zawartos¢ gruntéw prdochnicznych nie powinny stanowié podfoza
budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste - grupa |, nalezg do gruntéow
watpliwych (grupa nosnosci G2), a grunty spoiste - grupa |l, do gruntéw bardzo
wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

> W czasie wierced w zadnym z otwordw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta waéd
podziemnych.

- Stan wdd gruntowych zaleiny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym samym
gteboko$é gruntowego poziomu wéd podziemnych moze ulegaé zmianom.

> Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw ll),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Giebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.
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- Otwarte wykopy nalezy chronié¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntdéw piaszczystych oraz uplastycznienie gruntow
spoistych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich no$nosé.
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakr: 3

Rejon: dz. nr 25/3
Miejscowos¢: Sarbia
Gmina: Czarnkéw
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Zjazd publiczny z placem manewrowym
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Lagdowej EUROSTRADA
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Rzedna: 104.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-10-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rejon: dz. nr 25/3 Obiekt: Zjazd publiczny z placem manewrowym
Miejscowos¢: Sarbia Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Lagdowej EUROSTRADA ] n{ .
Gmina: Czarnkéw Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 104.70 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-10-26
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Z uwagi na duze odleglosci pomiedzy poszczegolnymi otworami badawczymi, powyzszy przekroj nalezy traktowac poglgdowo.

PGiG ManGeo Zat.nr
MAN ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
Data Nazwisko Podpis . . . Skala
Opracowal | 11.2021 1. | mgr M. Marka Przekrgj geoteCthZ.ny |-1
Weryfikowat dZ nr 25/3, Sarb|a 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pn.
,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia, gm. Czarnkow”
powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie

Zalacznik nr 5

Tabela parametréw geotechnicznych

Geotechnical parameters

(1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

Svmbol Gestosé Edometryczny Modut
Numer ymbol Wilgotnosé wiasciwa Gestosé Ny Kat tarcia modut . Wytrzymatos¢é
warstwy . geolgicznej Stan gruntu . s Spdjnosé T pierwotnego e .
h Rodzaj gruntu K lidaci naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci odksztatcenia na scinanie
gelotec' n onsolidacyt ziarnowego pierwotnej
icznej gruntu Grupa
Wartos¢ parametru ) nos’rrLllgs'ci
geotechnicznego : : Apparent : Primary >
Water - |Density of solid) g density | cohesion Angel (.)f shearing Edometer deformaion Shear strenght podtoza
State of soil content particles . resistance modulus
intercept modulus
Number . Symbol of
f strat Type of soil lidati
of stratum consolidation w, 0o o cu ® M, E, Sy
Ip I [%] [t/m?] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
A B warto$¢ charakterystyczna 0,55 - 6 2,65 1,66 - 30,7 67 912 50 638 - G2
1"' -
warto$¢ obliczeniowa 0,50 - 6,60 2,39 1,49 - 27,6 61121 45574 -
A Gp+2 wartos¢ charakterystyczna - 0,25 17 2,67 2,11 29,7 17,3 32758 24 896 -
p
5 wartos¢ obliczeniowa - 0,28 18,70 2,40 1,90 26,8 15,6 29 482 22 406 - G4
. warto$¢ charakterystyczna - 0,15 12 2,67 2,14 33,5 19,2 41913 31854 -
1B Gp+Z, Gp/Pg
warto$c¢ obliczeniowa - 0,17 13,20 2,40 1,93 30,1 17,3 37722 28 668 -




OBJASNIENIA

SYMBOLI |

CGRUNTY NASYPOWE- ARTIFICIALFILL /EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOIST E— NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pytpiaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzia

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Grz- Glina pylasta zwiezta
I -1t

Ip -Itpiaszczysty

Iz -Iipylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy andsilty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOIST E- NATURAL SOURCED MINERAL

NON - COHESIVE SOILS

Pn - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps -Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po -Pospotka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namul piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kredajeziorna

wh - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH

NA PRZEKROJACH | PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE - ADDITIONAL SIGNS

+

i

/
CaCO3
zagl

zap
K
Ko
Tt
71
D
H
Gb
B
C
w
A 4

w
pzw
tpl
pl
mpl

In
szg

- domieszki additives

- przewarstwienia interbedding

- pogranicze gruntu soil limit

- weglan wapnia calcium carbonate

- grunt zagliniony soil with clay addition

- grunt zapylony soil with silt addition
- Kamienie boulders

- Otoczaki cobbles

- Thuczen crushedrock

- Zuzel slag

- Drewno wood

- Humus topsoil

- Gleba fertile soil

- Beton concrete

- Cegla bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony wprzewarstwieniach
- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastyczno$ci
- liquidity index
STANY GRUNTOW SPOISTYCH — ST ATE OF SOI LS(COHESIVE SOILS)
- zwarty solid
- pOlzwarty semi - solid
- twardoplastyczny hard plastic
- plastyczny plastic
- migkkoplastyczny soft plastic
STANY GRUNT OW NIESPOIST YCH - STATE OF SOILS(NON - COHESIVE SOILS)
- luzny loose
- éredniozaggszczony semi - dense
- zaggszczony dense

z9
bzg

- bardzo zaggszczony very dense

Zalacmik nr 6
Enclosure No 6



ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

BRANZA :

ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GEODEZYJNA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXII,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3; 84/1;

ZESPOt AUTORSKI :

STANOWISKO:

NR UPRAWNIEN,

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC

PODPIS

PROJEKTANT:

. WKP/0294/POOD/12
MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY:

. WKP/0231/POOD/06
INZ. ADAM CHMIELEWSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, LIPIEC 2022 R.
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GK.6640.2143.2020
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Nazwa jedn. ewid.: Gmina Czarnkéw
Identyfikator jedn. ewid.: 300202_2
Nazwa obr. ewid.: Sarbia

Identyfikator obr. ewid.: 300202_2.0021
Arkusz: 1

Zasieg aktualizacji

Kolorem

punkty osnowy

uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly

zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

ktore podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy,

[0} ie i informacje o stuz majacych wplyw na

gruntow, w granicach proj j inwestycji nie ustalono
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw brak

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

godfo: 5.189.34.10.2.1, 5.189.34.10.2.3

1. Uktad wspotrzednych: PL-2000

2. Uktad wysokosci: poziom odniesienia PL-KRON86-NH

Sporzadzit:

Mapa aktualna na dzien

03.12.2021r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.2143.2020

Organ Stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOBI
tukasz Obidowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

PROTOKOL nr 2

eryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych z dnig

25.02.2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

tukasz Obidowski
Nr uprawnien 22626




ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

BRANZA :

ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXII,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3;

ZESPOt AUTORSKI :

STANOWISKO:

NR UPRAWNIEN,

SPECJALNOSG PebPs

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT:

. WKP/0294/POOD/12
MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY:

. WKP/0231/POOD/06
INZ. ADAM CHMIELEWSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, LIPIEC 2022 R.
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2. CZESC FORMALNA

2.1. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzaj gcego

Czarnkoéw, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany branzy drogowej dla tematu ,Budowa zjazdu publicznego

wraz z placem manewrowym na dzialk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z umowg oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowe;j: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr in z. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
WKP/0294/POOD/12 WKP/0231/POOD/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej

Projekt budowlany str. 5



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

2.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

/\

dr inz. Daniel Pawlicki

str. 6 Projekt budowlany



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘\/\[/\,l\ ..........

Y

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkdéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSEKDA
| I B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-NSX-ZJZ-U9K *

Pan Rufin Antani Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikewanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rewnowame pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaeca numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Pelskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

g it
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy / f
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
VI U/,
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..."....ooeeeeee A

/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... l .......... G|

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregong Komisji Kwalifikacyjnej
Wiglkopolsiiej Okregowej I?.by lqiynierc')w Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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| Z B A

INZYMIERGW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-XQZ-CT7-VAW *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podplisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

lerzy Strofiskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskle] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wamege kwalifikowanege certyfikatu sa
réwnowame pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pelskiej lIzby Inzynieréw Budewnictwa wwwpiib.org.pl lub keontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla
tematu: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e
o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkéw, w miejscowosci Sarbia.

3.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkoéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWES

EU/’O ﬁ’; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

3.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okreslajgcego technologie oraz zakres budowy zjazdu publicznego wraz z placem i
jezdnig manewrowg oraz miejscami postojowymi. Ponadto celem opracowania jest
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien a nastepnie pozwolenia na budowe /

zgtoszenia robot dla niniejszego przedsiewziecia.
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3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia” jest umowa nr IGR0OS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy Gming

Czarnkdw, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.
Materialy, na ktdrych oparto sie podczas prac projektowych to:

aktualna mapy sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej

inwestycji,

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana

przez firme MANGEO w listopadzie 2021 r.,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajagcym a Jednostkg

Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia 2015 r., poz. 124 z pézn.

zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz.

1609 z pOzniejszymi zmianami),
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z
pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.
1376 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 r.,
poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostoéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r.,

— Pozostate normy zgodne z SST.
3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

— czesciowg rozbiorke elementow drog i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

— budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 182 z betonowe] kostki
brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— budowe miejsc postojowych o nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.
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3.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Projektowany plac manewrowy ze zjazdem, jezdnig manewrowg oraz
miejscami postojowymi w obszarze objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowany
jest bezposrednio przy pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 182. W sasiedztwie
terenu objetego inwestycjg zlokalizowane sg grunty rolne oraz grunty zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio

z terenem placowki szkolnej — Szkoty Podstawowej w Sarbii.

Teren objety niniejszym projektem, nie znajduje sie w obszarach bedgcych

pod ochrong srodowiskowa, ani konserwatorska.
3.9. Opis zagospodarowania terenu inwestycji w stan ie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sg grunty

rolne uprawne o klasie gleby RIVa.
3.10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiane zagospodarowania terenu objetego inwestycjg. Zakres
rob6t dotyczy wykonanie jezdni manewrowej i plac manewrowy oraz miejsca
postojowe dla pojazdow. Teren ten ma stuzy¢ obstudze szkoly i umozliwié
parkowanie pojazdow samochodowych pod szkotg oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu
autobusow szkolnych i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniow. Projektowany
plac bedzie miat powigzanie z drogg publiczng (drogg wojewddzkg nr 182) poprzez
projektowany zjazd publiczny.

3.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

— Linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest rbwniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych),

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na

Rys 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.
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3.12. Zestawienie powierzchni cz esci zagospodarowania terenu

— powierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej: ca 35 m?,

— powierzchnia jezdni zjazdu publicznego z brukowej kostki betonowej:
ca 20 m?,

— powierzchnia jezdni manewrowej i placu manewrowego z kruszywa
lamanego: ca 770 m?,

— powierzchnia stanowisk postojowych z kruszywa tamanego: ca 430 m?,

— powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego: ca 6 m?,

— powierzchnia poboczy gruntowych: ca 120 m?,

— powierzchnia zieleni: ca 365 m?,

— powierzchnia biologicznie czynna: ca 485 m? (co stanowi 28% terenu

objetego inwestycja),
3.13. Informacja odno $nie teren6w gorniczych

Dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenie szkod

gorniczych.
3.14. Informacja odno $cie ochrony zabytkow

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.

3.15. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:
ZJAZD:

— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,

- klasa techniczna drogi: G — gtéwna,

— przekréj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: drogowy

— szerokosc jezdni dw 182: 6,50 m,

— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,
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odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
PLAC MANEWROWY:

kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,

przekréj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy

szerokos¢ jezdni: 5,00 m,

wymiary placu manewrowego: 17,00 x 25,00 m,

wymiary miejsc postojowych parkowania prostopadtego: 2,50 x 5,00 m,

szeroko$¢ jezdni zjazdu: 6,00 m,

szerokos$é chodnika: 2,00 m,

szerokos¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegly teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.

3.16. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na

Ssrodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:

zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w najmniejszy
sposob ingerujg w srodowisko,

podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw sasiednich
nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dagzy¢ do minimalizacji
oddziatywania rob6t na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego
pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe - w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach

przyrodniczych,
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— chroni¢ przed zniszczeniem roslinnosc istniejgcg w zasiegu dziatania
inwestycji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,

— wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

- stosowac oszczedng gospodarke materialowa,

— po zakonczeniu prac przywrOci¢ teren do stanu jaki panowat przed

realizacjg inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
3.17. Charakterystyka zieleni istniej acej

Na terenie objetym planowang inwestycjg, polegajgcg budowie zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym w m. Sarbia, nie wystepujg drzewa oraz

krzewy, ktore kolidujg z inwestycja.
3.18. Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanyc  h

Podczas wykonywania robdét zwigzanych z budowg chodnika istniejgce
drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg
najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowa¢ okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa
(zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., art. 82, ust. 1):

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

— prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

— odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznigciem (zima) ostania¢ materiatami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatdbw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.

1, schemat 1),

— zadbac¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materialty budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do

zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
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z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej $rednicy koron
drzew,

0 ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,

= wysokosé¢ nie mniejsza niz 150 cm,

» dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz taSmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

= deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,
folii pecherzykowych, juty,

— zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy

Projekt budowlany str. 19



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

3. Zabezpieczenie pni

a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)

—
I
i

|

4. Sktadowanie materiatow

3.19. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W obrebie planowanej inwestycji zewidencjonowano sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczng wraz z oswietleniem ulicznym, sie¢ teletechniczng oraz

kanalizacji deszczowej, sieci te nie kolidujg z inwestycja.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych

rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A110 PS HDPE, na odcinku o dtugosci 9,00 m

Niezaleznie od tego w trakcie realizacji robo6t nalezy mie¢ na uwadze mozliwosc

wystepowania niezewidencjonowanych sieci uzbrojenia terenu.
3.20. Uwarunkowania geotechniczne

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe gleby zbudowanej z piasku
drobnego préchniczego oraz piasku pylastego prochniczego, o migzszosci 0,3 m.
Ponizej nawiercono pakiet spoistych gruntéw lodowcowych (typ konsolidacji B),
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszkg zwirow oraz gliny
piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych, w stanie konsystenciji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (1.=0,25) i twardoplastycznej (1.=0,15).
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Grunty spoiste wystepujg do gtebokosci rozpoznania. W otworze nr 2, w stropowej
czesci gruntébw spoistych, nawiercono grunty niespoiste wodnolodowcowe,
sandrowe, wyksztatcone jako piaski pylaste, w stanie Srednio zageszczonym
(Io=0,55), o migzszosci 0,6 m. Wszystkie utwory rodzime powstaly w okresie
Zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz
wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Gtownym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien
zageszczenia Ip, a grunty spoiste stopien plastycznosci IL.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych.

Budowe geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekroju
geotechnicznym.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zrdéznicowania
litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe, sandrowe.
Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA IA — piaski pylaste, mato wilgotne, w stanie srednio zageszczonym,

0 uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55. Grunty stabo przepuszczalne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
lodowcowego.

Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA 1IA — gliny piaszczyste z domieszkg zwirOw, wilgotne, o stanie
konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogoélnionym stopniu
plastycznosci I.= 0,25. Grunty poOtprzepuszczalne.

WARSTWA IIB — gliny piaszczyste z domieszkg zwirOw, gliny piaszczyste na
pograniczu piaskéw gliniastych, mato wilgotne i wilgotne, o stanie konsystenciji
twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci It = 0,15. Grunty
potprzepuszczalne.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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Grunty rodzime - piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio
zageszczonym oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi
warto$ciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.
Gleby ze wzgledu na zawarto$¢ gruntéw proéchnicznych nie powinny stanowic
podtoza budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

— Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie |
kategorii geotechnicznej , zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

— Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzor geotechniczny, w celu odbioru
dna wykopu,

— Grunty rodzime - piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie srednio
zageszczonym oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi
warto$ciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane,

— Gleby ze wzgledu na zawartos¢ gruntow prochnicznych nie powinny stanowic
podioza budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego
budynku,

— Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste - grupa |, nalezg do gruntéw
watpliwych (grupa nosnosci G2), a grunty spoiste - grupa I, do gruntow bardzo
wysadzinowych (grupa nosnosci G4),

- W czasie wiercen w zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod podziemnych,

— Stan wod gruntowych zalezny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym
samym gtebokos¢ gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulegac
zmianom,

— Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw
I1), w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach,

— Glebokosé¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m,

— Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych

podtoza ma charakter punktowy,
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— Otwarte wykopy nalezy chronic¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie
tego warunku spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych oraz
uplastycznienie gruntéw spoistych, co w konsekwencji obnizy parametry
wytrzymatosciowe podtoza,

— Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢.
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4. ZAt ACZNIKI GRAFICZNE
41. Rys.1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

42. Rys.2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRAN ZA DROGOWA
5.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z
placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” obejmuje swoim
zakresem wykonanie nowej jezdni manewrowej wraz z placem manewrowym oraz

miejsca postojowe. Dtugosc¢ trasy wynosi 78,94 m.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na

Rys 2. ,Plan zagospodarowania terenu”.
5.2.  Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete zjazdu, jezdni i placu manewrowego zaprojektowano zachowujgc
charakterystyke istniejgcego uksztattowania terenu i odniesiono sie do poziomu
istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 182. Niwelete zaprojektowano
przy zalozeniu pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wdd opadowych. Projektowana niweleta zapewnia réwniez
prawidtowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni, placu manewrowego oraz
miejsc postojowych z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys 4. ,Przekroj podtuzny”.
5.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie jezdni manewrowej o szerokosci 5,00 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 % w
kierunku krawedzi. Po obu stronach jezdni manewrowe] zaprojektowano miejsca
postojowe parkowania prostopadtego. Szerokos¢ miejsc postojowych wynosi 5,00 m

i pochylenie poprzeczne jest jednostronne i wynosi 3,0 %.

SzczegoOtowe rozwigzania zastosowane w projekcie ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia”, przedstawiono na Rys. 3.1 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”

oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne zjazdu”.
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5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ma  newrowej

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm,
- warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm.

5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni placu man  ewrowego

W dokumentaciji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni placu manewrowego o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm,
- warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
5.6. Projektowana konstrukcja miejsc postojowych

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni miejsc postojowych o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm,
— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
5.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe chodnika po lewej stronie placu
manewrowego o dtugosci 17,00 m. Wykonanie nawierzchni chodnika
zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu cegta koloru szarego - gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm

=2,5-5,0 MPa —gr. 15 cm.
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5.8. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu pu  blicznego

W projekcie przewidziano budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr
182 w km 78+986,00 w celu zapewnienia wjazdu na dziatke o nr ewid. 25/3 i
komunikacji projektowanych miejsc postojowych oraz placu manewrowego z jezdnig
dw 182. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 6,00 m, pobocza zaprojektowano o
szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni zjazdu. Lokalizacja zjazdu zostata

przedstawiona na Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdu o
nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu behaton koloru grafitowego - gr. 8
cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5-5,0 MPa —gr. 15 cm.

5.9. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie poboczy gruntowych przy jezdni
I placu manewrowym oraz miejscach postojowych o szerokosci od 0,50 m do 0,75 m.
Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw.
Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowaé o pochyleniu
poprzecznym 8,0 %. Przy zjezdzie publicznym nalezy wykona¢ pobocza utwardzone
kruszywem famanym 0/31,5 mm o gr. warstwy 15 cm i pochyleniu poprzecznym
8,0 %

5.10. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
5.11. Kraw ezniki i obrze za

Przy realizacji inwestycji przyjeto wykorzystanie kraweznikdw i opornikdw

betonowych. Jako ograniczenie nawierzchni zjazdu publicznego zaprojektowano
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opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. Przewiduje sie zatopienie kraweznika do
poziomu nawierzchni zjazdu.

Jako ograniczenie chodnika przy placu manewrowym zaprojektowano
kraweznik betonowy uliczny typu lekkiego 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienie
kraweznika ponad poziom placu o 12 cm.

Krawezniki i oporniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15
cm (beton C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
w celu ograniczenia krawedzi chodnika. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce krawedz
chodnika nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm (beton C12/15).
Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikbw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”, Rys.
3.1 ,Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne” oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz

szczegoty konstrukcyjne zjazdu”
5.12. Odwaodnienie terenu

Odwodnienie projektowanego terenu utwardzonego odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
gwarantujgcych sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Woda

bedzie odprowadzana na przylegty teren zielony w obrebie terenu inwestyciji.
5.13. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowe] organizacji ruchu oraz urzgdzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

dokumentacji — projekt statej organizacji ruchu.
5.14. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac
rozbidrkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke
nastepujgcych elementéw:

— ciecie nawierzchni bitumicznej,

— rozbiorka krawedzi obcietej nawierzchni bitumicznej jezdni na

podbudowie z kruszywa tamanego.
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5.15. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 30 cm na obszarze objetym niniejszg dokumentacjg w
niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow oraz nasypow przewiduje
sie wykona¢ na odcinku projektowanej trasy zgodnie z Rys. 4 ,Przekr6j podtuzny”

oraz Rys. 5 ,Przekroje poprzeczne”.
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

6.1. Rys.3.1 Przekroje normalne i szczegoty

konstrukcyjne skala 1:50, 1:10
6.2. Rys. 3.2 Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

zjazdu skala 1:50, 1:10
6.3. Rys. 4 Przekroj podtuzny skala 1:50/500
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ADRES:

TELEFO
NIP:

REGON
E-MAIL.

7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Przemystowa 5/19

64-700 Czarnkow ,
N: +48 698-92-00-73

20 W303
: 300868284

: eurostrada@wp.pl RUFIN JARKA

INFORMACJA DOTYCZ ACA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA : DROGOWA,

ZADANIE : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM
MANEWROWYM NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

OBIEKT: ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

ADRES : SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

KATEGORIA

OBIEKTU IV, XXII,

BUDOWLANEGO:

INWESTOR : GMINA CZARNKOW

UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:

GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3;

ZESPOt AUTORSKI :

NR UPRAWNIEN,

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
. WKP/0294/POOD/12
PROJEKTANT: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

. WKP/0231/POOD/06
SPRAWDZAJACYZ INZ. ADAM CHMIELEWSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s§¢é
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

7. Przepisy ko ncowe
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3

w m. Sarbia.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Czarnkow,
ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnkow.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Rufin Jarka, inz. Adam Chmielewski,

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s§¢é

realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja pod nazwg: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:

- czesciowg rozbiorke elementow drég i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

— budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 182 z betonowej kostki
brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— budowe miejsc postojowych o0 nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.
2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Teren objety inwestycja w stanie istniejgcym posiada podziemne sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, elektroenergetyczng teletechniczng. Ponadto

zlokalizowana jest droga wojewoédzka nr 182.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Gtébwnym elementem zagospodarowania, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie rob6t ,pod ruchem”.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce uzbrojenie terenu: sieé

teletechniczna, elektroenergetyczna oraz wodociggowa.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych

zagrozen ze strony istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozeh w czasie wykonywania
nastepujgcych robot:
— wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),
— roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn,
- wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,
- wykonywanie robo6t sprzetem bedgcym zrodiem drgan i halasu
przekraczajgcego 100 dB,
— zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow:
* nieodpowiednie sktadowanie elementow betonowych,
* nieprawidtiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
przedmioty,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow,
— zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu:
» potkniecie sie poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet,
— zagrozenia zwigzane z wykonanie wykopOw i pracg sprzetu:

* potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet lub pojazdy,
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» upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
* wykonywanie robo6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

- brak ochrony przeciwpozarowe.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze.
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych realizacjg

inwestyciji.

Szczegotowy zakres i form e planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
okre $la rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w
sprawie informacji dotycz acej bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
— drogi komunikacyjne,
— strefy niebezpieczne,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— zagospodarowanie terenu budowy,
— skladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

— zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

— okre$lenie zasad stosowania przez pracownikédw $rodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,
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— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych

szczegOlnie prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz
na wysokosciach winni podlega¢ szczeg6towemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285
w sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu

Z jednostkg w ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca

szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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— uzywanie narzedzi i wurzadzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji

dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie

przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

- nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z ich

przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i

urzgdzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

- wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy

bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie

zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu

zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci,

- w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac

stwarzajgcych zagrozenie, pracownik Kktory zauwazyt zagrozenie jest

zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,

— pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozenia,
— nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
- nalezy zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami przez osoby kierujgce,
— nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace,

— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ teren, na ktdorym bedg prowadzone roboty

szczegOlnie niebezpieczne,

— materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach

odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza

mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie

osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas

realizacji obiektu.
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Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do srodkdw udzielenia pierwszej
pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.
Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac
nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

— kaski ochronne i odziez ochronng, rekawice ochronne,

— oObuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i

studniach,
— cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,
— pracownicy powinni znaé instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, skltadowisk materiatbw lub maszyn bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

— pogotowia ratunkowego,

— strazy pozarnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego,

— pogotowia gazowego.
7. Uwagi ko ncowe

Przy sporzadzaniu planu bezpieczehAstwa 1 ochrony zdrowia nalezy
uwzgledni¢ ponizsze przepisy :
— rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
2003.169.1650 z p6zn zmianami),
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rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (DZ. U.
1994.21.73),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DZ. U. 2003.47.401),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2001.118.1263),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (DZ. U. 2004.180.1860
Z pézn. zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.
U.1993.96.437),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719)

dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca
1992 dotyczacg wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach ( ésma szczegd6towa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).
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8. OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA
8.1. Wykaz opinii, decyzji, uzgodnie R, pozwole h
- Decyzja Wéjta Gminy Czarnkéw nr 1/2022 z dnia 19.05.2022 r. decyzja o

ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  (nr  sprawy
IGROS.6733.1.1.2022),
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8.2. Kopie opinii, decyzji, uzgodnie n, pozwole nh

) Czarnkow, dnia 19.05.2022 roku
IGROS.6733.1.1.2022
/nr sprawy/

DECYZJA Nr 1/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w zwiazku z art. 4
ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Czarnkéow
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkéow
Pelmomocnik:
Pan Rufin Jarka

z 14.02.2022r. oraz zmian wniosku z dnia 03.03.2022r. i 11.04.2022r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie placu
manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem na terenie czesci dzialki o nr
ewid. 25/3 polozonej w miejscowosci Sarbia, gmina Czarnkoéw, zgodnie z zalacznikiem
graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa placu
manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem,
2) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie ewidencyjnej w skali
1:500 stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji,
b) zakres inwestycji:
- szerokos¢ jezdni manewrowej: minimum 5,0 m,
- powierzchnia:
e chodnika: do 35,0 m?,
¢ jezdnia manewrowa brukowa: do 20,0 m?,
e jezdni manewrowej i placu: do 780,0 m?,
e stanowisk postojowych: do 430,0 m?,
e biologicznie czynna: nie mniej niz 25% terenu inwestycji,
- szerokos$¢ chodnika: ok. 2,0 m,
- dlugosé chodnika: ok. 17,0 m,
- dhugo$¢ rowu krytego rurowego: ok. 10,0 m,
- $rednica rowu krytego rurowego: ok. 400,0 mm,
- liczba miejsc postojowych: 33-38 szt.,
¢) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1973 ze zm.),
1
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b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej: w razie natrafienia w trakeie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczyé teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni
organ stuzby ochrony zabytkow, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan
ratunkowych;

6) ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;:
zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow sieci;

7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dzialek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosei dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

¢) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu Swiatta
dziennego do pomieszcezen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, halasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sasiednich
dziatkach osob trzecich.

Uzasadnienie

Postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) jak dla terenu dla ktérego jest brak planu zagospodarowania
przestrzennego i dla inwestycji dla ktorej nie ma obowigzku sporzadzenia takiego planu.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposdb zwyczajowo przyjety. Wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosei, na ktorych bedzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu
publicznego zawiadomiono na pismie.

Projekt decyzji przygotowala P. Magdalena Kalinowska, czlonek ZOIU nr Z-383.

Lokalizacja przedmiotowe] inwestycji zostata uzgodniona z nast¢pujacymi organami:

1. Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie pod
wzgledem wymagan higienicznych 1 zdrowotnych - postanowienie Nr
ON.NS.9011.11.66.2022 z dnia 29.03.2022 roku.

2. Starostg Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych
na cele rolne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomogciami —
postanowienie nr GN.673.88.2022.ACN z dnia 05.04.2022 r.

3. Wielkopolskim Urzedem Ochrony Zabytkow Delegatura w Pile w odniesieniu do
obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow- uzgodnienie dokonane w
trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez
niezajecie stanowiska w terminie dwdch tygodni od dnia otrzymania od Wéjta Gminy
Czamkdw projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu - uzgodnienie dokonane w
trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez
niezajecie stanowiska w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania od Wojta Gminy
Czarnkow projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Strony postepowania, w tym wlasciciele nieruchomoscei, na ktorych bedzie lokalizowana
przedmiotowa inwestycja nie wniosly uwag i zastrzezen do przedmiotowej inwestycji
w okresie trwania postepowania. Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢
do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Kodeks postepowania administracyjnego od decyzji przystuguje odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Pita za
posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzjge, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie z art. 127a § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania.
Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zalgczniki:
Czes¢ graficzna decyzji na kopii
mapy zasadnicze;j.

Otrzymuja:
t@ Pelnomocnik P. Rufin Jarka,
2. Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow,
3. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
4, ala
Do wiadomosci:
- Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
Aleja Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan.
SSz
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linia rozgraniczajaca
teren inwestycji

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|

SZCZEGOL "A'"

0.75

PRZEKROJ 1-1
skala 1:50

3.00

0d 3.00 do 4.00

5.00

0.50
T 1

1 1
© pobocze :

N
N

SZCZEGOH "A"

1. Pobocze gruntowe

pas ruchu

pas ruchu

migjsca postojowe

3%

pobocze

linia rozgraniczajaca

SZCZEGOL "A"

teren Inwestycjl

1. Pobocze gruntowe

na fawie betonowej z oporem

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|

_$ZCZEGOK "C

PRZEKROJ 3-3

skala 1:50
) 0.50 . 2.00 ! 2.50 . 0.75 1
g?l?r?tsokv?a chodnik / peron ; pas ruchu (plac manewrowy) pas ruchu (plac manewrowy) : pobocze
kraweznik betonowy :
. 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem |
: 'S S
LN . RN 9 A S E
\ 7 s T — x o=
‘ H ¥ S5
1 PegE
=
SZCZEGOr "A"
SZCZEGOL "B" 1. Pobocze gruntowe

1. Humus z obsianiem trawg — gr.{10.cm

1. Warstwa gbrma - nawierzchnia twarda nieulepszona ) . i .
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10 cm 1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona ) ) )
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm = ar. 10 cm 2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
PRZEKROJ 2-2
skala 1:50
. 0.50 ; 5.00 ; 2.50 2.50 5.00
pobocze miejsca postojowe : pas ruchu pas ruchu miejsca postojowe

1. Pobocze gruntowe
Humus

-gr.10cm

1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm

3%

1. Warstwa gorma - nawierzchnia twarda nieulepszona

SZCZEGOL "A"

linia rozgraniczajaca

1. Pobocze gruntowe

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -qgr.8¢cm

2. F{Qfsypka cementowo - piaskowa

-gr.5em
3. Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=2.5-5.0 MPa -gr.15em

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

)

=

R%)

[<b)

=

[=

o 10
8
-gr. 10 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda niulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 ¢m

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

SZCZEGOL "C'

SZCZEGOL "B"

Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

skala 1:10

skala 1:10

Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

Humus -gr.10cm

Warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw - gr. 10 cm

1]

Kraweznik betonowy uliczny, typ lekki = 15x30 cm

jednostka
projektowa

BIURO INZYNIERI/ LADOWE/
ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

U/o /‘50/5 TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
RUFIV JARKA

TR
2

L L

1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

T 171 T
B I Y I

Warstwa Scieralna chodnika
betonowa kostka brukowa (szara, cegta 10x20 cm) - gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am =2.5 - 5.0 MPa - gr. 15 ¢cm

@ @@ 6@ ®O

Obrzeze betonowe - 8x30 cm

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
) A ' ,
nwestor Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
tel. (0-67) 2556-22-27
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
projektant mar inz. Rufin Jarka ) ) podpis
(branza do Drojgktowarjla bez ograniczen
drogowa) WKP/0294/PO0D/ 12 W specianoseidogone
sprawdzajacy inz. Adam Chrmielewski . , podpis
(branza do projektowania bez ograniczen
drogowa) WKP/0231/POOD/06 W peckinoselcrogowel
stadium branza skala data nr nr
rysunku | strony
budoekt Drogowa 1:50, 1:10|  07.2022 3.1 | 33a




) ' - SZCZEGOL "A" SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA
SZCZEGOr KONSTRUKCJI ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 25/3 Z DW 182 PRZEKROJ 1 =1 ela 110 £OAEEOET FONDTRUKCYIRE — LEOERD

| WIDOK Z GORY | skala 1:50 12 @ Opornik betonowy - 12x25 cm
| 6.75 | 1 |
1 X 1% 9 ' .

| | 1 Zjazd publiczny : AN — N ] _ @ Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

. | ‘s [
| | . Zakres w granicach pasa drogowego aw 182 . : | j;/j; ® N 8
| istn. jezdnia (droga wojewsdzka nr 182) | : objety odrebnym opracowaniem = opork beonowy 1205cm - | 0] = . . 3 @ Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

: L= na fawie betonowej z oporem . | 7, — N
| | EE : | @ = 03 O]
' ) S 2" : . /., oo |
| | opornk betonowy 12425 ¢ !'g e : | | 7,07, | 20 @ Istn. Konstrukcja bitumiczna jezani
|_ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ey S | na fawie betonowsj z oporem =) % i : | i 5 N— —4@4)44 35 @ .
------------- : % | © o ! ! ~ | L @ Warstwa Scieralna zjazau
| ! === - b~ I | | o . ® | betonowa kostka brukowa (grafitowa, behaton) - gr. 8 cm
T | - - = — — — — — :
| S . | ' ) | 15 @ Podbudowa zasadnicza
| | | N | L kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm
| SZCZEGOL ‘A’ | | szozecor | i ‘ 5 | @ Warstwa mrozoochronna | odcinajaca
0roj. pobocze gruntowe : 1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni I | I - ! grunt stabilizowany cementem o Am=2.5-5.0 MPa - gr. 15 cm

| | Warstwa utwardzajaca pobocze

|
|
|
|
|
|
|
|t betonowa kostka brukowa
|
I
|
|

|
I
|
I
|
| .
utwardzone kruszywem tamanym ' o |
stabilizowanym mechanicznie istn. krawedz jezdni | I ferstua Scleraina 2J , . Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 15 ¢m
0/31.5 mm - gr. 15 cm | opornik betonowy 12x25 cm istn. krawedz jezdni i —(iztniejace Aooclrzjylinie p1o§£)zeczne jezdni (grafitowa, behaton) -gr.8em S Z C Z E G O l/_ B
. . 1 roga wojewodazka nr i .
| j — pochylenie podtuzne zjazdu 2 ﬁ’?fsypka cementowo - piaskowa -gr.3cm Skala 1 . 1 O
. : 12
N 1 -I | 3. Podbudowa zasadnicza
| I kruszywo tamane stabilizowane I :
. — mechanicznie 0/31.5 mm -gr.20cm L 1%
N ——— N
- | L | 4, Warstwa mrozoochronna | odcinajaca 8 N ‘7
o | — runt stabilizowany cementem | ® o,
o I | &) m=2.5-5.0 MPa -gr. 15¢m N 00y
3 | | o RN — , 0, —x
1 7
| : | 3 | @/ 25 y @,
| | ' 7,7,
-~ I— ————— i 20 | @ J 7
| i B 1 , | 50 @) 35
. - PRZEKROJ 2 - 2 N - —
| I - - Y N |
| i < | skala 1:50 5 15 ©
. - | | @ N
| I - -~ | p 6.00 ; X— ~—
| | - | 0I5 3.00 1 3.00 . 05 |
. i - — . . . BIURD INZYNIERII LAOOWES
| I A i | . pobocze : pas ruchu | pas ruchu : pobocze : | 17 ! 15 jednostka 27, ADRES: ul. Praemysiowa 5/19, 64-700 Czarmkow
. == : . : : projektowa TELEFON: +48 698 92 00 73
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| ' CP | | : . 7 I I PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
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|  granica pasa drogowego dw 182 | 2 opornik betonowy 1225 cm I oporik betonowy 1225 cm - ; : Y ¢ e e poz
X | - I _nafawie betonowe] 2 oporem i na tawie betonowe] 2 oporem - : skala 1:10
| I oi b | .§5I ; ; - ' : | S_ 12 zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
| I krawedz pobocza proj. pobocze gruntowe Egl o _B8% K% - | k% % §% | NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
| , utwardzone kruszyyem tamanym g2, A\ N : — 7 N 128 L K 8% |
| ! StablIizowanym meq:hanicznie gi W y ) ) i ( 1 W %'E 8 i @ '/////‘ﬁ inwestor Gmi o ke
(<) ! 4 o Va / mina zarnkow
Kb oyo | opornik betonowy 12x25 cm 0/31.5 mm - gr. 15cm sz I f 1SS 3 — 0] R - Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
opornik betonowy 12x25 cm ' = ] . = ; 4 L x I 15 tel. (0-67) 255-22-27
! S4CZEGOY 'C SZCZEGOL 'C = 5 | @_/ " j@ |
: i 1. Humus z obsianiem trawg - gr. 10.cm X / |
broj. skarpa I ; , ' \g/éitrgrt]vg@gilggﬂgabmkowa : 20 I S | ek PRZEKROJE ORAZ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU
! proj. skarpa 1. Utwardzenie pobocza (grafitowa, behaton) -gr.8em 1. Utwardzenie pobocza ' @ N a9
| kruszywo tamane stabilizowane ) kiuszywo famane stabilizowane I 5 O 35
! mechanicznie 0/31.5 mm -gr.15¢m |2, ﬁ’pfsypka cementowo - piaskowa o 3em mechanicznie 0/31.5 mm ~gr. 150m . NI — — —
I . g : ! (branZa mar fnz. Aufin Jarka do Lz)roiiehtovzarjig bgez ogjramczeﬁ
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nawierzchnia zjazdu z betonowej I mechanicznie 0/31.5 mm -gr. 20 cm | R s inz. Adam Chrmielewski | 0 i
. . T S~— w specjalnosci drogowej
kostki bekF’W‘%J’ behaton 1 ] 4. Warstwa mrozoochronna i odcinajaca | drogowa) WKP/0231/POOD/06
koloru grafitowego — gr. 8 cm k — pochylenie poprzeczne zjazdu %?Hgt?séét%”g?\/l%aany cementem ~ g 15am i 7 5 stadium bransa skala data nr nr
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LEGENDA:

- niweleta proj. drogi

- istn. teren

jednostka
projektowa

BIURD INZYNIERI! LADOWES

ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

U/O /'50/3 TELEFON: +48 698 92 00 73

RUFIN JARKA

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
i t .
mwester Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
tel. (0-67) 2556-22-27
rysunek
PRZEKROJ PODLUZNY

gojektam mar inz. Rufin Jarka do projektowania bez ograniczen podpis

ranza w specjalnos$ci drogowej
drogowa) WKP/0294/POOD/12
(Ssraw‘dzajacy inz. Adam Chmielewski do projektowania bez ograniczen DOdDiS

ranza w specjalnosci drogowej
drogowa) WKP/0231/POOD/06

stadium branza skala data nr nr
rysunku | strony
budoekt Drogowa 1:50/500 | 07.2022 4 | 33c




ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

BRANZA :

ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

NA CZAS ROBOT

DROGOWA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXIl,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant: mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzaj acy: inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkow, lipiec 2022 r.
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2. OPINIE | ZATWIERDZENIA
2.1. Opinia Rejonu Drég Wojewdédzkich w Czarnkowie

4 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

2.2.  Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
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2.3. Zatwierdzenie Marszatka Wojewoddztwa Wielkopols  kiego

6 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot na czas wykonania robot budowlanych w zwigzku z realizacja
zadania: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o
nr ewid. 25/3 w m. Sarbia”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkdw w miejscowosci Sarbia.

3.2. Inwestor

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ

E(//'O 7‘)() 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

3.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materialdow do uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na

czas wykonania robot budowlanych przedmiotowej inwestyciji.

3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa

zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia tke o nr ewid. 25/3 w
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m. Sarbia” jest umowa nr IGROS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy
Gming Czarnkdw, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
pomiar bezposredni w terenie elementow zagospodarowania terenu,

ogllna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,

pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z p6zn zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1376 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021,
poz. 450, z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il —

Zagadnienia techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.

Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
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— czesciowg rozbiorke elementow drég i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

— budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 182 z betonowej kostki
brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— budowe miejsc postojowych 0 nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.
3.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

ZJAZD:
— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,
— klasa techniczna drogi: G — gtébwna,
— przekrdj poprzeczny: 1x2,
— typ przekroju: drogowy
— szerokosc¢ jezdni dw 182: 6,50 m,
— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,
— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,
— odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
3.9. Termin realizaciji

Projektowana czasowa organizacja ruchu bedzie wprowadzona na czas

wykonania robét budowlanych przedmiotowej inwestyciji, to jest do 31.12.2023 r.
3.10. Natezenie ruchu

Planowane roboty budowlane na drodze wojewddzkiej nr 182 nie bedzie miato

wpltywu na natezenie ruchu drogowego. Na podstawie generalnego pomiaru ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 9
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na drogach wojewddzkich z 2020 r. pojazdow na danym odcinku drogi porusza sie

4558 poj./dobe w tym:

0]
(0]
(0]
0]
0]
(0]

(0]

Motocykle: 37,

Samochody osobowe, mikrobusy: 3636,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 472,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 155,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 213,
Autobusy: 13,

Ciggniki rolnicze: 32.

Ponadto wykazano w ciggu doby poruszanie sie 83 rowerdw.

Wskaznik wzrostu na przedmiotowym odcinku 2015/2020 r. wynosi 1,20.

Prognozowane natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi

wojewddzkiej nr 182 w roku 2022 r. bedzie wynosic:

o

O O O O O o o

Motocykle: 40,

Samochody osobowe, mikrobusy: 3932,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 510,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 167,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 230,
Autobusy: 14,

Ciggniki rolnicze: 34

SDRR: 4927 poj./dob e,

Ponadto prognozuje sie w ciggu doby poruszanie sie po drodze 89 rowerow.

10
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4. ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Zasady ogolne

Oznakowanie rob6t powinno by¢ dostosowane do spowodowanych utrudnien
oraz zapewnic¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym roboty
zwigzane z wykonaniem budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 182 na
dziatke nr 25/3 w m. Sarbia w km 78+986,00.

Catos¢ robot budowlanych stanowi 1 etap robét. Ustalono odcinki robocze o

dtugosci od 40 m.

Roboty budowlane na odcinku roboczym o dtugosci 40 m stanowi wykonanie
rob6t zwigzanych z budowg zjazdu publicznego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Roboty bedg wykonywane z zajeciem czesci jezdni oraz pobocza
gruntowego oraz przylegtego terenu zielonego w pasie drogowym. Prowadzone
prace spowodujg utrudnienia w ruchu w postaci zwezonego pasa ruchu oraz
przejazd o ograniczonej predkosci. Dodatkowe zagrozenia to sprzet budowlany oraz
pracownicy dziatajgcy w bezposrednim sgsiedztwie oraz na jezdni. Ponadto
zagrozeniem bedg wykopy (korytowanie) prowadzone w bezposredniej bliskosci
istniejgcej jezdni. Po zrealizowaniu robdt wystepujgce zagrozenia powinny zostac

zlikwidowane.

Do oznakowania robét zastosowane bedg odpowiednie znaki pionowe

I zapory.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania

rob6t powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane z

nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez

wyposazong w elementy odblaskowe o barwie z6tej lub pomaranczowej. Pojazdy

i maszyny wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w swiatta

ostrzegawcze barwy pomaranczowej swiecace pulsujgcym swiattem

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 11
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4.2. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2 ,Plan czasowej

organizacji ruchu” w skali 1:500

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

— Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg
Il generacii,

— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy D — duze,

— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa,

— Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci zaleznej od predkosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
W terenie zabudowanym przy dopuszczalnej predkosci < 60 km/h
znaki powinny by¢ ustawione w odlegtosci 50 — 100 m. od miejsca

niebezpiecznego
W projekcie przewidziano zastosowanie oznakowania zgodnie rysunkiem 2.

Podczas ograniczania szerokosci pasa ruchu, znaki U-21b i U-21a nalezy
ustawi¢ w odlegtosci ok. 50 cm od miejsca wykonywania prac, przy zachowaniu
minimalnej szerokosci pasa ruchu 2,75 m. Znaki U-21b i U-21a nalezy ustawi¢ w
rozstawie co 10 m na odcinku drogi objetym robotami drogowymi. Wszystkie znaki
nalezy ustawi¢ zgodnie ze ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znakow

drogowych pionowych i warunkami umieszczania ich na drogach”.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania

pionowego:

12 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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Projektowane znaki

llos¢ .
L.p. e ¢ Tablice Rozmiar Stupki Uwagi
1 A-12b 1 duzy Na jednym stupku z A-14
2 A-12c 1 duzy Na jednym stupku z A-14
3 A-14 2 duzy 2
4 B-25 2 duzy 2
5 B-33 (40) 2 duzy Na jednym stupku z B-25
6 C-10 1 duzy Na tablicy U-3d
7 U-3d + 2xU-35a 1 2 Eazmspzzzl drogowa btyskowa U-35a
8 U-20b + 2xU-35a 1 2 Eazmspzzzl drogowa btyskowa U-35a
SUMA 24 20
9 | U-21a/U21b 3

4.3. Oznakowanie poziome

W projekcie nie przewidziano wykonania tymczasowego oznakowania

poziomego.

4.4. Urzadzenia BRD

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot przewiduje ustawienie

urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego. llo§¢ oraz rodzaj zastosowanych

urzgdzen zostat przedstawiony w pkt. 4.2.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot
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5. WYMAGANIA TECHNICZNE
5.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych

ich wielko$¢ zaprojektowani

zgodnie

z ,Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B c , D .
snakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |’n’formacyjne _
diugosé boku srednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
duze D 1050 900 900 900 + 225 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.

Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Kategorie znakow

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Poza obszarami

W obszarach

zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7
D - informacyjne (min. 1,50)° min. 2,00 (2,50)
F - uzupetniajace
G — dodatkowe przed przejazdami koIejowymi‘”
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g igg £)2’50)
— tablice szlakéw drogowych E-14, C
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13, . 7
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 r2n|5no 2,00 (2,50)7 -
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4, '
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20

bezpieczenstwa ruchu 2

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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Y _ z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2 _ 7z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw

inzynierskich o obnizonej skrajni,
3)

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach
ekspresowych,

) _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu

pieszego,

" — w przypadku umieszczenia znaku na ciggu pieszo-rowerowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od
podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich
znakow nalezy wykona¢ z materiatbw odblaskowych (folia odblaskowa Il

generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonaé¢ na podkiadzie z blachy

ocynkowanej.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych
okragtych.

5.2.  Urzadzenia BRD

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie

oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich
norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych - w odniesieniu do wyrobow nie podlegajgcych tej certyfikaciji,

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 15
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— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do

wyrobéw nie podlegajgcych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest

wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

16 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2 Plan czasowej organizacji ruchu skala 1 : 500

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 17
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18 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant : mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzaj acy: inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkow, lipiec 2022 r.

Projekt statej organizacji ruchu
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu
dla zadania: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na
dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calo$ci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkow w miejscowosci Sarbia.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkoéw

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWEJ/

Ez/fo —/)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatdw do uzyskania
opinii wkasciwych organow oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla

przedmiotowej inwestycji.
2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa

zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia  tke o nr ewid. 25/3 w m.

Projekt statej organizacji ruchu 3
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Sarbia” jest umowa nr IGROS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy Gming

Czarnkow, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
pomiar bezposredni w terenie elementéw zagospodarowania terenu,

ogllna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,

pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z p6zn zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1376 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021,
poz. 450, z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes$¢ Il —

Zagadnienia techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym na dziatkk e o nr ewid. 25/3 w m.

Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

Projekt statej organizacji ruchu 4
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zakresie,

brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

tamanego stabilizowanego mechanicznie,

czesciowg rozbiorke elementow drég i nawierzchni jezdni w niezbednym

budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 182 z betonowej kostki

budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa

— budowe miejsc postojowych 0 nawierzchni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie,
— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.

2.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:
ZJAZD:

— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,

— klasa techniczna drogi: G — gtébwna,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: drogowy

— szerokosc¢ jezdni dw 182: 6,50 m,

— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,

— odwodnienie: powierzchniowo na przyleglty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
PLAC MANEWROWY:

— kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: drogowy

— szerokosc jezdni: 5,00 m,

— wymiary placu manewrowego: 17,00 x 25,00 m,

— wymiary miejsc postojowych parkowania prostopadtego: 2,50 x 5,00 m,
— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,

— szerokosé chodnika: 2,00 m,

Projekt statej organizacji ruchu

5



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

— szerokosc¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,
— odwodnienie: powierzchniowo na przyleglty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzenh odwadniajgcych.
2.9. Termin realizaciji

Projektowana stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona po wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z budowg placu manewrowego na dziatce o nr ewid.
25/3 w m. Sarbia. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w terminie do

31.12.2023 r. Doktadny termin wprowadzenia organizacji ruchu okresli Inwestor.

Projekt statej organizacji ruchu 6
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3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.
Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2 ,Plan organizacji ruchu”
w skali 1:500
Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
- Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg
[l lub 1l generacji,
— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy M — mate,
— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa.
— Znaki ostrzegawcze w terenie zabudowanym nalezy ustawiac
w odlegtosci min. 50 m od miejsca niebezpiecznego a poza terenem
zabudowanym min. 250 m
W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania pionowego:

Tablica 1. Wykaz oznakowania pionowego:

llos¢

Lp. Nr znaku Tablic | Shipkow Uwagi
Nowe znaki do ustawienia z grupy Mate
1 D-15 2 1 Na jednym stupku
2 D-18 4 4
SUMA 6 5

3.2.  Oznakowanie poziome

W projekcie nie przewidziano wykonania tymczasowego oznakowania

poziomego.
3.3.  Urzadzenia BRD

Projekt statej organizacji ruchu nie przewiduje montazu urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu 7
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowani zgodnie

z ,Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B c , D .
7nakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |’n’formacyjne _
diugosé boku $rednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
male M 750 600 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.
Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7
D - informacyjne (min. 1,50)° min. 2,00 (2,50)
F - uzupetniajace
G — dodatkowe przed przejazdami koIejowymi‘”
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g igg £)2’50)
— tablice szlakéw drogowych E-14, C
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13, . 7)
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 r2n|5no 2,00 (2,50)7 -
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4, '
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
gnak_l umieszczone na gjb za urzadzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20
ezpieczenstwa ruchu

Y _ z wyjagtkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2)

inzynierskich o obnizonej skrajni,
3)

ekspresowych,

— z wyjatkiem znakdéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

) _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

Projekt statej organizacji ruchu
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® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu

pieszego,
7)

— w przypadku umieszczenia znaku na ciggu pieszo-rowerowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi

(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,

ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony

moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od

podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakdw

nalezy wykona¢ z materiatdw odblaskowych (folia odblaskowa Il generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy

ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powitokg proszkows.

Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,

bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubosc¢ scianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 5,0 5,30

Projekt statej organizacji ruchu 9
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5. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2 Plan organizacji ruchu skala 1 : 500

Projekt statej organizacji ruchu 10
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Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Budowa
zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia  tke o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia” . Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calo$ci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze

Gminy Czarnkow w miejscowosci Sarbia.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWEJ

Ez//'o —/)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa
zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia tke o nr ewid. 25/3 w
m. Sarbia” jest umowa nr IGROS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy
Gming Czarnkdw, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- 0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

Projekt wykonawczy 5
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opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana
przez firme MANGEO w listopadzie 2021 r.,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg

Projektowa.

2.5. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.

Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbiorke elementéw drog i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 182 z betonowej kostki
brukowej,

budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

budowe miejsc postojowych o0 nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

wzmochnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

wprowadzenie oznakowania pionowego.
2.6. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:
ZJAZD:

kategoria administracyjna: droga wojewddzka,

klasa techniczna drogi: G — gtdwna,

przekroj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy

szerokos¢ jezdni dw 182: 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni zjazdu: 6,00 m,

szeroko$¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegly teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.

6
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PLAC MANEWROWY:

kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,

przekréj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy

szeroko$¢ jezdni: 5,00 m,

wymiary placu manewrowego: 17,00 x 25,00 m,

wymiary miejsc postojowych parkowania prostopadtego: 2,50 x 5,00 m,
szeroko$¢ jezdni zjazdu: 6,00 m,

szerokosc¢ chodnika: 2,00 m,

szerokos¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz do istniejgcych
urzgdzen odwadniajgcych.

2.7. Charakterystyka zieleni istniej 3cej

Na terenie objetym planowang inwestycjg, polegajgcg budowie zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym w m. Sarbia, nie wystepujg drzewa oraz

krzewy, ktore kolidujg z inwestycja.

Podczas wykonywania robo6t zwigzanych z budowg zjazdu oraz placu

manewrowego istniejgce drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia.

Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac¢ okreslone zasady

zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,
art. 82, ust. 1):

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ materialami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatdw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.
1, schemat 1),

zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane

gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do

Projekt wykonawczy 7
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zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron
drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,

= wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

= dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

= deski powinny Scisle przylegac do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,
folii pecherzykowych, juty,

— zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy

8 Projekt wykonawczy
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3. Zabezpieczenie pni

a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)

4. Sktadowanie materiatow 5. Drogi

Projekt wykonawczy 9
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3. PROJEKT WYKONAWCZY — BRAN ZA DROGOWA

3.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z
placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” obejmuje swoim
zakresem wykonanie nowej jezdni manewrowej wraz z placem manewrowym oraz

miejsca postojowe. Diugosc¢ trasy wynosi 78,94 m.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys

2. ,Plan zagospodarowania terenu”.
3.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete zjazdu, jezdni i placu manewrowego zaprojektowano zachowujgc
charakterystyke istniejgcego uksztaltowania terenu i odniesiono sie do poziomu
istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 182. Niwelete zaprojektowano
przy zalozeniu pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wdd opadowych. Projektowana niweleta zapewnia rowniez
prawidiowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni, placu manewrowego oraz
miejsc postojowych z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys 4. ,Przekroj podtuzny”.
3.3.  Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie jezdni manewrowej o szerokosci 5,00 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 % w
kierunku krawedzi. Po obu stronach jezdni manewrowej zaprojektowano miejsca
postojowe parkowania prostopadtego. Szeroko$¢ miejsc postojowych wynosi 5,00 m i

pochylenie poprzeczne jest jednostronne i wynosi 3,0 %.

SzczegOlowe rozwigzania zastosowane w projekcie ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatkk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia”, przedstawiono na Rys. 3.1 ,Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne”
oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne zjazdu”.
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3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ma  newrowej

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni jezdni

manewrowej 0 nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa gorna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
3.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni placu man  ewrowego

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni placu

manewrowego 0 nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
3.6. Projektowana konstrukcja miejsc postojowych

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni miejsc

postojowych o nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
3.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe chodnika po lewej stronie placu
manewrowego o dtugosci 17,00 m. Wykonanie nawierzchni chodnika zaprojektowano

0 nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu cegta koloru szarego - gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

Projekt wykonawczy 11
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— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5-5,0 MPa —gr. 15 cm.

3.8. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu pu blicznego

W projekcie przewidziano budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr
182 w km 78+986,00 w celu zapewnienia wjazdu na dziatke o nr ewid. 25/3 i
komunikacji projektowanych miejsc postojowych oraz placu manewrowego z jezdnig
dw 182. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 6,00 m, pobocza zaprojektowano o
szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni zjazdu. Lokalizacja zjazdu zostata
przedstawiona na Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdu o

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: kostka betonowa typu behaton koloru grafitowego - gr. 8

cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm — gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5-5,0 MPa — gr. 15 cm.

3.9. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie poboczy gruntowych przy jezdni
i placu manewrowym oraz miejscach postojowych o szerokosci od 0,50 m do 0,75 m.
Zaklada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw.
Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowa¢ o pochyleniu
poprzecznym 8,0 %. Przy zjezdzie publicznym nalezy wykonaé¢ pobocza utwardzone
kruszywem famanym 0/31,5 mm o gr. warstwy 15 cm i pochyleniu poprzecznym
8,0 %
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3.10. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
3.11. Kraw ezniki i obrze za

Przy realizacji inwestycji przyjeto wykorzystanie kraweznikoéw i opornikow
betonowych. Jako ograniczenie nawierzchni zjazdu publicznego zaprojektowano
opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. Przewiduje sie zatopienie kraweznika do
poziomu nawierzchni zjazdu.

Jako ograniczenie chodnika przy placu manewrowym zaprojektowano
kraweznik betonowy uliczny typu lekkiego 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienie
kraweznika ponad poziom placu o0 12 cm.

Krawezniki i oporniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15
cm (beton C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
w celu ograniczenia krawedzi chodnika. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce krawedz
chodnika nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm (beton C12/15).

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikdw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”, Rys.
3.1 ,Przekroje normalne i szczegodty konstrukcyjne” oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz

szczegOty konstrukcyjne zjazdu”
3.12. Odwodnienie terenu

Odwodnienie projektowanego terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
gwarantujgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Woda
bedzie odprowadzana na przylegty teren zielony w obrebie terenu inwestycji.

3.13. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

dokumentacji — projekt statej organizaciji ruchu.
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3.14. Rozbibérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementéw:

— ciecie nawierzchni bitumicznej,
— rozbiorka krawedzi obcietej nawierzchni bitumicznej jezdni na

podbudowie z kruszywa tamanego.
3.15. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 30 cm na obszarze objetym niniejszg dokumentacjg w

niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow oraz nasypow przewiduje
sie wykona¢ na odcinku projektowanej trasy zgodnie z Rys. 4 ,Przekroj podtuzny”

oraz Rys. 5 ,Przekroje poprzeczne”.
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linia rozgraniczajaca

SZCZEGOL "A"

teren Inwestycjl

1. Pobocze gruntowe

na fawie betonowej z oporem

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|
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PRZEKROJ 3-3

skala 1:50
) 0.50 . 2.00 ! 2.50 . 0.75 1
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. 15x30 cm
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SZCZEGOr "A"
SZCZEGOL "B" 1. Pobocze gruntowe

1. Humus z obsianiem trawg — gr.{10.cm

1. Warstwa gbrma - nawierzchnia twarda nieulepszona ) . i .
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10 cm 1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona ) ) )
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm = ar. 10 cm 2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
PRZEKROJ 2-2
skala 1:50
. 0.50 ; 5.00 ; 2.50 2.50 5.00
pobocze miejsca postojowe : pas ruchu pas ruchu miejsca postojowe

1. Pobocze gruntowe
Humus

-gr.10cm

1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm
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1. Warstwa gorma - nawierzchnia twarda nieulepszona

SZCZEGOL "A"

linia rozgraniczajaca

1. Pobocze gruntowe

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -qgr.8¢cm

2. F{Qfsypka cementowo - piaskowa

-gr.5em
3. Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=2.5-5.0 MPa -gr.15em

SZCZEGOL "A"
skala 1:10
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-gr. 10 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda niulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 ¢m

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

SZCZEGOL "C'
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Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

skala 1:10

skala 1:10

Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

Humus -gr.10cm

Warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw - gr. 10 cm

1]

Kraweznik betonowy uliczny, typ lekki = 15x30 cm

jednostka
projektowa

BIURO INZYNIERI/ LADOWE/
ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

U/o /‘50/5 TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
RUFIV JARKA
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2
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1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

T 171 T
B I Y I

Warstwa Scieralna chodnika
betonowa kostka brukowa (szara, cegta 10x20 cm) - gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am =2.5 - 5.0 MPa - gr. 15 ¢cm

@ @@ 6@ ®O

Obrzeze betonowe - 8x30 cm

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
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| I 1 b.75 1 L 1 . |
; ; 1 X 1% % ' ey .
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NUMER LUKY 1 projektowa U/‘O /agla TELEFON: +48 698 92 00 73
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ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

BRANZA :
ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBOT

DROGOWA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXII,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3; 84/1;

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

ZESPOt AUTORSKI :

NR UPRAWNIEN,

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
. WKP/0294/POOD/12
PRZEDMIAROWAL: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, 04 PAZDZIERNIKA 2022 R.




Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

Rufn Jarka
NAZWA INWESTYCJlI : Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia
ADRES INWESTYCJI . Sarbia 1, dz. nr 25/3; 64-700 Czarnkéw
INWESTOR : Gmina Czarnkow
ADRES INWESTORA  : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIL PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2022r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiriiniieinnieieiieccee % R, S

ZYSK [Z] coeeiiiieeeeees % R+Kp(R), S+Kp(S)

Koszty zakupu [KZ] .. . % M

VAT [V] et % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.10.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. [nie réwninnym
1 01
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |cag spycharek
2|0126-02 02
1460 m?2 1460.000
RAZEM 1460.000
3/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
2|0214-03 02 km
1460*0.30-500%0.10 m3 388.000
RAZEM 388.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/ KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.1.|10 0323-01 |01.02. |chanicznie
3 04
21 m 21.000
RAZEM 21.000
5 KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebo- m
d.1./10 0323-02 |01.02. |kosci) - mechanicznie
3 04 Krotnosé = 10
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH
6/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/0214-03 01
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
7/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (DOWOZ MATERIALU WRAZ Z ZA-
KUPEM PIASKU)
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
8/ KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2./0235-01 02.03. |gruncie kat. I-1I
2 01
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 2-01 |D- Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki |m3
d.2.|0237-07 02.03. |kat. I-1ll (NASYP)
2 01
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
3 UZBROJENIE TERENU
10/KNR 5-01 |D- Budowa obiektéw podziemnych - zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami |m
d.3/0214-01 01.03. |dwudzielnymi 1XxRHDPEp 110/6,3 mm pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1
analogia 04 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu wraz z recznymi robotami
ziemnymi
18+9 m 27.000
RAZEM 27.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
11|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
1 01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZD PUBLICZNY)
1 01
65 m?2 65.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja:
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja:

23664

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 65.000
13|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
1 01
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
14/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 01
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
15/KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (ZJAZD PUB- |m?2
d.4.|0113-02 04.04. |LICZNY)
2 02
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
16|KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.4.|0111-02 04.05. [o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (CHODNIKI)
3 01
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.4.|0111-02 04.05. [o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (ZJAZD PUBLICZNY)
3 01
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
18|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm (JEZD- |m?2
d.5.|0204-01 05.02. [NIA | PLAC MANEWROWY)
1 01
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
19|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm (MIEJS- |m?2
d.5.|0204-01 05.02. |CA POSTOJOWE)
1 01
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
20|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm (JEZD- |m?2
d.5.|0204-05 05.02. [NIA | PLAC MANEWROWY)
1 01
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
21|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm (MIEJS- |m?2
d.5.|0204-05 05.02. |CA POSTOJOWE)
1 01
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
5.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
22|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm GRAFITOWEJ na m2
d.5./0502-03 05.03. |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZD
2 23a PUBLICZNY)
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
23|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm SZAREJ na podsypce|m2
d.5./0502-03 05.03. |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
2 23a
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | POBOCZY
24|/KNNR 1 D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt |m?2
d.6.|0502-01 06.01. |kat.I-1l
1 01
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
25/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.6.|0501-01 06.01
1 01




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
26/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.6.|0510-01 06.01.
1/0510-02 01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6.2 POBOCZA
27|KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.6./0103-04 06.03. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA UTWARDZONE)
2 01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
28|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm (POBO- |m?2
d.6.|0204-06 06.03. |[CZA UTWARDZONE)
2 01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
7 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
29|/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|/0702-01 07.02
1 01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
30/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.7.|/0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2
1 01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
31|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15X30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
17*0.10 m3 1.700
RAZEM 1.700
32|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8.|0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
33|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12X25 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
50*0.08 m3 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.8.|0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
35/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE 8X30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.03.
2 01
23*0.04 m3 0.920
RAZEM 0.920
36/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.8./0407-05 08.03. |wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2 01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
37 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza kpl
d.9|kalk. wkasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja:
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Biuro Inzynierii Lagdowej EUROSTRADA Rufin Jarka

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ/

ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkéw (
TELEFON:  +48 698-92-00-73
NIP: 763-193-82-39 U/‘O /g 5
REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

RUFIN JARKA

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA : DROGOWA
ZADANIE : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
OBIEKT: ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
ADRES : SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW
KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXII,
BUDOWLANEGO:
INWESTOR : GMINA CZARNKOW )
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW
NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3; 84/1;
KODY CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
WARTOSC ROBOT NETTO:  coiiiiiiiiiiie e Zt
WARTOSC ROBOT BRUTTO:  coveiiiiiiiiiieiee e Zt
ZESPOt AUTORSKI :
_ NR UPRAWNIEN,
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
. WKP/0294/POOD/12
OPRACOWAL.: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, 04 PAZDZIERNIKA 2022 R.




Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.08
d.1.|03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1460
d.1./01 0126-02 ci 30 cm za pomocg spycharek
2
3|KNR 2-01 0203-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 1460*0.30-
d.1.|01 0214-03 poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku 500*0.10 =
2 samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 2 km 388.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |[m 21
d.1.|0323-01 bokos$¢ 5 cm - mechanicznie
3
5/KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (na- m 21
d.1.|0323-02 stepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie
3 Krotnosé = 10
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH
6|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 44
d.2.|04 0214-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2.2 WYKONANIE NASYPOW
7/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 260
d.2.|08 0214-03 m3 w ziemi kat.|V uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.10 km (DOWOZ MATERIALU WRAZ Z
ZAKUPEM PIASKU)
8|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 260
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-II
2
9|KNR 2-01 0237-|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibra-  |m3 260
d.2.|07 cyjnymi; grunt sypki kat. I-11l (NASYP)
2
3 UZBROJENIE TERENU
10|KNR 5-01 0214-|Budowa obiektéw podziemnych - zabezpieczenie istnie- |m 18+9 =
d.3|01 jacych kabli rurami dwudzielnymi 1XxRHDPEp 110/6,3 27.000
analogia mm pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu,
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu wraz z recznymi robota-
mi ziemnymi
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
11|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 35
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (CHODNIKI)
12|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 65
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (ZIAZD PUBLICZNY)
13|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 770
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
14|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 430
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (MIEJSCA POSTOJOWE)
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
15/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 65
d.4.|02 cm (ZJAZD PUBLICZNY)
2
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
16|KNNR 6 0111- |Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizo- |m?2 35
d.4.|02 wanego cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm
3 (CHODNIKI)
17|KNNR 6 0111- |Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizo- |m?2 65
d.4.|02 wanego cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm
3 (ZIAZD PUBLICZNY)
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
18/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolnao |m?2 770
d.5.|01 gr. 10 cm (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolnao  |m2 430
d.5.|01 gr. 10 cm (MIEJSCA POSTOJOWE)
1
20|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 770
d.5.|05 gr. 10 cm (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
1
21|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 430
d.5.|05 gr. 10 cm (MIEJSCA POSTOJOWE)
1
5.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m?2 65
d.5.|03 GRAFITOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej z
2 wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZD PUBLICZNY)
23|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m?2 35
d.5.|03 SZAREJ na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | POBOCZY
24/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 380
d.6.|01 réwniarkg; grunt kat.l-111
1
25/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 120
d.6.|01 i
1
26|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m?2 500
d.6./01 0510-02 musu 10 cm
1
6.2 POBOCZA
27|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 25
d.6.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2 (POBOCZA UTWARDZONE)
28|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 25
d.6.|06 gr. 15 cm (POBOCZA UTWARDZONE)
2
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
29|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5
d.7.|01
1
30|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 6
d.7.|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
31|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK [m3 17*0.10 =
d.8.|04 15X30 CM) 1.700
1
32|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 17
d.8.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
33|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK m3 50*0.08 =
d.8.|04 12X25 CM) 4.000
1
34|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 50
d.8.|05 na podsypce cementowo-piaskowej
1
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
35|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE m3 23*0.04 =
d.8.|04 8X30 CM) 0.920
2
36|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 23
d.8.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
2 cementowg
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
37 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg  |kpl 1
d.9/kalk. wiasna

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664
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arwbd

No

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-00.00.00 Wymagania 0go0I€. .........ouiuiiiiie s et iie e e e et e e e e e 3
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym............... 23
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny..........coooii oo e 31
D-01.02.04 Ro0zbiorka elementOw drOg...........eve it eet e e e e e e ee e aneas 35
D-01.03.04 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych...................ooo. 41
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania 0goOINe. ............veriiiieeiieiieieeieieeeetiee venieenn 49
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych ...........................cooeeee. 59
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. .. et ve et ceieetee e aet e e et e eeaeta e et eenre et aea e annaeneas 65
D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtozZa.............ccovvvevvirineennnn. 75
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.................. 81
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem...............ccoii i, 91
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie............... 105
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej..............c.oooi i 115
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy............coooov i i e, 123
D-06.03.01 POBOCZA......ceuiiiie it it et e et e et e e e e 129
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 OzNaKoWani€ PIONOWE.......c.ue it et iee e tet e een et e vetae e et e e ee e eanaeeeaans 135
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 KrawezniKi DEIONOWE. .. .....couiii e e e e e e 149
D-08.03.01 Obrzeza chodnikOwe DetONOWE... ... ...c.uieii it e e e 159
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D —00.00.00 Wymagania ogoélne Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 3
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Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania wspolne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robét drogowych oraz robot
towarzyszgcych, ktére zostang wykonane w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczeg6lnych asortymentéw robét drogowych i mostowych oraz robét
towarzyszacych.

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zwanych dalej Szczegétowymi Specyfikacjami

Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D-01.01.01 Woyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D-01.03.04 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy

D-06.03.01 Pobocza

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Obrzeza chodnikowe betonowe

1.4. Okre Slenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowag
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszelkie opisy,
obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

D —00.00.00 Wymagania ogoélne Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 5
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1.4.8. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia wydane
przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan, przegladéw konstrukcji lub
innych robot.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobe wyznaczong przez Wykonawce i wymieniong
w umowie, reprezentujgcg Wykonawce na placu budowy i odpowiedzialng za wykonanie rob6t objetych
umowa.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wi gzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowsg, zapewniajgca

lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyr6éwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetiajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj gca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa ods aczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.25. Podlo ze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
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1.4.28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.29. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Specyfikacje Techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.4.35. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

1.4.36. Szeroko $¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje calkowitg szeroko$c
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.39. Umowa (Kontrakt) - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.4.40. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiaj gcy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaréw oraz komplet
Dokumentacji Projektowej

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot,
plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu komplet projektu budowlanego (wykonawczego)
roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie
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przygotowywania ofert w siedzibie Urzedu Gminy Czarnkoéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow.
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na mape
zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Projekty technologii i organizacji robot,

- Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba),

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— Projekty szczeg6towe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drdg technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

— Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sie, ze skladajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania robdt objetych kontraktem. Jezeli w trakcie
wykonywania Robo6t okaze sie konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy
je Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamowien
publicznych zapisane w art..30 ust.4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisanym w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz szczego6towych specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane
nizej warunki:

— stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

i sg dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
— zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazal, ze spelniajg one wymagania okre$lone projektach budowlanych

i wykonawczych oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
— koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzar opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaciji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka nAczania Rob6t Wykonawca zapewni nale  zyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na
splukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone
poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtkg, struzynami lub sieczka), a po
ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materiatow od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczen powietrza i halasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajgcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna
by¢ przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkOw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
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W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce prace na drodze po ktorej odbywa sie ruch publiczny beda
w jaskrawych ubraniach np. pomarariczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie
informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg

materialy, wytwoérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisbw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujagce normy, ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany
przez wczesniej wyszczegodlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.
RoOznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na pidmie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
sie do norm wyszczegélnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Zaplecze Zamawiaj gacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-00.00.00 ,Zaplecze Zamawiajgcego” w pkt.9.5 w bezposdrednim sasiedztwie z biurem
Kierownika Budowy.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, bgdz w jego bliskim sagsiedztwie i
sktada¢ sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy

D —00.00.00 Wymagania ogoélne Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne 11



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY
2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyé miedzy innymi nastepujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikaciji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
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f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé Wykonawcy z wyjgtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.
Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzeh stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatbw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni muszg by¢ spetnione nastepujace
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warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. PZJ lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkGw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, dla
materiatow, odpadow i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nalezy wykonywaé¢ w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.). W
przeciwnym wypadku prace ucigzliwe dla otoczenie, generujgce hatas nalezy realizowac w porze dziennej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o0 ktérg bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegéblnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu Robo6t
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zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia jako$ci.
W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- spos6b zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnacé
zalozong jakos¢é Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w ilosciach wystarczajgcych
do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek b edag dostarczone przez Wykonawc e i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawc e do badan wykonywanych przez In zyniera b edg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcept  owany przez In Zyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt jezeli tak stanowi umowa Zamawiajgcego i sprawujgcego nadzér inwestorski. Odbiér poszczegdinych
asortymentéw robdt odbywac sie bedzie na podstawie wynikow badan wykonanych przez niezalezne
laboratorium reprezentujgce Inzyniera. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
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ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Ksigzki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do tego geodete
i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Geodezyjnej Ksigzki Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera na pismie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera. Do kazdej czesciowej sprzedazy elementéw, robét czy materiatédw konieczne jest dotlgczenie
Geodezyjnych Obmiaréw Robat.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajgcg podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Jesli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikaciji
Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej
ptaszczyzny warstwy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Geodezyjnej Ksigzki Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zgdac¢ odkrycia rob6t zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwié
ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

D —00.00.00 Wymagania ogélne Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 19



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy.
2. Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotagczone do
dokumentéw handlowych oraz oswiadczenia o zgodnosci.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robé6t i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku (10 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbior po okresie r ekojmi

Odbidér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbioér po okresie rekojmi bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, sprzet, materialy, wymagania, badania itp. skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac takze:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w tym optaty srodowiskowe,

- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumencie, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Rob6t.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Opfaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych.

() Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw.

() Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(8) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skltadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robat.
Koszt urzgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
budowy i w poblizu obiektéw mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

b) Optaty/dzierzawy terenu

C) Przygotowanie terenu

d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania RobGt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i

wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogélnych budowy i obcigzajg

Wykonawce robot.

9.5. Zaplecze Zamawiaj gcego i In zyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. Szczegotowe wytyczne dotyczgce zaplecza Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu zostang
okreslone na etapie organizacji placu budowy.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego mieszczg sie w kosztach
ogolnych budowy i obcigzajg Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pézniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -01.01.01
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych w ramach budowy zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:
- trasy drogowej,
- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektéw,
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie parametréw tuku,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie oraz odtworzenie punktéw zlikwidowanych,
- wyniesienie w terenie punktéw granicznych nieruchomosci podzielonych nieruchomosci,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych
wchodza:
a) pomiar wysokosciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
C) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow in  zynierskich

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrone przed ich zniszczeniem, oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja
w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i Swiadkami betonowymi tych
znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego po stronie granicy dziatki nalezacej do Skarbu Panstwa.
2. Szkic nalezy sporzgdzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
a. nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu
b. kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
c. szkic lokalizacji
d. punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji
e. miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
f. linie graniczne z miarami czotowymi
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g. grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa, nie stanowigce ich
wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczna, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)

h. opis skrzyzowan i rzek

i. szczegoty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu
po 10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- 0s drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwate i chodniki

- Swiadki punktow referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury le$ne

- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10m od

granicy pasa

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dotgczy¢:

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- mape ewidencyjnag,

- wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych

jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczgcych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub le$ny na drodze)

1.4.0kre $lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z po6zniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5.09g6Ine wymagania dotycz gce rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowag
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D -00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé, dla punktow utrwalanych w istniejgce;
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatlamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowane na z6tto z czarnym napisem, wykonane z
betonu B-25 zbrojonego 4 pretami & 10.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8)
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego
moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera..

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robo6t. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punkt 6w wysoko s$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowe;j.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny byé wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie poto zenia obiektdw in zynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako s$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7, 8)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow,
— opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbioér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie parametrow tukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie:

— szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z mozliwo$ciag
wypinania,

- wykaz wspohzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),

— mapa ewidencyjna,

— wypis z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub sytuacyjno — wysoko$ciowej w skali szkicu,

— szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

— wykaz zmian gruntowych,

- granica zastabilizowana znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi, odlegto$ci miedzy znakami nie
moga by¢ dtuzsze niz 100 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
GUGIK Wydanie pigte 2001.

Instrukcja techniczna O-1. Ogdllne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie czwarte
1998

3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1986

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1988

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Wydanie pigte 1988

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK Wydanie trzecie 1988

7

8

9

1

N

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK Wydanie drugie 1987
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK Wydanie drugie 1987
. Norma BN-67/6744-09
0. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -01.02.02

ZDJECE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny w ramach budowy zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wraz z darning o grubosci $redniej 30 cm, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych. Szczegoty zdjecia humusu i darniny opisujgce lokalizacje humusu przeznaczonego do
zdjecia przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— zdjecie humusu na petng gtebokosé wraz zatadunkiem, wywozem i roztadunkiem,
- hatdowanie w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezienie na odkfad
- uporzadkowanie miejsca robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D —-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég w ramach budowy zjazdu publicznego
wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— ciecie nawierzchni bitumicznej jezdni,
— mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z kruszywa,
— zaladunek i wywdz gruzu z rozbiérki.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz et do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustdbw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

- tadowarki,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgobIne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
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wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustdw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypemhic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D 02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustow jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzenia i przepustéw oraz barier - m (metr).
- dla fawy betonowej innych elementéw gabarytowych m® (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw, taw, barier ogrodzen, przepustow:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbioérki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
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- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Szczego6towe specyfikacje techniczne:

D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”,
D 02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.03.04

ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACYJNYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych, w ramach
budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty omowione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy
budowie i przebudowie drog publicznych. Zakres robét obejmuije:
— ulozenie rur ostonowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciggébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potagczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.
1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcjg wsporczg do
montazu gltowic kablowych.

1.4.10. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.11. Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.12. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.13. Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych uzywaé nalezy cement klasy 32,5 zgodny z normg
PN-EN 197-1:2002r.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
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11113:1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
2.4. Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie
PN-D-7953 zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

W linach kablowych kanatowych nalezy stosowaé kable o izolacji polietylenowej (XzZTKMXpw) wg PN-T-
90330.

2.5. Przepusty kablowe i rury ostonowe
- rura HDPE $rednicy 110mm,

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu roboét
gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

- wibromiot

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- poziomu do 20 kHz

- miernik rezystancji - megaomomierz
- miernik poziomu do 20 kHz

- mostek kablowy

- przestuchomierz

- zestaw do pomiardw reflektancji

- zespot pragdotworczy 1-faz.przenosny 2,5kVA
- wciggarka mechaniczna

- reflektometr

- dmuchawa gorgcego powietrza

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00."Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- beczkowdz ciggniony 1500 dm3.

- samochdéd samowytadowczy do 5t
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne”.
5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujgce linie i urzgdzenia nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujaca kolejnosc¢ robdét:
- wybudowanie nowego odcinka linii,
- wykonaé potgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z druga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdélnych obwodow linii,
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposéb, aby elementy urzadzen demontowanych
nie zostaty zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania urzgdzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomié
o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatdbw pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu, do
wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Skrzy zowania i zbli zenia z urz gdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ sie w
zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlanei ich usytuowanie.

5.4. Uktadanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie diugosci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowe;.
Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do goéry kabla, nie powinna byé mniejsza od 0,8m.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza sie odlegtosé 0,5m. Przy ztgczach kablowych
zapasy kabla nie powinny by¢ mniejsze niz 0,25m z kazdej strony zigcza.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczac warstwami co najmniej 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:
a) pod jezdnig gtéwnag

- go6rna warstwa grubosci 20 cm 1s21,03,

- warstwa do glebokosci 1,2 m 1s=1,00,
b) pod poboczem i terenem przylegtym

- go6rna warstwa grubosci 20 cm 1s21,00,

- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s=0,97.

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ jeden raz na 50 m utozonego kabla..

Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi — w granicach zabudowy i po 10m poza granica,

b) w miejscach ulozenia zlgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

c) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od stup6w linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
— ulozenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykryw betonowych lub Zelbetowych wg BN-
72/3233-72 na 10cm warstwie piasku,
— ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze zéttym z napisem ,UWAGA KABEL” w potowie
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gtebokosci utozenia kabla.
5.5. Skrzy zowania i zbli zenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach
ochronnych utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.
Rury ochronne powinny byé uktadane poziomo na calej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza
krawedzie drogi. Przy kazdym korcu rury ochronnej powinien byé utozony zapas kabla o dtugosci co
najmniej 1m.
Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:

- co najmniej 1,2m od powierzchni drég,

— co najmniej 0,8m pod dnem rowu odwadniajgcego.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegto$¢ kabla powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 1m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

— 1m na zewnatrz od krawedzi jezdni,

- 0,5m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.6. Skrzy zowania i zbli zenia z ruroci ggami

Przy skrzyzowaniach z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w rurach
ochronnych. Dlugo$¢ rury powinna przekracza¢ o 1m szerokos$¢ obrysu rurociggu z kazdej strony.

5.7. Skrzy zowania i zbli zenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania te nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05125.
5.8. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odcisnietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektéw powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Telekomunikacyjne kable doziemne

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,

— skrzyzowan i zblizeh kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,

— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17. Ponadto
nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
— metr dla wykonania linii kablowej, przewiertu,
— sztuka - montaz ztgczy.
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawcza,
— atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie,
— protokoty z wykonanych wymaganych pomiaréw/préb/sprawdzen,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych, jezeli sg wymagane,
— instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli sg wymagane,
— oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowg i
stanem wiedzy technicznej,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokot technicznego odbioru rob6t (technicznego odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy oraz
Wiasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspétudziale Wykonawcy robot)
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania odnosnie ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- zakup i dostawy materiatow,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— demontaz i usuniecie urzgdzen,

— zafadunek i transport zdemontowanych materiatéw do uzytkownika,

— roboty ziemne,

- ulozenie kabla w rowie kablowym, w przepus$cie,

— montaz ztgczy kablowych,

— montaz stupkéw rozdzielczych,

— pomiary kabli o zytach miedzianych,

— przygotowanie map powykonawczych,

- nadzér uzytkownika,

— roboty towarzyszgce niezbedne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie terenu budowy,

— koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania rob4t ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996
PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

PN-D-79353 Bebny kotowe.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
o0 izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogolne wymagania i badania.
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
o0 izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone.
PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,
o0 izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone,
ostong polietylenowg ,lub polwinitows.
PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

0 izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogo6lne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow pupinizacyjnych.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

D —02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 49



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

50 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D —02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog lub elementéw z nimi zwigzanych i obejmuja:
a) wykonanie nasypéw z gruntu dokopu.
b) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na
Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogows.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

=P
¢ =
lods
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),
Pds - mMmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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U=
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntdw na kategorie podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01
~Wykonanie nasypéw” pkt. 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolni i Grupy gruntow
Lp. enie Jedn.o . . ) X
WiaSCIWosCi stki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
- Rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezia, glina zwiezla,
- pospotka - rumosz glina pylasta zwigzta
- piasek gruby gliniasty - i, it piaszczysty, it
— piasek sredni - zwir gliniasty pylasty _
- piasek drobny - pospoika bardzo wysadzinowe
- suzel gliniasta - piasek gliniasty
nierozpadowy = pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartosc
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
Tablica 2. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]
Gestosc Przecietne spulchnienie
objetosciowa w po odspojeniu w % od
Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie pierwotnej objetoécil)
naturalng/m
kN/m
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
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Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25

twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami 10,8 od 20 do 30

grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 16,7 od 15 do 25

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30

pétzwarte 13,7 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 13,7 od 20 do 30

3 30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylu i lessu

z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm

Glina, glina ciezka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem,
tluczniem i odpadkami drewna lub gtazami o

masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
4 objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne,

potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 16,7 od 25 do 35

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z

blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35

lfotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z glazami o masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg
stanowigcymi 10,30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 17,7 od 30 do 45
5 ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo 22,6 od 30 do 45
spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
otupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypKi 15,7 od 30 do 45
fotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
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Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zhity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtdéwnie skat

7 osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapienh krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw skat gtownie 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50

9 krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit Srednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5

Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50

10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4
1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow pkt. 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. RoOznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
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innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujgé w rowy i lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos¢ dna
i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £+ 5 cm. Doktadnosé
wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01 ,Wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych | — IV kategorii”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6
SST D-02.01.01 ,Wykonanie nasypow” oraz D-02.03.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
| — IV kategorii”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
, — poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
2 | Pomiar szerokosci dna m na
rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
3 | Pomiar rzednych na tukach o R > 100 m, co 50 m na tukach o R <
powierzchni korpusu 100m o
ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rbwnosci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

podtuznego powierzchni 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

6.3.2. Szerokos$c¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz + 10 cm.
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6.3.3. Szerokosc¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. ROwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ = 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
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3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
9. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

10.3. Szczego6towe specyfikacje techniczne

D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
D-02.01.01 ,Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych | — IV kategorii”,
D-02.03.01 , Wykonanie nasypow”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopow w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na
dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
rozbudowy drogi gminnej w m. Ciszkowo i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-1V).

1.4. Okre Slenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$s¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od

powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
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Strefa korpusu Minimalna wartosc I
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢é do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
Srodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w njn!gjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m?® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp Ilub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie ,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przy wykonaniu nasypow w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym
na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nasypéw
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuja:

- formowanie i zageszczenie nasypOw z gruntu z dokopu wraz z pozyskaniem i transportem gruntu,
- zasypywanie wykopow pod urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu,
- plantowanie skarp i poboczy nasypow

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Pa - gestoésé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m”),
Pis - Mmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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L -E
0 E1
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.13. Podioze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg

nawierzchni do giebokos$ci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni rob6t ziemnych.

1.4.14. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoéine".

2.2. Wymagania ogolne dla materiatow do budowy nasy  péw

Nasypy nalezy wykonywac wytgcznie z gruntdw niespoistych spetniajgcych wymagania zawarte w SST i
sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowa¢ na biezgco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w
niniejszej specyfikaciji.

2.3. Wyb6r materiatéw do budowy nasypéw
Do gornych i dolnych warstw nasypow nalezy stosowaé grunty sypkie. Nie nalezy rowniez
wykorzystywa¢ gruntdw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu jest

mniejsza niz 1,6 g/cm3 (nie dotyczy to zuzli i popiotéw).

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robét ziemnych piaskéw
drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik nosnosci W ,,s=10.

Gdzie:
wms:iloo
Pp
w ktérym:

p- ci$nienie, jakie jest potrzebne, aby zagtebi¢ trzpien o przekroju 20 cm® w odpowiednio
przygotowang prébke gruntu na gtebokos¢ 2,5 mm lub 5,0 mm, w megapaskalach;

Pp- CiSnienie poréwnawcze, ktore przy Wgziebieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m?, a przy
wgtebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m*.

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, annex A;.

Gorna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materialu niewysadzinowego o
nastepujgcych parametrach:
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- zawartos¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
- zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

- kapilarnosci biernej Hy, < 1,0 m;

- wskazniku piaskowym WP > 35;

- wskazniku réznoziarnistosci Uy go.10>5
- wspotczynniku filtracji k10>6x10™ m/s.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nasypow jak w SST D-02.01.01

3.3. Sprzet do zageszczania jak w SST D-02.01.01

4. TRANSPORT

Jak w SST D-02.01.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz w klauzuli 5.1
SST D-02.01.01.

5.2 Budowa nasypéw

5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcag
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okreslic sposéb postepowania
w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Pochodzenie materiatu
i jego jakos¢ powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé
zrodio (zrodta) dostaw materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogélne dla nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- styk dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonac przy pomocy
stopni,

- go6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materialu o wiasnosciach
okreslonych w klauzuli 2.3. (dla gérnej warstwy nasypu),

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowago wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o r6znych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

5.2.3. Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypéw
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowg. Rowy powinny spetniaé wymagania podane w SST D-02.01.01. Z
profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm a pochylenie poprzeczne gornej
powierzchni nasypu winno by¢ wykonane z tolerancjg = 1%.

5.2.4. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST D-01.02.01, D-01.02.02. Wykonawca
przy uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasypéw zgodnie z normg PN-S-02205 i SST D-
01.01.01. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej
warstwie humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zageszczanie i nosnos¢ gruntdéw w podtozu nasypow

Zageszczanie gruntu w podtozu nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tabeli podanej ponizej, Wykonawca powinien dogeéci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I dla podtoza nasyp6w do giebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nas 0 WYSOKOSCi Minimalna wartos¢ I dla:
ypy owy Ruch KR1
Do2m 1,00
Ponad 2 m 0,97

Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podtoza nasypow nalezy stosowaé metody obcigzen ptytowych wg
zalgcznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Czestotliwo$¢ badan (do skutku) wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E,
powinna wynosi¢ minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczu
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Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. w > Wy 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Warstwa nie powinna pozostawac¢ niezageszczona po utozeniu.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywac¢ gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢é przerwane. Przed
wznowieniem robdt nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac lub ukiadaé na niej nastepnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg z dokiladnoscig
podang w klauzuli 5.2.3.

5.2.8. Zageszczenie gruntu
5.2.8.1 Warunki og6lne zageszczenia i nosnosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu
mozna nakfadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zageszczania gruntu w warstwie o réwnej grubosci,
b) zageszczania warstwy nasypu na calej szerokosci,

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu I w nasypach

Minimalna wartos¢ Is
Strefa nasypu ponizej podbudowy z kruszywa naturalnego dla:
Ruch KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robot
ziemnych 1,2 m, 1,00
Warstwa nasypu od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m, 0,97

W przypadku gdy zageszczenie nasypu hie spetnia powyzszych wymagan nalezy usung¢ grunt do
potowy giebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Ig
i ponownie zasypac¢ warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabels.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczac 2,5.

Wtorny modut odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:

- dlaKR1 - E; 2 100 MPa
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5.2.8.2 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypow. Odcinek prébny dla sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3 Wilgotnos$¢é zageszczonego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym Kkryterium jest mozliwos¢é zageszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami
statycznymi wilgotnos¢ powinna byé zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metodg | wg
PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
-w gruntach niespoistych 2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposdb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.3. Dokop

Miejsca dokopdw zostang wybrane przez Wykonawce i muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3.1. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu
e) odwodnienie nasypu
6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania. Kazde badanie powinno okreslaé:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawartos¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomocg
dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,
- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2 Badania prawidlowosci wykonania nasypow:
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypow polegajg na sprawdzeniu:
- odwodnienia nasypu
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- grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek

warstwy.

Kontrole nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robét:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych:

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego | Pomiar taSmg, szablonem, fatg o diugo$ci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
ziemnego co 20 m, a na R>100m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz w miejscach,
odcinkach krzywoliniowych co 10m ktére budzg watpliwosci; rzedne osi podtuznej jezdni i
3 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10
m
4 Pomiar rownosci skarp
5 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni wykopu lub dna rowu w punktach watpliwych
6 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m® warstwy

Wartos$¢ tolerancji:

- szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od projektowanych o wiecej niz +0cm i -
2cm,

- nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3cm,

- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -2
cm i +0cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy niz
okreslony w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru rob6t jest m® (metr szescienny) wykonanych nasypéw oraz m® (metr

kwadratowy) plantowania skarp.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- pozyskanie i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypéw z gruntu z dokopu,

- zageszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypéw, rowéw i skarp,
- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z
placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonywaniu koryta,
profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i placu manewrowego,
zjazdu, miejsc postojowych oraz chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania z zageszczeniem podioza powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Jak w SST D-02.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady og0lne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
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przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescié
3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng
warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Minimalna
Strefa korpusu warto s¢ Is
KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub 098
terenu '

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb
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zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna
Lp | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na | powierzchnia (m?)
dziennej dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie
1. | Szerokosé, gieboko$¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan
koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

3. | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu —

badanie wskaznika zageszczenia 2 500

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug
zalgcznik do normy PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ wartosci 2,2

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu piyty o srednicy 30 cm:

- dla ruchu KR4:
- modut wtérny - 80 MPa

Bazdania ptyta 030 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
500 m”.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podio  za
6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wg punktu 5.2.4.i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Ro6wnos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata co najmniej 20 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na

1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywe;j
przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne poditoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +
0,5%.
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6.2.2.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i
zageszczenia podioza zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
— mechaniczne zageszczenie podioza,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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D —04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Szczegdtowe specyfikacje techniczne 81



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

82 Szczegodtowe specyfikacje techniczne D — 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
» podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
pod zjazd publiczny,
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4:

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo tamane na
Lp. |Wyszczegolnienie wlasciwosci podbudowe zasadniczg i | Badania wg
pomocniczg
1. | Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
0,
o(m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-
1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-
1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-
wiecej niz; 35 4
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
0 A
0% (m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
;?geszczenlu metodg | lub Il wg PN-B-04481, od 30 do 70 PN-64/8931-
01
6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35
. C oY PN-EN
obrotéw, nie wiecej niz; 1097-2
b) scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie |30
obrotéw, nie wiecej niz:
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7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 PN-EN
1097-6
8. | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 PN-EN
1367-1
9. |Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na
0 S e
SOs3, %(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN
1744-1
10. | Wskaznik nosnosci W ,,s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczen?u Is=1,00 dla KRl,. 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is=1,03 dla KR3 i
KR4, 120
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialdbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe stanowi nasyp wg SST D-02.03.01.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
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wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 3 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inzyniera,
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowa¢ stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagilebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdéwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczgce zageszczenia i NoSnosci

Podbudowa z Wymagane cechy poqpudcl)wy Jt odkszialcenia m ;
kruszywa o wskazniku | Wskaznik M|n|m_a ny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
Lp. C o . Srednicy 30 cm MPa
Wnos nie mniejszym | zageszczenia Is od pierwszego obcigzenia |od drugiego obcigzenia
niz % nie mniejszy niz; E P 9 a E gieg a
1 2
1 80 1,00 80 140
2 120 1,03 100 180

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w
celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna odpowiada¢ powierzchni jednego zjazdu.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
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przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 3. Czestotliwo$s¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. ) | Maksymalna
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimaina liczba badan powierzchnia podbudowy
na dziennej dziatce przypadajaca na jedno
roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotno$é mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4 kruszywa
1, pkt 2.3.2 yw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposo6b losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedtug Instrukcji badan podioza gruntowego Cze$é Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wkasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 4. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢é pomiarow

1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwnosé podiuzna \F/)vaz;i):ij)ghﬂaglry planografem albo co 20 m tatg na kazdym
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 Uksztaltowanie osi w pIanie*) co 100 m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [14].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -1cm, +Ocm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10 %;

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych .Czes¢
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2"powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
- wykonanie odcinka probnego,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988

2. PN-EN 933-1:2000
3. PN-EN 933-4:2001
4. PN-EN 1097-5:2001
5. PN-EN 1097-6:2002
6. PN-EN 1367-1:2001
7. PN-EN 1744-1:2000
8. PN-EN 1744-1:2000
9. PN-EN 1097-2:2000
10. PN-EN 13043:2004
11. PN-EN1008-1:2004
12. PN-S-06102:1997

13. BN-64/8931-01

14. BN-68/8931-04

15. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metodag
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej i odcinajgcej z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na
dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej i odcinajgcej z gruntu lub kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm
= 5,0 MPa, o grubosci warstwy 15 cm wg PN-S-96012 [17] —zjazd publiczny oraz chodnik.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo — gruntowej, ktéra po osiggnieciu wkasciwej wytrzymatosci na sciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo — gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo — gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo — gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 || Wytrzymatosc¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 || Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac
za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac
grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
1. ziarn przechodzacych przez sito # 40
mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
2. ziarn przechodzgcych przez sito # 20
mm, % (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
3. ziarn przechodzgcych przez sito # 4
mm, % (m/m), powyzej 50
4. czgstek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej 20
2 || Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 || Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej 15 PN-B-04481 [2]
niz:
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 || Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs3, % (m/m), nie wiecej niz: [6]
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Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg byé poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

e wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

* zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,

» zawarto$ci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm — nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badah laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosé¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug

1 || Uziarnienie
1. ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-
2. ziarn przechodzgcych przez sito 15 [4]
0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zzawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy | wzorcowa PN-B-06714-

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: 26 [5]

3 || Zawarto$é zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-
wiecej niz: 12 [3]

4 || Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-
SO3, %, ponizej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno byé ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntowo — cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak
réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj ace
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

* wapno wg PN-B-30020 [12],

» popioly lotne wg PN-S-96035 [18],

e chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$¢ na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej Sciskanie probek mrozo-
nasyconych woda odpornosci
(MPa)
po 7 po 28
dniach dniach
1 | Kruszywo stabilizowane cementem od 1,6 0,7
do 2,2 5,0
2 (| Grunt stabilizowany cementem od 1,0 25 0.6
do 1,6

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddédw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C
w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w sposob umozliwiajgcy poprawne wykonanie koryta zatoki autobusowe;j
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé ukfadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo — gruntowej i cement  owo — kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
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zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo — gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Kategoria Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
lub kruszywa
ruchu podbudowa pomocnicza warstwa wzmachiajgca
1 KR 2 8 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwo$ci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predko$¢ podawania materialdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i — 20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Grubo $¢ warstwy
Grubos¢é poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna
wynosic:

e 15 cm —dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze byé wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyze;j
powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzy