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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg rejonu dziatki nr 25/3
(ob. Sarbia) w miejscowosci Sarbia, gmina Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianeckim,
wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania pn. ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid 25/3 w m. Sarbia,
gm. Czarnkow”.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 353 — Czarnkdéw, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponize;j:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
2021r., poz. 1420);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. 2020 r., poz.
1219, 1378);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016r., poz. 2033);
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 2 otwory
badawcze do gtebokosci 2,00 m p.p.t.. tacznie wykonano 4,00 mb wiercei. Miejsca ich
wykonania zostaty wyznaczone przez Inwestora i zaznaczone zostaty na dotgczonej mapie
dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordw geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowe] dla danego obszaru. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi

i nie_powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robot
ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Teren badan jest ptaski. Najblizsze sgsiedztwo inwestycji stanowig budynki mieszkalne

jednorodzinne, w dobrym stanie technicznym.
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Projektowana inwestycja obejmuje budowe zjazdu publicznego wraz z placem

manewrowym na dziatke o nr ewid 25/3.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Teren badan wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski znajduje sie
w obrebie jednostki fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierzy Potudniowobattyckich, makroregionu Pojezierzy Wielkopolskich, mezoregionu
Pojezierza Chodzieskiego. Gmina Czarnkdw potozona jest w obrebie trzech duzych jednostek
geomorfologicznych (wg podziatu B. Krygowskiego). Centralng czes¢ gminy zajmuje Pradolina
Torunsko-Eberswaldzka z subregionem Kotliny Gorzowskiej, czes¢ potudniowo-wschodnig
i wschodnig Wysoczyzna GnieZznieniska, z subregionami Rowniny Wagrowieckiej i Pagérkow
Czarnkowskich, a potnocno-zachodniag cze$¢ gminy Pojezierze Drawsko-Wateckie
z subregionem Réwniny Trzcianeckiej. Caty obszar gminy Czarnkéw miesci sie w przedziale
wysokosciowym 37,6 — 125,0 m n.p.m. Najnizej potozony punkt w gminie znajduje sie przy jej
zachodniej granicy, w sasiedztwie linii brzegowej rzeki Noteci. Tereny najwyzej potozone to
kulminacje wzniesien czotowomorenowych usytuowane na potudniowy wschéd od
miejscowosci Piandwka. W granicach gminy wyrdézni¢ mozna cztery gtéwne strefy
wysokosciowe nawigzujgce do rozmieszczenia gtéwnych jednostek geomorfologicznych:
strefe doliny Noteci z terasami nadrzecznymi, strefe powierzchni sandrowych, strefe

wysoczyzny morenowej oraz strefe kulminacji wzniesien czotowo-morenowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe gleby zbudowanej z piasku drobnego
prdochniczego oraz piasku pylastego préchniczego, o migzszosci 0,3 m.

Ponizej nawiercono pakiet spoistych gruntéw lodowcowych (typ konsolidacji B),
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw oraz gliny piaszczyste na
pograniczu piaskdw gliniastych, w stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu
plastycznej (1,.=0,25) i twardoplastycznej (1.=0,15). Grunty spoiste wystepujg do gtebokosci
rozpoznania. W otworze nr 2, w stropowej czesci gruntdw spoistych, nawiercono grunty

niespoiste wodnolodowcowe, sandrowe, wyksztatcone jako piaski pylaste, w stanie $rednio
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zageszczonym (1p=0,55), o migzszosci 0,6 m. Wszystkie utwory rodzime powstaty w okresie
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /,.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametréow geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik 4).

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe, sandrowe.

Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA |A - piaski pylaste, mato wilgotne, w stanie srednio zageszczonym,

o uogodlnionym stopniu  zageszczenia 1p=0,55. Grunty stabo

przepuszczalne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA [IA — gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, wilgotne, o stanie konsystencji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I, = 0,25. Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA |IB — gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, gliny piaszczyste na pograniczu
piaskéw gliniastych, mato wilgotne i wilgotne, o stanie konsystencji
twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,15. Grunty

potprzepuszczalne.
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Warunki w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio zageszczonym
oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw
geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

Gleby ze wzgledu na zawartosé gruntéw préchnicznych nie powinny stanowié podtoza

budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (26.10.2021 r.), w czasie wiercen
w zadnym z otwordw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdéd podziemnych.

Szczegdbty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 26.10.2021 r.

Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]

Gtebokos¢ Rzedna Rzedna z.w.g.
Nr otworu | otworu terenu ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] Zwierciadto Zwierciadto [mn.p.m.]

. o Saczenia
nawiercone | ustabilizowane

1 2,00 104,50 - - - .
2 2,00 104,70 - - - .
Razem: 4,00

Stan wéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa

gruntéw Il), w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
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6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2021 roku badan terenowych byto
rozpoznanie warunkoéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania pn. ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid 25/3 w m. Sarbia,

gm. Czarnkow”

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskdéw:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektédw budowlanych.

> Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzor geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio zageszczonym
oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw
geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

> Gleby ze wzgledu na zawartos¢ gruntéw prdochnicznych nie powinny stanowié podfoza
budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste - grupa |, nalezg do gruntéow
watpliwych (grupa nosnosci G2), a grunty spoiste - grupa |l, do gruntéw bardzo
wysadzinowych (grupa nosnosci G4).

> W czasie wierced w zadnym z otwordw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta waéd
podziemnych.

- Stan wdd gruntowych zaleiny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym samym
gteboko$é gruntowego poziomu wéd podziemnych moze ulegaé zmianom.

> Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw ll),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Giebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.
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- Otwarte wykopy nalezy chronié¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntdéw piaszczystych oraz uplastycznienie gruntow
spoistych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich no$nosé.
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakr: 3

Rejon: dz. nr 25/3
Miejscowos¢: Sarbia
Gmina: Czarnkéw
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Zjazd publiczny z placem manewrowym
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Lagdowej EUROSTRADA
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Rzedna: 104.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-10-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rejon: dz. nr 25/3 Obiekt: Zjazd publiczny z placem manewrowym
Miejscowos¢: Sarbia Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Lagdowej EUROSTRADA ] n{ .
Gmina: Czarnkéw Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 104.70 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-10-26
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m n.p.m.

106—

105+

104

103+

102—

101

m n.p.m.
2 —106
104;'-—50 104.70 |
—105
0.0
a K'oa GoPrH) I
2 Pr/ID=0.55 o
(IB)  Gp+Z/IL=0.15 = o9
AR - 212 Gp/Pg /IL=0.15 I
z - %
Gp+Z /IL=0.25 Z Gp+Z /IL=0.25 103
G; 2 0 Gt. 2.0 I
—102
—101
55.0m
1 2

Z uwagi na duze odleglosci pomiedzy poszczegolnymi otworami badawczymi, powyzszy przekroj nalezy traktowac poglgdowo.

PGiG ManGeo Zat.nr
MAN ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
Data Nazwisko Podpis . . . Skala
Opracowal | 11.2021 1. | mgr M. Marka Przekrgj geoteCthZ.ny |-1
Weryfikowat dZ nr 25/3, Sarb|a 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pn.
,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia, gm. Czarnkow”
powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie

Zalacznik nr 5

Tabela parametréw geotechnicznych

Geotechnical parameters

(1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

Svmbol Gestosé Edometryczny Modut
Numer ymbol Wilgotnosé wiasciwa Gestosé Ny Kat tarcia modut . Wytrzymatos¢é
warstwy . geolgicznej Stan gruntu . s Spdjnosé T pierwotnego e .
h Rodzaj gruntu K lidaci naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci odksztatcenia na scinanie
gelotec' n onsolidacyt ziarnowego pierwotnej
icznej gruntu Grupa
Wartos¢ parametru ) nos’rrLllgs'ci
geotechnicznego : : Apparent : Primary >
Water - |Density of solid) g density | cohesion Angel (.)f shearing Edometer deformaion Shear strenght podtoza
State of soil content particles . resistance modulus
intercept modulus
Number . Symbol of
f strat Type of soil lidati
of stratum consolidation w, 0o o cu ® M, E, Sy
Ip I [%] [t/m?] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
A B warto$¢ charakterystyczna 0,55 - 6 2,65 1,66 - 30,7 67 912 50 638 - G2
1"' -
warto$¢ obliczeniowa 0,50 - 6,60 2,39 1,49 - 27,6 61121 45574 -
A Gp+2 wartos¢ charakterystyczna - 0,25 17 2,67 2,11 29,7 17,3 32758 24 896 -
p
5 wartos¢ obliczeniowa - 0,28 18,70 2,40 1,90 26,8 15,6 29 482 22 406 - G4
. warto$¢ charakterystyczna - 0,15 12 2,67 2,14 33,5 19,2 41913 31854 -
1B Gp+Z, Gp/Pg
warto$c¢ obliczeniowa - 0,17 13,20 2,40 1,93 30,1 17,3 37722 28 668 -




OBJASNIENIA

SYMBOLI |

CGRUNTY NASYPOWE- ARTIFICIALFILL /EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOIST E— NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pytpiaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzia

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Grz- Glina pylasta zwiezta
I -1t

Ip -Itpiaszczysty

Iz -Iipylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy andsilty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOIST E- NATURAL SOURCED MINERAL

NON - COHESIVE SOILS

Pn - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps -Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po -Pospotka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namul piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kredajeziorna

wh - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH

NA PRZEKROJACH | PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE - ADDITIONAL SIGNS

+

i

/
CaCO3
zagl

zap
K
Ko
Tt
71
D
H
Gb
B
C
w
A 4

w
pzw
tpl
pl
mpl

In
szg

- domieszki additives

- przewarstwienia interbedding

- pogranicze gruntu soil limit

- weglan wapnia calcium carbonate

- grunt zagliniony soil with clay addition

- grunt zapylony soil with silt addition
- Kamienie boulders

- Otoczaki cobbles

- Thuczen crushedrock

- Zuzel slag

- Drewno wood

- Humus topsoil

- Gleba fertile soil

- Beton concrete

- Cegla bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony wprzewarstwieniach
- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastyczno$ci
- liquidity index
STANY GRUNTOW SPOISTYCH — ST ATE OF SOI LS(COHESIVE SOILS)
- zwarty solid
- pOlzwarty semi - solid
- twardoplastyczny hard plastic
- plastyczny plastic
- migkkoplastyczny soft plastic
STANY GRUNT OW NIESPOIST YCH - STATE OF SOILS(NON - COHESIVE SOILS)
- luzny loose
- éredniozaggszczony semi - dense
- zaggszczony dense

z9
bzg

- bardzo zaggszczony very dense

Zalacmik nr 6
Enclosure No 6



ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

BRANZA :

ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GEODEZYJNA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXII,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3; 84/1;

ZESPOt AUTORSKI :

STANOWISKO:

NR UPRAWNIEN,

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC

PODPIS

PROJEKTANT:

. WKP/0294/POOD/12
MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY:

. WKP/0231/POOD/06
INZ. ADAM CHMIELEWSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, LIPIEC 2022 R.
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GK.6640.2143.2020
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Nazwa jedn. ewid.: Gmina Czarnkéw
Identyfikator jedn. ewid.: 300202_2
Nazwa obr. ewid.: Sarbia

Identyfikator obr. ewid.: 300202_2.0021
Arkusz: 1

Zasieg aktualizacji

Kolorem

punkty osnowy

uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly

zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

ktore podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy,

[0} ie i informacje o stuz majacych wplyw na

gruntow, w granicach proj j inwestycji nie ustalono
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw brak

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

godfo: 5.189.34.10.2.1, 5.189.34.10.2.3

1. Uktad wspotrzednych: PL-2000

2. Uktad wysokosci: poziom odniesienia PL-KRON86-NH

Sporzadzit:

Mapa aktualna na dzien

03.12.2021r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.2143.2020

Organ Stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOBI
tukasz Obidowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

PROTOKOL nr 2

eryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych z dnig

25.02.2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

tukasz Obidowski
Nr uprawnien 22626




ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

BRANZA :

ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXII,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3;

ZESPOt AUTORSKI :

STANOWISKO:

NR UPRAWNIEN,

SPECJALNOSG PebPs

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT:

. WKP/0294/POOD/12
MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY:

. WKP/0231/POOD/06
INZ. ADAM CHMIELEWSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, LIPIEC 2022 R.
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2. CZESC FORMALNA

2.1. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzaj gcego

Czarnkoéw, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany branzy drogowej dla tematu ,Budowa zjazdu publicznego

wraz z placem manewrowym na dzialk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z umowg oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowe;j: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr in z. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
WKP/0294/POOD/12 WKP/0231/POOD/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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2.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

/\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘\/\[/\,l\ ..........

Y

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkdéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSEKDA
| I B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-NSX-ZJZ-U9K *

Pan Rufin Antani Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikewanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rewnowame pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaeca numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Pelskie] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

g it
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy / f
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
VI U/,
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..."....ooeeeeee A

/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... l .......... G|

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregong Komisji Kwalifikacyjnej
Wiglkopolsiiej Okregowej I?.by lqiynierc')w Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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| Z B A

INZYMIERGW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-XQZ-CT7-VAW *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podplisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

lerzy Strofiskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskle] Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wamege kwalifikowanege certyfikatu sa
réwnowame pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pelskiej lIzby Inzynieréw Budewnictwa wwwpiib.org.pl lub keontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla
tematu: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e
o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkéw, w miejscowosci Sarbia.

3.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkoéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWES

EU/’O ﬁ’; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

3.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okreslajgcego technologie oraz zakres budowy zjazdu publicznego wraz z placem i
jezdnig manewrowg oraz miejscami postojowymi. Ponadto celem opracowania jest
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien a nastepnie pozwolenia na budowe /

zgtoszenia robot dla niniejszego przedsiewziecia.
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3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia” jest umowa nr IGR0OS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy Gming

Czarnkdw, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.
Materialy, na ktdrych oparto sie podczas prac projektowych to:

aktualna mapy sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej

inwestycji,

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana

przez firme MANGEO w listopadzie 2021 r.,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajagcym a Jednostkg

Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia 2015 r., poz. 124 z pézn.

zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz.

1609 z pOzniejszymi zmianami),
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z
pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.
1376 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 r.,
poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostoéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r.,

— Pozostate normy zgodne z SST.
3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

— czesciowg rozbiorke elementow drog i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

— budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 182 z betonowe] kostki
brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— budowe miejsc postojowych o nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.
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3.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Projektowany plac manewrowy ze zjazdem, jezdnig manewrowg oraz
miejscami postojowymi w obszarze objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowany
jest bezposrednio przy pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 182. W sasiedztwie
terenu objetego inwestycjg zlokalizowane sg grunty rolne oraz grunty zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio

z terenem placowki szkolnej — Szkoty Podstawowej w Sarbii.

Teren objety niniejszym projektem, nie znajduje sie w obszarach bedgcych

pod ochrong srodowiskowa, ani konserwatorska.
3.9. Opis zagospodarowania terenu inwestycji w stan ie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sg grunty

rolne uprawne o klasie gleby RIVa.
3.10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiane zagospodarowania terenu objetego inwestycjg. Zakres
rob6t dotyczy wykonanie jezdni manewrowej i plac manewrowy oraz miejsca
postojowe dla pojazdow. Teren ten ma stuzy¢ obstudze szkoly i umozliwié
parkowanie pojazdow samochodowych pod szkotg oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu
autobusow szkolnych i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniow. Projektowany
plac bedzie miat powigzanie z drogg publiczng (drogg wojewddzkg nr 182) poprzez
projektowany zjazd publiczny.

3.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

— Linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest rbwniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych),

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na

Rys 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.
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3.12. Zestawienie powierzchni cz esci zagospodarowania terenu

— powierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej: ca 35 m?,

— powierzchnia jezdni zjazdu publicznego z brukowej kostki betonowej:
ca 20 m?,

— powierzchnia jezdni manewrowej i placu manewrowego z kruszywa
lamanego: ca 770 m?,

— powierzchnia stanowisk postojowych z kruszywa tamanego: ca 430 m?,

— powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego: ca 6 m?,

— powierzchnia poboczy gruntowych: ca 120 m?,

— powierzchnia zieleni: ca 365 m?,

— powierzchnia biologicznie czynna: ca 485 m? (co stanowi 28% terenu

objetego inwestycja),
3.13. Informacja odno $nie teren6w gorniczych

Dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenie szkod

gorniczych.
3.14. Informacja odno $cie ochrony zabytkow

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.

3.15. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:
ZJAZD:

— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,

- klasa techniczna drogi: G — gtéwna,

— przekréj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: drogowy

— szerokosc jezdni dw 182: 6,50 m,

— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,
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odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
PLAC MANEWROWY:

kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,

przekréj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy

szerokos¢ jezdni: 5,00 m,

wymiary placu manewrowego: 17,00 x 25,00 m,

wymiary miejsc postojowych parkowania prostopadtego: 2,50 x 5,00 m,

szeroko$¢ jezdni zjazdu: 6,00 m,

szerokos$é chodnika: 2,00 m,

szerokos¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegly teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.

3.16. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na

Ssrodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:

zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w najmniejszy
sposob ingerujg w srodowisko,

podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw sasiednich
nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dagzy¢ do minimalizacji
oddziatywania rob6t na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego
pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe - w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach

przyrodniczych,
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— chroni¢ przed zniszczeniem roslinnosc istniejgcg w zasiegu dziatania
inwestycji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,

— wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

- stosowac oszczedng gospodarke materialowa,

— po zakonczeniu prac przywrOci¢ teren do stanu jaki panowat przed

realizacjg inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
3.17. Charakterystyka zieleni istniej acej

Na terenie objetym planowang inwestycjg, polegajgcg budowie zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym w m. Sarbia, nie wystepujg drzewa oraz

krzewy, ktore kolidujg z inwestycja.
3.18. Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanyc  h

Podczas wykonywania robdét zwigzanych z budowg chodnika istniejgce
drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg
najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowa¢ okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa
(zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., art. 82, ust. 1):

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

— prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

— odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznigciem (zima) ostania¢ materiatami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatdbw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.

1, schemat 1),

— zadbac¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materialty budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do

zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac

str. 18 Projekt budowlany



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej $rednicy koron
drzew,

0 ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,

= wysokosé¢ nie mniejsza niz 150 cm,

» dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz taSmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

= deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,
folii pecherzykowych, juty,

— zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy
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3. Zabezpieczenie pni

a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)

—
I
i

|

4. Sktadowanie materiatow

3.19. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W obrebie planowanej inwestycji zewidencjonowano sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczng wraz z oswietleniem ulicznym, sie¢ teletechniczng oraz

kanalizacji deszczowej, sieci te nie kolidujg z inwestycja.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych

rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A110 PS HDPE, na odcinku o dtugosci 9,00 m

Niezaleznie od tego w trakcie realizacji robo6t nalezy mie¢ na uwadze mozliwosc

wystepowania niezewidencjonowanych sieci uzbrojenia terenu.
3.20. Uwarunkowania geotechniczne

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe gleby zbudowanej z piasku
drobnego préchniczego oraz piasku pylastego prochniczego, o migzszosci 0,3 m.
Ponizej nawiercono pakiet spoistych gruntéw lodowcowych (typ konsolidacji B),
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszkg zwirow oraz gliny
piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych, w stanie konsystenciji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (1.=0,25) i twardoplastycznej (1.=0,15).
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Grunty spoiste wystepujg do gtebokosci rozpoznania. W otworze nr 2, w stropowej
czesci gruntébw spoistych, nawiercono grunty niespoiste wodnolodowcowe,
sandrowe, wyksztatcone jako piaski pylaste, w stanie Srednio zageszczonym
(Io=0,55), o migzszosci 0,6 m. Wszystkie utwory rodzime powstaly w okresie
Zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz
wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Gtownym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien
zageszczenia Ip, a grunty spoiste stopien plastycznosci IL.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych.

Budowe geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekroju
geotechnicznym.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zrdéznicowania
litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe, sandrowe.
Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA IA — piaski pylaste, mato wilgotne, w stanie srednio zageszczonym,

0 uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55. Grunty stabo przepuszczalne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
lodowcowego.

Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

WARSTWA 1IA — gliny piaszczyste z domieszkg zwirOw, wilgotne, o stanie
konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogoélnionym stopniu
plastycznosci I.= 0,25. Grunty poOtprzepuszczalne.

WARSTWA IIB — gliny piaszczyste z domieszkg zwirOw, gliny piaszczyste na
pograniczu piaskéw gliniastych, mato wilgotne i wilgotne, o stanie konsystenciji
twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci It = 0,15. Grunty
potprzepuszczalne.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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Grunty rodzime - piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio
zageszczonym oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi
warto$ciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.
Gleby ze wzgledu na zawarto$¢ gruntéw proéchnicznych nie powinny stanowic
podtoza budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

— Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie |
kategorii geotechnicznej , zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

— Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzor geotechniczny, w celu odbioru
dna wykopu,

— Grunty rodzime - piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie srednio
zageszczonym oraz spoiste grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym i
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi
warto$ciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane,

— Gleby ze wzgledu na zawartos¢ gruntow prochnicznych nie powinny stanowic
podioza budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego
budynku,

— Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste - grupa |, nalezg do gruntéw
watpliwych (grupa nosnosci G2), a grunty spoiste - grupa I, do gruntow bardzo
wysadzinowych (grupa nosnosci G4),

- W czasie wiercen w zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod podziemnych,

— Stan wod gruntowych zalezny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym
samym gtebokos¢ gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulegac
zmianom,

— Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw
I1), w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach,

— Glebokosé¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m,

— Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych

podtoza ma charakter punktowy,
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— Otwarte wykopy nalezy chronic¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie
tego warunku spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych oraz
uplastycznienie gruntéw spoistych, co w konsekwencji obnizy parametry
wytrzymatosciowe podtoza,

— Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢.
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4. ZAt ACZNIKI GRAFICZNE
41. Rys.1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

42. Rys.2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRAN ZA DROGOWA
5.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z
placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” obejmuje swoim
zakresem wykonanie nowej jezdni manewrowej wraz z placem manewrowym oraz

miejsca postojowe. Dtugosc¢ trasy wynosi 78,94 m.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na

Rys 2. ,Plan zagospodarowania terenu”.
5.2.  Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete zjazdu, jezdni i placu manewrowego zaprojektowano zachowujgc
charakterystyke istniejgcego uksztattowania terenu i odniesiono sie do poziomu
istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 182. Niwelete zaprojektowano
przy zalozeniu pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wdd opadowych. Projektowana niweleta zapewnia réwniez
prawidtowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni, placu manewrowego oraz
miejsc postojowych z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys 4. ,Przekroj podtuzny”.
5.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie jezdni manewrowej o szerokosci 5,00 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 % w
kierunku krawedzi. Po obu stronach jezdni manewrowe] zaprojektowano miejsca
postojowe parkowania prostopadtego. Szerokos¢ miejsc postojowych wynosi 5,00 m

i pochylenie poprzeczne jest jednostronne i wynosi 3,0 %.

SzczegoOtowe rozwigzania zastosowane w projekcie ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia”, przedstawiono na Rys. 3.1 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”

oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne zjazdu”.
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5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ma  newrowej

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm,
- warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm.

5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni placu man  ewrowego

W dokumentaciji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni placu manewrowego o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm,
- warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
5.6. Projektowana konstrukcja miejsc postojowych

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni miejsc postojowych o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
gr. 10 cm,
— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
5.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe chodnika po lewej stronie placu
manewrowego o dtugosci 17,00 m. Wykonanie nawierzchni chodnika
zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu cegta koloru szarego - gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm

=2,5-5,0 MPa —gr. 15 cm.
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5.8. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu pu  blicznego

W projekcie przewidziano budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr
182 w km 78+986,00 w celu zapewnienia wjazdu na dziatke o nr ewid. 25/3 i
komunikacji projektowanych miejsc postojowych oraz placu manewrowego z jezdnig
dw 182. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 6,00 m, pobocza zaprojektowano o
szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni zjazdu. Lokalizacja zjazdu zostata

przedstawiona na Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdu o
nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu behaton koloru grafitowego - gr. 8
cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5-5,0 MPa —gr. 15 cm.

5.9. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie poboczy gruntowych przy jezdni
I placu manewrowym oraz miejscach postojowych o szerokosci od 0,50 m do 0,75 m.
Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw.
Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowaé o pochyleniu
poprzecznym 8,0 %. Przy zjezdzie publicznym nalezy wykona¢ pobocza utwardzone
kruszywem famanym 0/31,5 mm o gr. warstwy 15 cm i pochyleniu poprzecznym
8,0 %

5.10. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
5.11. Kraw ezniki i obrze za

Przy realizacji inwestycji przyjeto wykorzystanie kraweznikdw i opornikdw

betonowych. Jako ograniczenie nawierzchni zjazdu publicznego zaprojektowano
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opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. Przewiduje sie zatopienie kraweznika do
poziomu nawierzchni zjazdu.

Jako ograniczenie chodnika przy placu manewrowym zaprojektowano
kraweznik betonowy uliczny typu lekkiego 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienie
kraweznika ponad poziom placu o 12 cm.

Krawezniki i oporniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15
cm (beton C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
w celu ograniczenia krawedzi chodnika. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce krawedz
chodnika nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm (beton C12/15).
Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikbw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”, Rys.
3.1 ,Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne” oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz

szczegoty konstrukcyjne zjazdu”
5.12. Odwaodnienie terenu

Odwodnienie projektowanego terenu utwardzonego odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
gwarantujgcych sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Woda

bedzie odprowadzana na przylegty teren zielony w obrebie terenu inwestyciji.
5.13. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowe] organizacji ruchu oraz urzgdzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

dokumentacji — projekt statej organizacji ruchu.
5.14. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac
rozbidrkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke
nastepujgcych elementéw:

— ciecie nawierzchni bitumicznej,

— rozbiorka krawedzi obcietej nawierzchni bitumicznej jezdni na

podbudowie z kruszywa tamanego.
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5.15. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 30 cm na obszarze objetym niniejszg dokumentacjg w
niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow oraz nasypow przewiduje
sie wykona¢ na odcinku projektowanej trasy zgodnie z Rys. 4 ,Przekr6j podtuzny”

oraz Rys. 5 ,Przekroje poprzeczne”.
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

6.1. Rys.3.1 Przekroje normalne i szczegoty

konstrukcyjne skala 1:50, 1:10
6.2. Rys. 3.2 Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

zjazdu skala 1:50, 1:10
6.3. Rys. 4 Przekroj podtuzny skala 1:50/500
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ADRES:

TELEFO
NIP:

REGON
E-MAIL.

7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Przemystowa 5/19

64-700 Czarnkow ,
N: +48 698-92-00-73

20 W303
: 300868284

: eurostrada@wp.pl RUFIN JARKA

INFORMACJA DOTYCZ ACA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA : DROGOWA,

ZADANIE : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM
MANEWROWYM NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

OBIEKT: ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

ADRES : SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

KATEGORIA

OBIEKTU IV, XXII,

BUDOWLANEGO:

INWESTOR : GMINA CZARNKOW

UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:

GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3;

ZESPOt AUTORSKI :

NR UPRAWNIEN,

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
. WKP/0294/POOD/12
PROJEKTANT: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

. WKP/0231/POOD/06
SPRAWDZAJACYZ INZ. ADAM CHMIELEWSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s§¢é
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

7. Przepisy ko ncowe
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3

w m. Sarbia.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Czarnkow,
ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnkow.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Rufin Jarka, inz. Adam Chmielewski,

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s§¢é

realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja pod nazwg: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:

- czesciowg rozbiorke elementow drég i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

— budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 182 z betonowej kostki
brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— budowe miejsc postojowych o0 nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.
2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Teren objety inwestycja w stanie istniejgcym posiada podziemne sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, elektroenergetyczng teletechniczng. Ponadto

zlokalizowana jest droga wojewoédzka nr 182.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Gtébwnym elementem zagospodarowania, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie rob6t ,pod ruchem”.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce uzbrojenie terenu: sieé

teletechniczna, elektroenergetyczna oraz wodociggowa.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych

zagrozen ze strony istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozeh w czasie wykonywania
nastepujgcych robot:
— wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),
— roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn,
- wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,
- wykonywanie robo6t sprzetem bedgcym zrodiem drgan i halasu
przekraczajgcego 100 dB,
— zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow:
* nieodpowiednie sktadowanie elementow betonowych,
* nieprawidtiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
przedmioty,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow,
— zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu:
» potkniecie sie poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet,
— zagrozenia zwigzane z wykonanie wykopOw i pracg sprzetu:

* potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet lub pojazdy,
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» upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
* wykonywanie robo6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

- brak ochrony przeciwpozarowe.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze.
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych realizacjg

inwestyciji.

Szczegotowy zakres i form e planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
okre $la rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w
sprawie informacji dotycz acej bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
— drogi komunikacyjne,
— strefy niebezpieczne,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— zagospodarowanie terenu budowy,
— skladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

— zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

— okre$lenie zasad stosowania przez pracownikédw $rodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,
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— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych

szczegOlnie prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz
na wysokosciach winni podlega¢ szczeg6towemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285
w sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu

Z jednostkg w ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca

szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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— uzywanie narzedzi i wurzadzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji

dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie

przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

- nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z ich

przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i

urzgdzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

- wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy

bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie

zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu

zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci,

- w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac

stwarzajgcych zagrozenie, pracownik Kktory zauwazyt zagrozenie jest

zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,

— pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozenia,
— nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
- nalezy zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami przez osoby kierujgce,
— nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace,

— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ teren, na ktdorym bedg prowadzone roboty

szczegOlnie niebezpieczne,

— materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach

odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza

mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie

osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas

realizacji obiektu.
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Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do srodkdw udzielenia pierwszej
pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.
Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac
nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

— kaski ochronne i odziez ochronng, rekawice ochronne,

— oObuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i

studniach,
— cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,
— pracownicy powinni znaé instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, skltadowisk materiatbw lub maszyn bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

— pogotowia ratunkowego,

— strazy pozarnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego,

— pogotowia gazowego.
7. Uwagi ko ncowe

Przy sporzadzaniu planu bezpieczehAstwa 1 ochrony zdrowia nalezy
uwzgledni¢ ponizsze przepisy :
— rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
2003.169.1650 z p6zn zmianami),
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rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (DZ. U.
1994.21.73),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DZ. U. 2003.47.401),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2001.118.1263),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (DZ. U. 2004.180.1860
Z pézn. zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.
U.1993.96.437),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719)

dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca
1992 dotyczacg wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach ( ésma szczegd6towa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).
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8. OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA
8.1. Wykaz opinii, decyzji, uzgodnie R, pozwole h
- Decyzja Wéjta Gminy Czarnkéw nr 1/2022 z dnia 19.05.2022 r. decyzja o

ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  (nr  sprawy
IGROS.6733.1.1.2022),
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8.2. Kopie opinii, decyzji, uzgodnie n, pozwole nh

) Czarnkow, dnia 19.05.2022 roku
IGROS.6733.1.1.2022
/nr sprawy/

DECYZJA Nr 1/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w zwiazku z art. 4
ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Czarnkéow
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkéow
Pelmomocnik:
Pan Rufin Jarka

z 14.02.2022r. oraz zmian wniosku z dnia 03.03.2022r. i 11.04.2022r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie placu
manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem na terenie czesci dzialki o nr
ewid. 25/3 polozonej w miejscowosci Sarbia, gmina Czarnkoéw, zgodnie z zalacznikiem
graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa placu
manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem,
2) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie ewidencyjnej w skali
1:500 stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji,
b) zakres inwestycji:
- szerokos¢ jezdni manewrowej: minimum 5,0 m,
- powierzchnia:
e chodnika: do 35,0 m?,
¢ jezdnia manewrowa brukowa: do 20,0 m?,
e jezdni manewrowej i placu: do 780,0 m?,
e stanowisk postojowych: do 430,0 m?,
e biologicznie czynna: nie mniej niz 25% terenu inwestycji,
- szerokos$¢ chodnika: ok. 2,0 m,
- dlugosé chodnika: ok. 17,0 m,
- dhugo$¢ rowu krytego rurowego: ok. 10,0 m,
- $rednica rowu krytego rurowego: ok. 400,0 mm,
- liczba miejsc postojowych: 33-38 szt.,
¢) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1973 ze zm.),
1
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b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej: w razie natrafienia w trakeie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczyé teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni
organ stuzby ochrony zabytkow, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan
ratunkowych;

6) ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;:
zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow sieci;

7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dzialek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosei dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

¢) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu Swiatta
dziennego do pomieszcezen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, halasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sasiednich
dziatkach osob trzecich.

Uzasadnienie

Postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) jak dla terenu dla ktérego jest brak planu zagospodarowania
przestrzennego i dla inwestycji dla ktorej nie ma obowigzku sporzadzenia takiego planu.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposdb zwyczajowo przyjety. Wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosei, na ktorych bedzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu
publicznego zawiadomiono na pismie.

Projekt decyzji przygotowala P. Magdalena Kalinowska, czlonek ZOIU nr Z-383.

Lokalizacja przedmiotowe] inwestycji zostata uzgodniona z nast¢pujacymi organami:

1. Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie pod
wzgledem wymagan higienicznych 1 zdrowotnych - postanowienie Nr
ON.NS.9011.11.66.2022 z dnia 29.03.2022 roku.

2. Starostg Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych
na cele rolne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomogciami —
postanowienie nr GN.673.88.2022.ACN z dnia 05.04.2022 r.

3. Wielkopolskim Urzedem Ochrony Zabytkow Delegatura w Pile w odniesieniu do
obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow- uzgodnienie dokonane w
trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez
niezajecie stanowiska w terminie dwdch tygodni od dnia otrzymania od Wéjta Gminy
Czamkdw projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu - uzgodnienie dokonane w
trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez
niezajecie stanowiska w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania od Wojta Gminy
Czarnkow projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Strony postepowania, w tym wlasciciele nieruchomoscei, na ktorych bedzie lokalizowana
przedmiotowa inwestycja nie wniosly uwag i zastrzezen do przedmiotowej inwestycji
w okresie trwania postepowania. Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢
do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Kodeks postepowania administracyjnego od decyzji przystuguje odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Pita za
posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzjge, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie z art. 127a § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania.
Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zalgczniki:
Czes¢ graficzna decyzji na kopii
mapy zasadnicze;j.

Otrzymuja:
t@ Pelnomocnik P. Rufin Jarka,
2. Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow,
3. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
4, ala
Do wiadomosci:
- Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
Aleja Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan.
SSz
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linia rozgraniczajaca
teren inwestycji

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|

SZCZEGOL "A'"

0.75

PRZEKROJ 1-1
skala 1:50

3.00

0d 3.00 do 4.00

5.00

0.50
T 1

1 1
© pobocze :

N
N

SZCZEGOH "A"

1. Pobocze gruntowe

pas ruchu

pas ruchu

migjsca postojowe

3%

pobocze

linia rozgraniczajaca

SZCZEGOL "A"

teren Inwestycjl

1. Pobocze gruntowe

na fawie betonowej z oporem

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|

_$ZCZEGOK "C

PRZEKROJ 3-3

skala 1:50
) 0.50 . 2.00 ! 2.50 . 0.75 1
g?l?r?tsokv?a chodnik / peron ; pas ruchu (plac manewrowy) pas ruchu (plac manewrowy) : pobocze
kraweznik betonowy :
. 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem |
: 'S S
LN . RN 9 A S E
\ 7 s T — x o=
‘ H ¥ S5
1 PegE
=
SZCZEGOr "A"
SZCZEGOL "B" 1. Pobocze gruntowe

1. Humus z obsianiem trawg — gr.{10.cm

1. Warstwa gbrma - nawierzchnia twarda nieulepszona ) . i .
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10 cm 1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona ) ) )
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm = ar. 10 cm 2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
PRZEKROJ 2-2
skala 1:50
. 0.50 ; 5.00 ; 2.50 2.50 5.00
pobocze miejsca postojowe : pas ruchu pas ruchu miejsca postojowe

1. Pobocze gruntowe
Humus

-gr.10cm

1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm

3%

1. Warstwa gorma - nawierzchnia twarda nieulepszona

SZCZEGOL "A"

linia rozgraniczajaca

1. Pobocze gruntowe

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -qgr.8¢cm

2. F{Qfsypka cementowo - piaskowa

-gr.5em
3. Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=2.5-5.0 MPa -gr.15em

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

)

=

R%)

[<b)

=

[=

o 10
8
-gr. 10 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda niulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 ¢m

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

SZCZEGOL "C'

SZCZEGOL "B"

Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

skala 1:10

skala 1:10

Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

Humus -gr.10cm

Warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw - gr. 10 cm

1]

Kraweznik betonowy uliczny, typ lekki = 15x30 cm

jednostka
projektowa

BIURO INZYNIERI/ LADOWE/
ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

U/o /‘50/5 TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
RUFIV JARKA

TR
2

L L

1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

T 171 T
B I Y I

Warstwa Scieralna chodnika
betonowa kostka brukowa (szara, cegta 10x20 cm) - gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am =2.5 - 5.0 MPa - gr. 15 ¢cm

@ @@ 6@ ®O

Obrzeze betonowe - 8x30 cm

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
) A ' ,
nwestor Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
tel. (0-67) 2556-22-27
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
projektant mar inz. Rufin Jarka ) ) podpis
(branza do Drojgktowarjla bez ograniczen
drogowa) WKP/0294/PO0D/ 12 W specianoseidogone
sprawdzajacy inz. Adam Chrmielewski . , podpis
(branza do projektowania bez ograniczen
drogowa) WKP/0231/POOD/06 W peckinoselcrogowel
stadium branza skala data nr nr
rysunku | strony
budoekt Drogowa 1:50, 1:10|  07.2022 3.1 | 33a




) ' - SZCZEGOL "A" SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA
SZCZEGOr KONSTRUKCJI ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 25/3 Z DW 182 PRZEKROJ 1 =1 ela 110 £OAEEOET FONDTRUKCYIRE — LEOERD

| WIDOK Z GORY | skala 1:50 12 @ Opornik betonowy - 12x25 cm
| 6.75 | 1 |
1 X 1% 9 ' .

| | 1 Zjazd publiczny : AN — N ] _ @ Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

. | ‘s [
| | . Zakres w granicach pasa drogowego aw 182 . : | j;/j; ® N 8
| istn. jezdnia (droga wojewsdzka nr 182) | : objety odrebnym opracowaniem = opork beonowy 1205cm - | 0] = . . 3 @ Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

: L= na fawie betonowej z oporem . | 7, — N
| | EE : | @ = 03 O]
' ) S 2" : . /., oo |
| | opornk betonowy 12425 ¢ !'g e : | | 7,07, | 20 @ Istn. Konstrukcja bitumiczna jezani
|_ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ey S | na fawie betonowsj z oporem =) % i : | i 5 N— —4@4)44 35 @ .
------------- : % | © o ! ! ~ | L @ Warstwa Scieralna zjazau
| ! === - b~ I | | o . ® | betonowa kostka brukowa (grafitowa, behaton) - gr. 8 cm
T | - - = — — — — — :
| S . | ' ) | 15 @ Podbudowa zasadnicza
| | | N | L kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm
| SZCZEGOL ‘A’ | | szozecor | i ‘ 5 | @ Warstwa mrozoochronna | odcinajaca
0roj. pobocze gruntowe : 1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni I | I - ! grunt stabilizowany cementem o Am=2.5-5.0 MPa - gr. 15 cm

| | Warstwa utwardzajaca pobocze

|
|
|
|
|
|
|
|t betonowa kostka brukowa
|
I
|
|

|
I
|
I
|
| .
utwardzone kruszywem tamanym ' o |
stabilizowanym mechanicznie istn. krawedz jezdni | I ferstua Scleraina 2J , . Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 15 ¢m
0/31.5 mm - gr. 15 cm | opornik betonowy 12x25 cm istn. krawedz jezdni i —(iztniejace Aooclrzjylinie p1o§£)zeczne jezdni (grafitowa, behaton) -gr.8em S Z C Z E G O l/_ B
. . 1 roga wojewodazka nr i .
| j — pochylenie podtuzne zjazdu 2 ﬁ’?fsypka cementowo - piaskowa -gr.3cm Skala 1 . 1 O
. : 12
N 1 -I | 3. Podbudowa zasadnicza
| I kruszywo tamane stabilizowane I :
. — mechanicznie 0/31.5 mm -gr.20cm L 1%
N ——— N
- | L | 4, Warstwa mrozoochronna | odcinajaca 8 N ‘7
o | — runt stabilizowany cementem | ® o,
o I | &) m=2.5-5.0 MPa -gr. 15¢m N 00y
3 | | o RN — , 0, —x
1 7
| : | 3 | @/ 25 y @,
| | ' 7,7,
-~ I— ————— i 20 | @ J 7
| i B 1 , | 50 @) 35
. - PRZEKROJ 2 - 2 N - —
| I - - Y N |
| i < | skala 1:50 5 15 ©
. - | | @ N
| I - -~ | p 6.00 ; X— ~—
| | - | 0I5 3.00 1 3.00 . 05 |
. i - — . . . BIURD INZYNIERII LAOOWES
| I A i | . pobocze : pas ruchu | pas ruchu : pobocze : | 17 ! 15 jednostka 27, ADRES: ul. Praemysiowa 5/19, 64-700 Czarmkow
. == : . : : projektowa TELEFON: +48 698 92 00 73
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|  granica pasa drogowego dw 182 | 2 opornik betonowy 1225 cm I oporik betonowy 1225 cm - ; : Y ¢ e e poz
X | - I _nafawie betonowe] 2 oporem i na tawie betonowe] 2 oporem - : skala 1:10
| I oi b | .§5I ; ; - ' : | S_ 12 zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
| I krawedz pobocza proj. pobocze gruntowe Egl o _B8% K% - | k% % §% | NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
| , utwardzone kruszyyem tamanym g2, A\ N : — 7 N 128 L K 8% |
| ! StablIizowanym meq:hanicznie gi W y ) ) i ( 1 W %'E 8 i @ '/////‘ﬁ inwestor Gmi o ke
(<) ! 4 o Va / mina zarnkow
Kb oyo | opornik betonowy 12x25 cm 0/31.5 mm - gr. 15cm sz I f 1SS 3 — 0] R - Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
opornik betonowy 12x25 cm ' = ] . = ; 4 L x I 15 tel. (0-67) 255-22-27
! S4CZEGOY 'C SZCZEGOL 'C = 5 | @_/ " j@ |
: i 1. Humus z obsianiem trawg - gr. 10.cm X / |
broj. skarpa I ; , ' \g/éitrgrt]vg@gilggﬂgabmkowa : 20 I S | ek PRZEKROJE ORAZ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU
! proj. skarpa 1. Utwardzenie pobocza (grafitowa, behaton) -gr.8em 1. Utwardzenie pobocza ' @ N a9
| kruszywo tamane stabilizowane ) kiuszywo famane stabilizowane I 5 O 35
! mechanicznie 0/31.5 mm -gr.15¢m |2, ﬁ’pfsypka cementowo - piaskowa o 3em mechanicznie 0/31.5 mm ~gr. 150m . NI — — —
I . g : ! (branZa mar fnz. Aufin Jarka do Lz)roiiehtovzarjig bgez ogjramczeﬁ
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T 1. Humus z obsianiem trawg - gr. 10 cm : i%%?ﬁ%ﬁéﬁﬁidﬁ%ﬁzowane E | @) 15 O - A
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nawierzchnia zjazdu z betonowej I mechanicznie 0/31.5 mm -gr. 20 cm | R s inz. Adam Chrmielewski | 0 i
. . T S~— w specjalnosci drogowej
kostki bekF’W‘%J’ behaton 1 ] 4. Warstwa mrozoochronna i odcinajaca | drogowa) WKP/0231/POOD/06
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LEGENDA:

- niweleta proj. drogi

- istn. teren

jednostka
projektowa

BIURD INZYNIERI! LADOWES

ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

U/O /'50/3 TELEFON: +48 698 92 00 73

RUFIN JARKA

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
i t .
mwester Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
tel. (0-67) 2556-22-27
rysunek
PRZEKROJ PODLUZNY

gojektam mar inz. Rufin Jarka do projektowania bez ograniczen podpis

ranza w specjalnos$ci drogowej
drogowa) WKP/0294/POOD/12
(Ssraw‘dzajacy inz. Adam Chmielewski do projektowania bez ograniczen DOdDiS

ranza w specjalnosci drogowej
drogowa) WKP/0231/POOD/06

stadium branza skala data nr nr
rysunku | strony
budoekt Drogowa 1:50/500 | 07.2022 4 | 33c




ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

BRANZA :

ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

NA CZAS ROBOT

DROGOWA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXIl,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant: mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzaj acy: inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkow, lipiec 2022 r.
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2. OPINIE | ZATWIERDZENIA
2.1. Opinia Rejonu Drég Wojewdédzkich w Czarnkowie
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2.2.  Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
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2.3. Zatwierdzenie Marszatka Wojewoddztwa Wielkopols  kiego
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot na czas wykonania robot budowlanych w zwigzku z realizacja
zadania: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o
nr ewid. 25/3 w m. Sarbia”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkdw w miejscowosci Sarbia.

3.2. Inwestor

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ

E(//'O 7‘)() 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

3.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materialdow do uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na

czas wykonania robot budowlanych przedmiotowej inwestyciji.

3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa

zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia tke o nr ewid. 25/3 w
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m. Sarbia” jest umowa nr IGROS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy
Gming Czarnkdw, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
pomiar bezposredni w terenie elementow zagospodarowania terenu,

ogllna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,

pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z p6zn zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1376 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021,
poz. 450, z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il —

Zagadnienia techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.

Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
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— czesciowg rozbiorke elementow drég i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

— budowe zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 182 z betonowej kostki
brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— budowe miejsc postojowych 0 nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.
3.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

ZJAZD:
— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,
— klasa techniczna drogi: G — gtébwna,
— przekrdj poprzeczny: 1x2,
— typ przekroju: drogowy
— szerokosc¢ jezdni dw 182: 6,50 m,
— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,
— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,
— odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
3.9. Termin realizaciji

Projektowana czasowa organizacja ruchu bedzie wprowadzona na czas

wykonania robét budowlanych przedmiotowej inwestyciji, to jest do 31.12.2023 r.
3.10. Natezenie ruchu

Planowane roboty budowlane na drodze wojewddzkiej nr 182 nie bedzie miato

wpltywu na natezenie ruchu drogowego. Na podstawie generalnego pomiaru ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 9
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na drogach wojewddzkich z 2020 r. pojazdow na danym odcinku drogi porusza sie

4558 poj./dobe w tym:

0]
(0]
(0]
0]
0]
(0]

(0]

Motocykle: 37,

Samochody osobowe, mikrobusy: 3636,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 472,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 155,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 213,
Autobusy: 13,

Ciggniki rolnicze: 32.

Ponadto wykazano w ciggu doby poruszanie sie 83 rowerdw.

Wskaznik wzrostu na przedmiotowym odcinku 2015/2020 r. wynosi 1,20.

Prognozowane natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi

wojewddzkiej nr 182 w roku 2022 r. bedzie wynosic:

o

O O O O O o o

Motocykle: 40,

Samochody osobowe, mikrobusy: 3932,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 510,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 167,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 230,
Autobusy: 14,

Ciggniki rolnicze: 34

SDRR: 4927 poj./dob e,

Ponadto prognozuje sie w ciggu doby poruszanie sie po drodze 89 rowerow.

10
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4. ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Zasady ogolne

Oznakowanie rob6t powinno by¢ dostosowane do spowodowanych utrudnien
oraz zapewnic¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym roboty
zwigzane z wykonaniem budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 182 na
dziatke nr 25/3 w m. Sarbia w km 78+986,00.

Catos¢ robot budowlanych stanowi 1 etap robét. Ustalono odcinki robocze o

dtugosci od 40 m.

Roboty budowlane na odcinku roboczym o dtugosci 40 m stanowi wykonanie
rob6t zwigzanych z budowg zjazdu publicznego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Roboty bedg wykonywane z zajeciem czesci jezdni oraz pobocza
gruntowego oraz przylegtego terenu zielonego w pasie drogowym. Prowadzone
prace spowodujg utrudnienia w ruchu w postaci zwezonego pasa ruchu oraz
przejazd o ograniczonej predkosci. Dodatkowe zagrozenia to sprzet budowlany oraz
pracownicy dziatajgcy w bezposrednim sgsiedztwie oraz na jezdni. Ponadto
zagrozeniem bedg wykopy (korytowanie) prowadzone w bezposredniej bliskosci
istniejgcej jezdni. Po zrealizowaniu robdt wystepujgce zagrozenia powinny zostac

zlikwidowane.

Do oznakowania robét zastosowane bedg odpowiednie znaki pionowe

I zapory.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania

rob6t powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane z

nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez

wyposazong w elementy odblaskowe o barwie z6tej lub pomaranczowej. Pojazdy

i maszyny wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w swiatta

ostrzegawcze barwy pomaranczowej swiecace pulsujgcym swiattem

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 11
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4.2. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2 ,Plan czasowej

organizacji ruchu” w skali 1:500

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

— Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg
Il generacii,

— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy D — duze,

— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa,

— Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci zaleznej od predkosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
W terenie zabudowanym przy dopuszczalnej predkosci < 60 km/h
znaki powinny by¢ ustawione w odlegtosci 50 — 100 m. od miejsca

niebezpiecznego
W projekcie przewidziano zastosowanie oznakowania zgodnie rysunkiem 2.

Podczas ograniczania szerokosci pasa ruchu, znaki U-21b i U-21a nalezy
ustawi¢ w odlegtosci ok. 50 cm od miejsca wykonywania prac, przy zachowaniu
minimalnej szerokosci pasa ruchu 2,75 m. Znaki U-21b i U-21a nalezy ustawi¢ w
rozstawie co 10 m na odcinku drogi objetym robotami drogowymi. Wszystkie znaki
nalezy ustawi¢ zgodnie ze ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znakow

drogowych pionowych i warunkami umieszczania ich na drogach”.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania

pionowego:

12 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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Projektowane znaki

llos¢ .
L.p. e ¢ Tablice Rozmiar Stupki Uwagi
1 A-12b 1 duzy Na jednym stupku z A-14
2 A-12c 1 duzy Na jednym stupku z A-14
3 A-14 2 duzy 2
4 B-25 2 duzy 2
5 B-33 (40) 2 duzy Na jednym stupku z B-25
6 C-10 1 duzy Na tablicy U-3d
7 U-3d + 2xU-35a 1 2 Eazmspzzzl drogowa btyskowa U-35a
8 U-20b + 2xU-35a 1 2 Eazmspzzzl drogowa btyskowa U-35a
SUMA 24 20
9 | U-21a/U21b 3

4.3. Oznakowanie poziome

W projekcie nie przewidziano wykonania tymczasowego oznakowania

poziomego.

4.4. Urzadzenia BRD

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot przewiduje ustawienie

urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego. llo§¢ oraz rodzaj zastosowanych

urzgdzen zostat przedstawiony w pkt. 4.2.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot
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5. WYMAGANIA TECHNICZNE
5.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych

ich wielko$¢ zaprojektowani

zgodnie

z ,Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B c , D .
snakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |’n’formacyjne _
diugosé boku srednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
duze D 1050 900 900 900 + 225 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.

Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Kategorie znakow

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Poza obszarami

W obszarach

zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7
D - informacyjne (min. 1,50)° min. 2,00 (2,50)
F - uzupetniajace
G — dodatkowe przed przejazdami koIejowymi‘”
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g igg £)2’50)
— tablice szlakéw drogowych E-14, C
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13, . 7
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 r2n|5no 2,00 (2,50)7 -
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4, '
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20

bezpieczenstwa ruchu 2

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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Y _ z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2 _ 7z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw

inzynierskich o obnizonej skrajni,
3)

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach
ekspresowych,

) _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu

pieszego,

" — w przypadku umieszczenia znaku na ciggu pieszo-rowerowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od
podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich
znakow nalezy wykona¢ z materiatbw odblaskowych (folia odblaskowa Il

generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonaé¢ na podkiadzie z blachy

ocynkowanej.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych
okragtych.

5.2.  Urzadzenia BRD

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie

oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich
norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych - w odniesieniu do wyrobow nie podlegajgcych tej certyfikaciji,

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 15
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— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do

wyrobéw nie podlegajgcych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest

wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

16 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2 Plan czasowej organizacji ruchu skala 1 : 500

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot 17
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18 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robo6t
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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant : mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzaj acy: inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkow, lipiec 2022 r.

Projekt statej organizacji ruchu
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu
dla zadania: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na
dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calo$ci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkow w miejscowosci Sarbia.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkoéw

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWEJ/

Ez/fo —/)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatdw do uzyskania
opinii wkasciwych organow oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla

przedmiotowej inwestycji.
2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa

zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia  tke o nr ewid. 25/3 w m.

Projekt statej organizacji ruchu 3
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Sarbia” jest umowa nr IGROS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy Gming

Czarnkow, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
pomiar bezposredni w terenie elementéw zagospodarowania terenu,

ogllna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,

pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z p6zn zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1376 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021,
poz. 450, z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes$¢ Il —

Zagadnienia techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym na dziatkk e o nr ewid. 25/3 w m.

Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

Projekt statej organizacji ruchu 4
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zakresie,

brukowej,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

tamanego stabilizowanego mechanicznie,

czesciowg rozbiorke elementow drég i nawierzchni jezdni w niezbednym

budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 182 z betonowej kostki

budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa

— budowe miejsc postojowych 0 nawierzchni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie,
— wzmocnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

— wprowadzenie oznakowania pionowego.

2.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:
ZJAZD:

— kategoria administracyjna: droga wojewodzka,

— klasa techniczna drogi: G — gtébwna,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: drogowy

— szerokosc¢ jezdni dw 182: 6,50 m,

— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,

— odwodnienie: powierzchniowo na przyleglty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
PLAC MANEWROWY:

— kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: drogowy

— szerokosc jezdni: 5,00 m,

— wymiary placu manewrowego: 17,00 x 25,00 m,

— wymiary miejsc postojowych parkowania prostopadtego: 2,50 x 5,00 m,
— szerokosc jezdni zjazdu: 6,00 m,

— szerokosé chodnika: 2,00 m,

Projekt statej organizacji ruchu
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— szerokosc¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,
— odwodnienie: powierzchniowo na przyleglty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzenh odwadniajgcych.
2.9. Termin realizaciji

Projektowana stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona po wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z budowg placu manewrowego na dziatce o nr ewid.
25/3 w m. Sarbia. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w terminie do

31.12.2023 r. Doktadny termin wprowadzenia organizacji ruchu okresli Inwestor.

Projekt statej organizacji ruchu 6
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3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.
Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2 ,Plan organizacji ruchu”
w skali 1:500
Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
- Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg
[l lub 1l generacji,
— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy M — mate,
— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa.
— Znaki ostrzegawcze w terenie zabudowanym nalezy ustawiac
w odlegtosci min. 50 m od miejsca niebezpiecznego a poza terenem
zabudowanym min. 250 m
W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania pionowego:

Tablica 1. Wykaz oznakowania pionowego:

llos¢

Lp. Nr znaku Tablic | Shipkow Uwagi
Nowe znaki do ustawienia z grupy Mate
1 D-15 2 1 Na jednym stupku
2 D-18 4 4
SUMA 6 5

3.2.  Oznakowanie poziome

W projekcie nie przewidziano wykonania tymczasowego oznakowania

poziomego.
3.3.  Urzadzenia BRD

Projekt statej organizacji ruchu nie przewiduje montazu urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu 7
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowani zgodnie

z ,Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B c , D .
7nakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |’n’formacyjne _
diugosé boku $rednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
male M 750 600 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.
Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7
D - informacyjne (min. 1,50)° min. 2,00 (2,50)
F - uzupetniajace
G — dodatkowe przed przejazdami koIejowymi‘”
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g igg £)2’50)
— tablice szlakéw drogowych E-14, C
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13, . 7)
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 r2n|5no 2,00 (2,50)7 -
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4, '
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
gnak_l umieszczone na gjb za urzadzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20
ezpieczenstwa ruchu

Y _ z wyjagtkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2)

inzynierskich o obnizonej skrajni,
3)

ekspresowych,

— z wyjatkiem znakdéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

) _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

Projekt statej organizacji ruchu

8




Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu

pieszego,
7)

— w przypadku umieszczenia znaku na ciggu pieszo-rowerowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi

(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,

ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony

moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od

podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakdw

nalezy wykona¢ z materiatdw odblaskowych (folia odblaskowa Il generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy

ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powitokg proszkows.

Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,

bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubosc¢ scianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 5,0 5,30

Projekt statej organizacji ruchu 9
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5. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2 Plan organizacji ruchu skala 1 : 500

Projekt statej organizacji ruchu 10
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Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Budowa
zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia  tke o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia” . Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calo$ci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze

Gminy Czarnkow w miejscowosci Sarbia.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWEJ

Ez//'o —/)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa
zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dzia tke o nr ewid. 25/3 w
m. Sarbia” jest umowa nr IGROS.7011.1.12.2022 z dnia 28.06.2022 r. pomiedzy
Gming Czarnkdw, a Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- 0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

Projekt wykonawczy 5
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opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana
przez firme MANGEO w listopadzie 2021 r.,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg

Projektowa.

2.5. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m.

Sarbia” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbiorke elementéw drog i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 182 z betonowej kostki
brukowej,

budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe jezdni manewrowej i placu manewrowego o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

budowe miejsc postojowych o0 nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

wzmochnienie poboczy gruntowych i utwardzonych,

wprowadzenie oznakowania pionowego.
2.6. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:
ZJAZD:

kategoria administracyjna: droga wojewddzka,

klasa techniczna drogi: G — gtdwna,

przekroj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy

szerokos¢ jezdni dw 182: 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni zjazdu: 6,00 m,

szeroko$¢ pobocza: od 0,75 do 1,50 m,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegly teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.

6
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PLAC MANEWROWY:

kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,

przekréj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy

szeroko$¢ jezdni: 5,00 m,

wymiary placu manewrowego: 17,00 x 25,00 m,

wymiary miejsc postojowych parkowania prostopadtego: 2,50 x 5,00 m,
szeroko$¢ jezdni zjazdu: 6,00 m,

szerokosc¢ chodnika: 2,00 m,

szerokos¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,

odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz do istniejgcych
urzgdzen odwadniajgcych.

2.7. Charakterystyka zieleni istniej 3cej

Na terenie objetym planowang inwestycjg, polegajgcg budowie zjazdu

publicznego wraz z placem manewrowym w m. Sarbia, nie wystepujg drzewa oraz

krzewy, ktore kolidujg z inwestycja.

Podczas wykonywania robo6t zwigzanych z budowg zjazdu oraz placu

manewrowego istniejgce drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia.

Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac¢ okreslone zasady

zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,
art. 82, ust. 1):

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ materialami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatdw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.
1, schemat 1),

zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane

gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do

Projekt wykonawczy 7
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zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron
drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,

= wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

= dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

= deski powinny Scisle przylegac do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,
folii pecherzykowych, juty,

— zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy

8 Projekt wykonawczy
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3. Zabezpieczenie pni

a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)

4. Sktadowanie materiatow 5. Drogi

Projekt wykonawczy 9
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3. PROJEKT WYKONAWCZY — BRAN ZA DROGOWA

3.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa zjazdu publicznego wraz z
placem manewrowym na dziatk e o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia” obejmuje swoim
zakresem wykonanie nowej jezdni manewrowej wraz z placem manewrowym oraz

miejsca postojowe. Diugosc¢ trasy wynosi 78,94 m.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys

2. ,Plan zagospodarowania terenu”.
3.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete zjazdu, jezdni i placu manewrowego zaprojektowano zachowujgc
charakterystyke istniejgcego uksztaltowania terenu i odniesiono sie do poziomu
istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 182. Niwelete zaprojektowano
przy zalozeniu pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wdd opadowych. Projektowana niweleta zapewnia rowniez
prawidiowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni, placu manewrowego oraz
miejsc postojowych z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys 4. ,Przekroj podtuzny”.
3.3.  Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie jezdni manewrowej o szerokosci 5,00 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 % w
kierunku krawedzi. Po obu stronach jezdni manewrowej zaprojektowano miejsca
postojowe parkowania prostopadtego. Szeroko$¢ miejsc postojowych wynosi 5,00 m i

pochylenie poprzeczne jest jednostronne i wynosi 3,0 %.

SzczegOlowe rozwigzania zastosowane w projekcie ,Budowa zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatkk e o nr ewid. 25/3 w m.
Sarbia”, przedstawiono na Rys. 3.1 ,Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne”
oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne zjazdu”.
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3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ma  newrowej

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni jezdni

manewrowej 0 nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa gorna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
3.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni placu man  ewrowego

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni placu

manewrowego 0 nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
3.6. Projektowana konstrukcja miejsc postojowych

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni miejsc

postojowych o nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm,

— warstwa dolna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -

gr. 10 cm.
3.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe chodnika po lewej stronie placu
manewrowego o dtugosci 17,00 m. Wykonanie nawierzchni chodnika zaprojektowano

0 nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu cegta koloru szarego - gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

Projekt wykonawczy 11
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— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5-5,0 MPa —gr. 15 cm.

3.8. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu pu blicznego

W projekcie przewidziano budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr
182 w km 78+986,00 w celu zapewnienia wjazdu na dziatke o nr ewid. 25/3 i
komunikacji projektowanych miejsc postojowych oraz placu manewrowego z jezdnig
dw 182. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 6,00 m, pobocza zaprojektowano o
szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni zjazdu. Lokalizacja zjazdu zostata
przedstawiona na Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdu o

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: kostka betonowa typu behaton koloru grafitowego - gr. 8

cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm — gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5-5,0 MPa — gr. 15 cm.

3.9. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie poboczy gruntowych przy jezdni
i placu manewrowym oraz miejscach postojowych o szerokosci od 0,50 m do 0,75 m.
Zaklada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw.
Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowa¢ o pochyleniu
poprzecznym 8,0 %. Przy zjezdzie publicznym nalezy wykonaé¢ pobocza utwardzone
kruszywem famanym 0/31,5 mm o gr. warstwy 15 cm i pochyleniu poprzecznym
8,0 %
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3.10. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
3.11. Kraw ezniki i obrze za

Przy realizacji inwestycji przyjeto wykorzystanie kraweznikoéw i opornikow
betonowych. Jako ograniczenie nawierzchni zjazdu publicznego zaprojektowano
opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. Przewiduje sie zatopienie kraweznika do
poziomu nawierzchni zjazdu.

Jako ograniczenie chodnika przy placu manewrowym zaprojektowano
kraweznik betonowy uliczny typu lekkiego 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienie
kraweznika ponad poziom placu o0 12 cm.

Krawezniki i oporniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15
cm (beton C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
w celu ograniczenia krawedzi chodnika. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce krawedz
chodnika nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm (beton C12/15).

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikdw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”, Rys.
3.1 ,Przekroje normalne i szczegodty konstrukcyjne” oraz Rys. 3.2 ,Przekroje oraz

szczegOty konstrukcyjne zjazdu”
3.12. Odwodnienie terenu

Odwodnienie projektowanego terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
gwarantujgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Woda
bedzie odprowadzana na przylegty teren zielony w obrebie terenu inwestycji.

3.13. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

dokumentacji — projekt statej organizaciji ruchu.
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3.14. Rozbibérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementéw:

— ciecie nawierzchni bitumicznej,
— rozbiorka krawedzi obcietej nawierzchni bitumicznej jezdni na

podbudowie z kruszywa tamanego.
3.15. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 30 cm na obszarze objetym niniejszg dokumentacjg w

niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow oraz nasypow przewiduje
sie wykona¢ na odcinku projektowanej trasy zgodnie z Rys. 4 ,Przekroj podtuzny”

oraz Rys. 5 ,Przekroje poprzeczne”.

14 Projekt wykonawczy



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

4. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.

Rys.

1

2

3.1

3.2

Plan orientacyjny
Plan zagospodarowania terenu

Przekroje normalne i szczegoty

konstrukcyjne

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:50, 1:10

Przekroje i szczeg6ty konstrukcyjne

zjazdu
Przekroj podtuzny
Przekroje poprzeczne

Plan geometrii

skala 1:50, 1:10
skala 1:50/500
skala 1:50

skala 1:500

Projekt wykonawczy

15



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

16 Projekt wykonawczy



5 = —
A . ) ; e
! ,'\ ) L i R e
i ! ", ""1‘ / N7 R
i A J / | 255
A ! - / i
! |ﬂ|. U & A ! ™
Kochanowka  Wapniamia.
ﬂ‘ Trzecia il
ot 2 “Uiscie
J Wapniamia
. _-A180] Pierwsza e Noteckie
‘Kadtubek Nowe 8
1 Ujscie
S =
" UJSCIE
’ “Chrustowo Milcz
.," ] Trzclanka y Ll 'Nowie
[178} Osiniec "Mirostaw i I
{Debowiec . Nietuszkowo
¢ ‘Nowa
) i
‘Walkowice-Wybudowanie o | 1% Ujska
182]
A 4 il
i\ [178 “Walkowice 4 ‘Kamionka [
> Kasztanowa (1] Wt -
Teresin TLesniczowka “Pod Bukami . =
‘Radolin Walkowice ‘Wigniowa ¢ l
Kierzkowice ] =
] 3 ol
5 “Jablonowo. . e
)\ hiowa Teresin-Karczma s W00 Ho L
! b Weglewo, fouzel ol 1 y e
apiemial b o0 o P "
iea ] | | \
"Rudka 4 i o= |
Wiatrak I /
l"\ ‘Romanowo Gole) o & H
! 2 Gorme: [182] Pole R 1 )
inecens (ol s B | , b
"Bronistawki 183
"Radosi o
-'ﬂ'! fonki == ‘Wybudowanie
Kruszewskie: 183
. * "Marunowo .
. P ‘Sarbia-Majatek P
Wyrab uznica. / Sar p
Czarnkowska R OMBNOWE) [183] Drzazgowo.
A Doine: - S
! . 3
N\ % Lipica Marunowo:
‘Kuznica ome.
Czamkowska-Wybudowanie
I\ Rejon inwestycji Siroz
& “Paliszewo,
e pl Kociolk
A iz o o
¢ BboMed “Marunewko
. X 7 ‘Rakamia “Szklamia
Zofh ‘Czamkow .
it Zanotecki | 178 ‘Grabow
rska ‘Brzezno “Gebice “Niewiemko:
178] G
) CZARNKOW Lee
) Czamkow

~ I\ Proj. plac i jezdnia*manewrowa
T /. z miejscami postojowymi Ra dziafce
i = (A ! o nrewid 25/3 w mwSarbia
= "y | wraz ze zjazdem publi
—— ~— z drogi wojewodzkiej nr

) { —J___f e §

BIURO INZYNIERI! LADOWE]

jednostka ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

projektowa MHO/H TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
RUFIN JARKA

]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
i t .
mester Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
tel. (0-67) 2556-22-27
rysunek
PLAN ORIENTACYJNY
?t;?;?jaam mar inz. Rufin Jarka do projektowania bez ograniczen DOdDiS
drogowa) WKP/0294/POOD/12 w specjalnosci drogowej
?:f?:’zizajacy inz. Adam Chrielewski do projektowania bez ograniczen podpis
drogowa) WKP/0231/POOD/06 w specjalnosci drogowej
stadium branza skala data nr rysunku
wykoonG2y Drogowa 1:10000 | 07.2022 i




AN — N\ AN
< N - : LEGENDA:
C . PR
\ = N S g — N 154/9 — numer nieruchomosci
\ & 8% S 5
N = i} = . .
o \ - §§ 8 =z £ - numer nieruchomos$ci, = )
(p) \ £3¢ g 5 na ktorej zlokalizowana jest inwestycja
3 \ HIRE g | . .
Y © \ o § z9 Rl + 2la? |28 - istn. granica nieruchomosci
20 0 = 3 52CIR] 2| gl=gx|28 - saiaca toren mwestyi
<o “\ o) > o Qo 33| ug’ =3 5 = ° proj. linia rozgraniczajaca teren inwestyciji
), o 520 | < s|lCocllc o P . . .
X \\ // o SRS Sl 2 Ee = < —— —— —— — — - proj. linie terenu niezbednego dla obiektow budowlanych
N\ \ \ 009 Ir L99 7 - zo0|3| Z |OY|ER2IY & Inwestycja oddziatywuje w zakresie terenu niezbedne%o dla obiektow
AN 7 = >55|18| g|gglles zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo
\ yd ~ H § B S ?Lf 5 5 S budowlane" obszarem oddziatywania obiektu jest rowniez obszar |
AN Q 7 (@] zso 151N N N S s wyznawczy w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie przepisow
NN\ AN = 7 >5 : 2 2 odrebnych (w tym warunkow technicznych)
N N x g oN = 2
\ 2 7 SN L
7 ) Q c
N _ /\ zz7| | 8 3
Z 823 x z ) . o ) -I— - ——I— ) .
\ \\ // o Q2 SE= = ) e =—  — DIO]. 0$ zjazdu i jezdni manewrowej l 1 — proj. przekroje normalne
8 \ - b S5 g N £ 83 » )
- A AN 2 ~ a 7~ © - N B e 5 - proj. krawedz jezdni i placu manewrowego e — proj. rura ostonowa na istn.
A /@&01 2 e = = « N\ x® RS g ) L ) sieci teletechnicznej
N \‘@\001 \\ Ve o) ¥ m 2 N\ . £ - . = - proj. krawedz miejsc postojowych
3 = o oz |2 . 3 . X . .
\\ N NN om KX o o =< 3 5 o § slE 2 % <! ] ———————-- - proj. krawedz wydzielenia miejsc postojowych
N \N é o » N o // = <] %'c B n 5 g > |o o X i
= AR . @ 3 3 W2 _ SNSl8le |2 52 |s¢ — — — — —  — proj. krawedz pobocza gruntowego
5 2r 2 : N 2E - = o B
G \\ g\\ N A . -~ g - N g 23 g 2 9 é“c; ] mmmm===== - proj. opornik betonowy 12x25 cm
2 2 S e - P N ENSla]|= B 25 |=¢ . .
N % NINE < > = v cezls|8el g | 8% | —_— - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm
Ny % N s < -~ 3 \ © Nselelzgl o | 2g |ss
r— — 2 RS - X - PRt \ gg% § g3 £ N i — proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
= I = ol c
S = ARoraiioes U 7 - 2o il B R N o TIOIIIIL - proj. skarpa
5 & [y HOPE di 18.00m \ \ o — - SR s SN RIS :les E 3 .
| © . <) x 2colsiN c o
3 N \ < -~ = g -7 2 NS |L|5 2|18 |z 0+0
—_ S = N s N o o T |5 < N . -
2 %~ = = S as £E|x|® > | 52 |2l -
N\ = 7045 R 70) \\ ) £ \'\ - N 55 |5 |s S I N 01 @ znaki hektometrowe i kilometrowe
! ! ! e i = 2082 1 - S \ N c=|lg|2 zz | 39
. % . .
E-EEE. ; EEE%EEEEEHA f / 70 b ) Ao P © 3 3\ b O 5 [=]° g —— - proj. pochylenie poprzeczne
1 2 ~ =) ! -
T T T RS T T T T T T T T Tuss - o 10472 1dd ok oS S P 3 - 3 - ~ 2
£ : - ' B - 3 3
105.06" 105& I ' “104.95 o \\ =z Av -~ - ~ e n") - proj. chodnik z betonowej kostki brukowej koloru szarego
5} 1 <t a —
—— g _ismes _ R 105.14 S v g m L - o
T 1 | 1 1_'l 1 : P b < T < N g - EI’OJ. zjazd publiczny z betonowej kostki brukowe;
l ’ ; : =) O 3 0 o oloru grafitowego
[inn AN Ly Sasacmy < J9N o 4 45 = B N > AN
81°010+0 U o | - -7 N ; N x o L .. - - proj. nawierzchnia twarda nieulepszona jezdni i placu
B=g) 1 od s =S : ¥ ~ C © - manewrowego z kruszywa famanego stabilizowanego
= 3 . 5 © @) © o >0 oug + N mechanicznie
E 0.50 > S B ~ = T, o o< T n © 4 &
Pyl I A\ S < S o v f,,g © (] = 0O+ o - proj. nawierzchnia twarda nieulepszona miejsc postojowych
@ \ 3% N\ m o = 8 0 Dl) 3 5 = z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
S g 5 = O Q =}
AROT A110 PS 6 5.00 s/ N 80 2.8 cg BB I .
HOPE, dt. 9.00m & = — ij' =] o S < o5 S5Q ©— - proj. pobocze utwardzone kruszywem tamanym
¢ _ = o - 38 na 10 0No
o] N <t
B = 1 ed2.50 N 7 fre O~ < J¢ 5
5 N o — N . S
L 2 \\S 15 502.50,2 \\ = N =05 = 2 3 - proj. pobocze gruntowe i zielen
o ) o\\w© O — o 9 m ©
[Ye} @ N
) N Ox T Sa c
\ o / - g\ ) <t z .. ©
— % - l:Ll m T O < BIURD INZYNIERII LADOWES
\ o =— Tig N E} ™ N o) [ ( © . .
© — e o o\ < AN — 10 R N © : 3 Jedpostka ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow
8 ,l 3\ AR = \/ = - / - %79 i : s projektowa 7//0 /20’3 TELEFON: +48 698 92 00 73
- 1‘5? ol \S 3 \/ N S / O 0w B > N I I I E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
N = g 2—) /ﬁ —~\= ? 3’;’ \_ / O N ; ; o) g RUFIN JARKA
. — w N
< P |1 S~ O - T o’ @© )
S % i e g L \\ ol < S 88 N (D = PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
. l:,' x® Sl : N = > o 8) -5 5‘ o Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
l S \\ E é < (?)' i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)
~
| g - N
o
S s o / )
| i g - 3 \ / zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
| S H NA DZIALKE O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
I ' o =€ e |
| LO i £ s g
I = 2 = inwestor . 3
™~ s 2 2 Gmina Czarnkow
(c0] sy &
© gz 3 ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
00 ey 5% tel. (0-67) 255-22-27
O g2 FEl =z e
© OO.VL ng .% ~ S g ERlzs |z rysunek
> 20N gge 3=|2 < PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w = X = gNE gE|: g
i $88 8§ svezlir e .
eco0o8 § £S5 si|egs |2 . -
L8 g® S £5s 52l |5 projektant mar inz. Rufin Jarka podpis
5 (,\)‘ c .. om 858 8% |28 = (branza do projektowania bez ograniczef
N ¥ 558 8|2 g jalnosci i
% g (% g g -C§> 3532 § g ES H é drogowa) WKP/0294/P00D/12 w specjalnosci drogowej
© X x T gw s22 558 s - -
S 225 % 5 £58E5|ds |22 sprawdzajacy inz. Adam Chmielewski podpis
N 2 3 s § 3T & S 2388 2955 == (branza : do projektowania bez ograniczen
® 5 X 0 .0 3 8 N £82 g8 |8+ B w specjalnosci drogowej
< g c -0 - T S28 =g|os EH drogowa) WKP/0231/POOD/06
T 28 E S .06 > §eg 28|ss |et
N - - = S8 sgl8s 52
o 303 82— % giig|s EZ stadium branza skala data K
S Qs g = N §2E oz |2 52 nr rysunku
3832222 f8lgsfes [ef
=2 NS NS 2% Scgsgls g2 j
¥ 93 0 0 o O < £=8 258 g Projekt .
(O] ; oz z3 < ’(\‘U E"E é ; % é § 8 Wykonawczy DI'OQOWa 1:500 07.2022 2




i

linia rozgraniczajaca
teren inwestycji

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|

SZCZEGOL "A'"

0.75

PRZEKROJ 1-1
skala 1:50

3.00

0d 3.00 do 4.00

5.00

0.50
T 1

1 1
© pobocze :

N
N

SZCZEGOH "A"
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linia rozgraniczajaca

SZCZEGOL "A"

teren Inwestycjl

1. Pobocze gruntowe

na fawie betonowej z oporem

linia rozgraniczajaca
teren inwestycj|

_$ZCZEGOK "C

PRZEKROJ 3-3

skala 1:50
) 0.50 . 2.00 ! 2.50 . 0.75 1
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. 15x30 cm
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SZCZEGOr "A"
SZCZEGOL "B" 1. Pobocze gruntowe

1. Humus z obsianiem trawg — gr.{10.cm

1. Warstwa gbrma - nawierzchnia twarda nieulepszona ) . i .
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10 cm 1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona ) ) )
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm = ar. 10 cm 2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
PRZEKROJ 2-2
skala 1:50
. 0.50 ; 5.00 ; 2.50 2.50 5.00
pobocze miejsca postojowe : pas ruchu pas ruchu miejsca postojowe

1. Pobocze gruntowe
Humus

-gr.10cm

1. Warstwa gorna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.10cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm
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1. Warstwa gorma - nawierzchnia twarda nieulepszona

SZCZEGOL "A"

linia rozgraniczajaca

1. Pobocze gruntowe

1. Warstwa $cieraina
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -qgr.8¢cm

2. F{Qfsypka cementowo - piaskowa

-gr.5em
3. Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=2.5-5.0 MPa -gr.15em

SZCZEGOL "A"
skala 1:10
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-gr. 10 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10.cm
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda niulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 cm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10 ¢m

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

SZCZEGOL "C'
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Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

skala 1:10

skala 1:10

Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10.cm

Humus -gr.10cm

Warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw - gr. 10 cm

1]

Kraweznik betonowy uliczny, typ lekki = 15x30 cm

jednostka
projektowa

BIURO INZYNIERI/ LADOWE/
ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

U/o /‘50/5 TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
RUFIV JARKA
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2
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1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

T 171 T
B I Y I

Warstwa Scieralna chodnika
betonowa kostka brukowa (szara, cegta 10x20 cm) - gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am =2.5 - 5.0 MPa - gr. 15 ¢cm

@ @@ 6@ ®O

Obrzeze betonowe - 8x30 cm

zadanie BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
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NUMER LUKY 1 projektowa U/‘O /agla TELEFON: +48 698 92 00 73
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ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

TELEFON:  +48 698-92-00-73

NIP: 763-193-82-39

REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

Ez//a 7‘),; 7303

RUFIN JARKA

BRANZA :
ZADANIE :

OBIEKT:

ADRES :

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBOT

DROGOWA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA

ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY | JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW

IV, XXII,

GMINA CZARNKOW
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3; 84/1;

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

ZESPOt AUTORSKI :

NR UPRAWNIEN,

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
. WKP/0294/POOD/12
PRZEDMIAROWAL: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, 04 PAZDZIERNIKA 2022 R.




Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

Rufn Jarka
NAZWA INWESTYCJlI : Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia
ADRES INWESTYCJI . Sarbia 1, dz. nr 25/3; 64-700 Czarnkéw
INWESTOR : Gmina Czarnkow
ADRES INWESTORA  : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIL PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2022r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiriiniieinnieieiieccee % R, S

ZYSK [Z] coeeiiiieeeeees % R+Kp(R), S+Kp(S)

Koszty zakupu [KZ] .. . % M

VAT [V] et % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.10.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. [nie réwninnym
1 01
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 01.02. |cag spycharek
2|0126-02 02
1460 m?2 1460.000
RAZEM 1460.000
3/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-01 01.02. |gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2
2|0214-03 02 km
1460*0.30-500%0.10 m3 388.000
RAZEM 388.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/ KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.1.|10 0323-01 |01.02. |chanicznie
3 04
21 m 21.000
RAZEM 21.000
5 KNR-W 5- |D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebo- m
d.1./10 0323-02 |01.02. |kosci) - mechanicznie
3 04 Krotnosé = 10
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH
6/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/0214-03 01
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
7/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.2.|0211-08 02.03. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2/0214-03 01 mi samowytadowczymi na odl.10 km (DOWOZ MATERIALU WRAZ Z ZA-
KUPEM PIASKU)
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
8/ KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2./0235-01 02.03. |gruncie kat. I-1I
2 01
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 2-01 |D- Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki |m3
d.2.|0237-07 02.03. |kat. I-1ll (NASYP)
2 01
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
3 UZBROJENIE TERENU
10/KNR 5-01 |D- Budowa obiektéw podziemnych - zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami |m
d.3/0214-01 01.03. |dwudzielnymi 1XxRHDPEp 110/6,3 mm pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1
analogia 04 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu wraz z recznymi robotami
ziemnymi
18+9 m 27.000
RAZEM 27.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
11|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)
1 01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZD PUBLICZNY)
1 01
65 m?2 65.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja:
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja:

23664

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 65.000
13|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
1 01
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
14/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.4.|/0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (MIEJSCA POSTOJOWE)
1 01
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
15/KNNR 6 D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (ZJAZD PUB- |m?2
d.4.|0113-02 04.04. |LICZNY)
2 02
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
16|KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.4.|0111-02 04.05. [o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (CHODNIKI)
3 01
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNNR 6 D- Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.4.|0111-02 04.05. [o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (ZJAZD PUBLICZNY)
3 01
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
18|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm (JEZD- |m?2
d.5.|0204-01 05.02. [NIA | PLAC MANEWROWY)
1 01
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
19|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm (MIEJS- |m?2
d.5.|0204-01 05.02. |CA POSTOJOWE)
1 01
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
20|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm (JEZD- |m?2
d.5.|0204-05 05.02. [NIA | PLAC MANEWROWY)
1 01
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
21|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm (MIEJS- |m?2
d.5.|0204-05 05.02. |CA POSTOJOWE)
1 01
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
5.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
22|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm GRAFITOWEJ na m2
d.5./0502-03 05.03. |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZD
2 23a PUBLICZNY)
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
23|KNNR 6 D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm SZAREJ na podsypce|m2
d.5./0502-03 05.03. |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
2 23a
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | POBOCZY
24|/KNNR 1 D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt |m?2
d.6.|0502-01 06.01. |kat.I-1l
1 01
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
25/KNNR 1 D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.6.|0501-01 06.01
1 01




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
26/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.6.|0510-01 06.01.
1/0510-02 01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6.2 POBOCZA
27|KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.6./0103-04 06.03. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA UTWARDZONE)
2 01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
28|/KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm (POBO- |m?2
d.6.|0204-06 06.03. |[CZA UTWARDZONE)
2 01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
7 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
29|/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.|/0702-01 07.02
1 01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
30/KNNR 6 D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.7.|/0702-04 07.02. |cyjne o pow. do 0.3 m2
1 01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
31|KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15X30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
17*0.10 m3 1.700
RAZEM 1.700
32|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8.|0403-03 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
33|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12X25 CM) m3
d.8.|0402-04 08.01
1 01
50*0.08 m3 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.8.|0403-05 08.01. |mentowo-piaskowej
1 01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
35/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE 8X30 CM) m3
d.8.|0402-04 08.03.
2 01
23*0.04 m3 0.920
RAZEM 0.920
36/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.8./0407-05 08.03. |wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2 01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
37 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza kpl
d.9|kalk. wkasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja:
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Biuro Inzynierii Lagdowej EUROSTRADA Rufin Jarka

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ/

ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkéw (
TELEFON:  +48 698-92-00-73
NIP: 763-193-82-39 U/‘O /g 5
REGON: 300868284

E-MAIL: eurostrada@wp.pl

RUFIN JARKA

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA : DROGOWA
ZADANIE : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM
NA DZIALK E O NR EWID. 25/3 W M. SARBIA
OBIEKT: ZJAZD PUBLICZNY ORAZ PLAC MANEWROWY JEZDNIA
MANEWROWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
ADRES : SARBIA 1, 64-700 CZARNKOW
KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXII,
BUDOWLANEGO:
INWESTOR : GMINA CZARNKOW )
UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW
NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB SARBIA (300202_2.0021): 25/3; 84/1;
KODY CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
WARTOSC ROBOT NETTO:  coiiiiiiiiiiie e Zt
WARTOSC ROBOT BRUTTO:  coveiiiiiiiiiieiee e Zt
ZESPOt AUTORSKI :
_ NR UPRAWNIEN,
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
. WKP/0294/POOD/12
OPRACOWAL.: MGR INZ. RUFIN JARKA Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

EGZEMPLARZ: 1

CZARNKOW, 04 PAZDZIERNIKA 2022 R.




Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.08
d.1.|03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1460
d.1./01 0126-02 ci 30 cm za pomocg spycharek
2
3|KNR 2-01 0203-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 1460*0.30-
d.1.|01 0214-03 poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku 500*0.10 =
2 samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 2 km 388.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |[m 21
d.1.|0323-01 bokos$¢ 5 cm - mechanicznie
3
5/KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (na- m 21
d.1.|0323-02 stepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie
3 Krotnosé = 10
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH SKALISTYCH
6|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 44
d.2.|04 0214-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2.2 WYKONANIE NASYPOW
7/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 260
d.2.|08 0214-03 m3 w ziemi kat.|V uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.10 km (DOWOZ MATERIALU WRAZ Z
ZAKUPEM PIASKU)
8|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 260
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-II
2
9|KNR 2-01 0237-|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibra-  |m3 260
d.2.|07 cyjnymi; grunt sypki kat. I-11l (NASYP)
2
3 UZBROJENIE TERENU
10|KNR 5-01 0214-|Budowa obiektéw podziemnych - zabezpieczenie istnie- |m 18+9 =
d.3|01 jacych kabli rurami dwudzielnymi 1XxRHDPEp 110/6,3 27.000
analogia mm pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu,
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu wraz z recznymi robota-
mi ziemnymi
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
11|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 35
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (CHODNIKI)
12|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 65
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (ZIAZD PUBLICZNY)
13|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 770
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
14|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 430
d.4.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 (MIEJSCA POSTOJOWE)
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
15/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 65
d.4.|02 cm (ZJAZD PUBLICZNY)
2
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
16|KNNR 6 0111- |Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizo- |m?2 35
d.4.|02 wanego cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm
3 (CHODNIKI)
17|KNNR 6 0111- |Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizo- |m?2 65
d.4.|02 wanego cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm
3 (ZIAZD PUBLICZNY)
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
18/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolnao |m?2 770
d.5.|01 gr. 10 cm (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolnao  |m2 430
d.5.|01 gr. 10 cm (MIEJSCA POSTOJOWE)
1
20|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 770
d.5.|05 gr. 10 cm (JEZDNIA | PLAC MANEWROWY)
1
21|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 430
d.5.|05 gr. 10 cm (MIEJSCA POSTOJOWE)
1
5.2 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m?2 65
d.5.|03 GRAFITOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej z
2 wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZD PUBLICZNY)
23|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m?2 35
d.5.|03 SZAREJ na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem (CHODNIK)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | POBOCZY
24/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 380
d.6.|01 réwniarkg; grunt kat.l-111
1
25/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 120
d.6.|01 i
1
26|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m?2 500
d.6./01 0510-02 musu 10 cm
1
6.2 POBOCZA
27|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 25
d.6.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2 (POBOCZA UTWARDZONE)
28|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 25
d.6.|06 gr. 15 cm (POBOCZA UTWARDZONE)
2
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
29|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5
d.7.|01
1
30|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 6
d.7.|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
31|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK [m3 17*0.10 =
d.8.|04 15X30 CM) 1.700
1
32|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 17
d.8.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
33|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK m3 50*0.08 =
d.8.|04 12X25 CM) 4.000
1
34|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 50
d.8.|05 na podsypce cementowo-piaskowej
1
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
35|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE m3 23*0.04 =
d.8.|04 8X30 CM) 0.920
2
36|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 23
d.8.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
2 cementowg
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
37 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg  |kpl 1
d.9/kalk. wiasna

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664
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arwbd

No

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-00.00.00 Wymagania 0go0I€. .........ouiuiiiiie s et iie e e e et e e e e e 3
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym............... 23
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny..........coooii oo e 31
D-01.02.04 Ro0zbiorka elementOw drOg...........eve it eet e e e e e e ee e aneas 35
D-01.03.04 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych...................ooo. 41
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania 0goOINe. ............veriiiieeiieiieieeieieeeetiee venieenn 49
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych ...........................cooeeee. 59
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. .. et ve et ceieetee e aet e e et e eeaeta e et eenre et aea e annaeneas 65
D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtozZa.............ccovvvevvirineennnn. 75
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.................. 81
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem...............ccoii i, 91
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie............... 105
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej..............c.oooi i 115
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy............coooov i i e, 123
D-06.03.01 POBOCZA......ceuiiiie it it et e et e et e e e e 129
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 OzNaKoWani€ PIONOWE.......c.ue it et iee e tet e een et e vetae e et e e ee e eanaeeeaans 135
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 KrawezniKi DEIONOWE. .. .....couiii e e e e e e 149
D-08.03.01 Obrzeza chodnikOwe DetONOWE... ... ...c.uieii it e e e 159
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D —00.00.00 Wymagania ogoélne Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 3
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4 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D - 00.00.00 Wymagania ogdélne



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania wspolne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robét drogowych oraz robot
towarzyszgcych, ktére zostang wykonane w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczeg6lnych asortymentéw robét drogowych i mostowych oraz robét
towarzyszacych.

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zwanych dalej Szczegétowymi Specyfikacjami

Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D-01.01.01 Woyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D-01.03.04 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy

D-06.03.01 Pobocza

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Obrzeza chodnikowe betonowe

1.4. Okre Slenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowag
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszelkie opisy,
obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

D —00.00.00 Wymagania ogoélne Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 5
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1.4.8. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia wydane
przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan, przegladéw konstrukcji lub
innych robot.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobe wyznaczong przez Wykonawce i wymieniong
w umowie, reprezentujgcg Wykonawce na placu budowy i odpowiedzialng za wykonanie rob6t objetych
umowa.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wi gzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowsg, zapewniajgca

lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyr6éwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetiajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj gca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa ods aczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.25. Podlo ze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
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1.4.28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.29. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Specyfikacje Techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.4.35. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

1.4.36. Szeroko $¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje calkowitg szeroko$c
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.39. Umowa (Kontrakt) - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.4.40. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.41. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.42. Zamawiaj gcy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajgcy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaréw oraz komplet
Dokumentacji Projektowej

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot,
plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu komplet projektu budowlanego (wykonawczego)
roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie
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przygotowywania ofert w siedzibie Urzedu Gminy Czarnkoéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow.
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na mape
zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Projekty technologii i organizacji robot,

- Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba),

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— Projekty szczeg6towe tablic drogowych dla docelowej organizacii ruchu

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drdg technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

— Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uwaza sie, ze skladajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania robdt objetych kontraktem. Jezeli w trakcie
wykonywania Robo6t okaze sie konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy
je Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamowien
publicznych zapisane w art..30 ust.4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisanym w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz szczego6towych specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane
nizej warunki:

— stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

i sg dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
— zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazal, ze spelniajg one wymagania okre$lone projektach budowlanych

i wykonawczych oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
— koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzar opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaciji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka nAczania Rob6t Wykonawca zapewni nale  zyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na
splukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone
poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtkg, struzynami lub sieczka), a po
ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materiatow od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczen powietrza i halasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajgcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna
by¢ przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkOw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
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W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce prace na drodze po ktorej odbywa sie ruch publiczny beda
w jaskrawych ubraniach np. pomarariczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie
informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg

materialy, wytwoérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisbw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujagce normy, ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany
przez wczesniej wyszczegodlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.
RoOznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na pidmie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
sie do norm wyszczegélnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Zaplecze Zamawiaj gacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-00.00.00 ,Zaplecze Zamawiajgcego” w pkt.9.5 w bezposdrednim sasiedztwie z biurem
Kierownika Budowy.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, bgdz w jego bliskim sagsiedztwie i
sktada¢ sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
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przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY
2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyé miedzy innymi nastepujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikaciji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
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f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé Wykonawcy z wyjgtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.
Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzeh stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatbw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni muszg by¢ spetnione nastepujace
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warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. PZJ lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkGw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, dla
materiatow, odpadow i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nalezy wykonywaé¢ w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.). W
przeciwnym wypadku prace ucigzliwe dla otoczenie, generujgce hatas nalezy realizowac w porze dziennej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o0 ktérg bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegéblnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu Robo6t
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zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia jako$ci.
W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- spos6b zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnacé
zalozong jakos¢é Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w ilosciach wystarczajgcych
do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek b edag dostarczone przez Wykonawc e i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawc e do badan wykonywanych przez In zyniera b edg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcept  owany przez In Zyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt jezeli tak stanowi umowa Zamawiajgcego i sprawujgcego nadzér inwestorski. Odbiér poszczegdinych
asortymentéw robdt odbywac sie bedzie na podstawie wynikow badan wykonanych przez niezalezne
laboratorium reprezentujgce Inzyniera. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
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ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Ksigzki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do tego geodete
i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Geodezyjnej Ksigzki Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera na pismie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera. Do kazdej czesciowej sprzedazy elementéw, robét czy materiatédw konieczne jest dotlgczenie
Geodezyjnych Obmiaréw Robat.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajgcg podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Jesli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikaciji
Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej
ptaszczyzny warstwy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Geodezyjnej Ksigzki Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zgdac¢ odkrycia rob6t zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwié
ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy.
2. Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotagczone do
dokumentéw handlowych oraz oswiadczenia o zgodnosci.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robé6t i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku (10 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbior po okresie r ekojmi

Odbidér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbioér po okresie rekojmi bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, sprzet, materialy, wymagania, badania itp. skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac takze:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w tym optaty srodowiskowe,

- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumencie, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Rob6t.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Opfaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych.

() Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw.

() Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(8) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skltadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robat.
Koszt urzgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie
budowy i w poblizu obiektéw mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

b) Optaty/dzierzawy terenu

C) Przygotowanie terenu

d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania RobGt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i

wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogélnych budowy i obcigzajg

Wykonawce robot.

9.5. Zaplecze Zamawiaj gcego i In zyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. Szczegotowe wytyczne dotyczgce zaplecza Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu zostang
okreslone na etapie organizacji placu budowy.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego mieszczg sie w kosztach
ogolnych budowy i obcigzajg Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pézniejszymi zmianami)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych w ramach budowy zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:
- trasy drogowej,
- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektéw,
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie parametréw tuku,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie oraz odtworzenie punktéw zlikwidowanych,
- wyniesienie w terenie punktéw granicznych nieruchomosci podzielonych nieruchomosci,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych
wchodza:
a) pomiar wysokosciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
C) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow in  zynierskich

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrone przed ich zniszczeniem, oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja
w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i Swiadkami betonowymi tych
znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego po stronie granicy dziatki nalezacej do Skarbu Panstwa.
2. Szkic nalezy sporzgdzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
a. nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu
b. kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
c. szkic lokalizacji
d. punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji
e. miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
f. linie graniczne z miarami czotowymi
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g. grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa, nie stanowigce ich
wiasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczna, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)

h. opis skrzyzowan i rzek

i. szczegoty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu
po 10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- 0s drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwate i chodniki

- Swiadki punktow referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury le$ne

- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10m od

granicy pasa

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dotgczy¢:

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- mape ewidencyjnag,

- wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych

jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczgcych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub le$ny na drodze)

1.4.0kre $lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z po6zniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5.09g6Ine wymagania dotycz gce rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowag
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D -00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé, dla punktow utrwalanych w istniejgce;
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatlamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowane na z6tto z czarnym napisem, wykonane z
betonu B-25 zbrojonego 4 pretami & 10.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 8)
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego
moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera..

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robo6t. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punkt 6w wysoko s$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowe;j.

D — 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne 27



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny byé wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie poto zenia obiektdw in zynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako s$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7, 8)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow,
— opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbioér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie parametrow tukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie:

— szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z mozliwo$ciag
wypinania,

- wykaz wspohzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),

— mapa ewidencyjna,

— wypis z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub sytuacyjno — wysoko$ciowej w skali szkicu,

— szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

— wykaz zmian gruntowych,

- granica zastabilizowana znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi, odlegto$ci miedzy znakami nie
moga by¢ dtuzsze niz 100 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
GUGIK Wydanie pigte 2001.

Instrukcja techniczna O-1. Ogdllne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie czwarte
1998

3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1986

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1988

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Wydanie pigte 1988

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK Wydanie trzecie 1988

7

8

9

1

N

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK Wydanie drugie 1987
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK Wydanie drugie 1987
. Norma BN-67/6744-09
0. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -01.02.02

ZDJECE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

D —-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny Szczegdtowe specyfikacje techniczne 31



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

32 Szczegodtowe specyfikacje techniczne D - 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny w ramach budowy zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wraz z darning o grubosci $redniej 30 cm, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych. Szczegoty zdjecia humusu i darniny opisujgce lokalizacje humusu przeznaczonego do
zdjecia przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— zdjecie humusu na petng gtebokosé wraz zatadunkiem, wywozem i roztadunkiem,
- hatdowanie w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezienie na odkfad
- uporzadkowanie miejsca robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D —-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég w ramach budowy zjazdu publicznego
wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— ciecie nawierzchni bitumicznej jezdni,
— mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z kruszywa,
— zaladunek i wywdz gruzu z rozbiérki.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz et do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustdbw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

- tadowarki,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgobIne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
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wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustdw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypemhic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D 02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustow jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzenia i przepustéw oraz barier - m (metr).
- dla fawy betonowej innych elementéw gabarytowych m® (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw, taw, barier ogrodzen, przepustow:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbioérki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
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- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Szczego6towe specyfikacje techniczne:

D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”,
D 02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.03.04

ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACYJNYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem kablowych linii telekomunikacyjnych, w ramach
budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty omowione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy
budowie i przebudowie drog publicznych. Zakres robét obejmuije:
— ulozenie rur ostonowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciggébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potagczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.
1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcjg wsporczg do
montazu gltowic kablowych.

1.4.10. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.11. Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.12. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.13. Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych uzywaé nalezy cement klasy 32,5 zgodny z normg
PN-EN 197-1:2002r.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
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11113:1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
2.4. Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie
PN-D-7953 zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

W linach kablowych kanatowych nalezy stosowaé kable o izolacji polietylenowej (XzZTKMXpw) wg PN-T-
90330.

2.5. Przepusty kablowe i rury ostonowe
- rura HDPE $rednicy 110mm,

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu roboét
gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

- wibromiot

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- poziomu do 20 kHz

- miernik rezystancji - megaomomierz
- miernik poziomu do 20 kHz

- mostek kablowy

- przestuchomierz

- zestaw do pomiardw reflektancji

- zespot pragdotworczy 1-faz.przenosny 2,5kVA
- wciggarka mechaniczna

- reflektometr

- dmuchawa gorgcego powietrza

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00."Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- beczkowdz ciggniony 1500 dm3.

- samochdéd samowytadowczy do 5t
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne”.
5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujgce linie i urzgdzenia nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujaca kolejnosc¢ robdét:
- wybudowanie nowego odcinka linii,
- wykonaé potgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z druga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdélnych obwodow linii,
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposéb, aby elementy urzadzen demontowanych
nie zostaty zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania urzgdzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomié
o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatdbw pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu, do
wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Skrzy zowania i zbli zenia z urz gdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ sie w
zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlanei ich usytuowanie.

5.4. Uktadanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie diugosci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowe;.
Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do goéry kabla, nie powinna byé mniejsza od 0,8m.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza sie odlegtosé 0,5m. Przy ztgczach kablowych
zapasy kabla nie powinny by¢ mniejsze niz 0,25m z kazdej strony zigcza.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczac warstwami co najmniej 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:
a) pod jezdnig gtéwnag

- go6rna warstwa grubosci 20 cm 1s21,03,

- warstwa do glebokosci 1,2 m 1s=1,00,
b) pod poboczem i terenem przylegtym

- go6rna warstwa grubosci 20 cm 1s21,00,

- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s=0,97.

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ jeden raz na 50 m utozonego kabla..

Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi — w granicach zabudowy i po 10m poza granica,

b) w miejscach ulozenia zlgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

c) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od stup6w linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
— ulozenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykryw betonowych lub Zelbetowych wg BN-
72/3233-72 na 10cm warstwie piasku,
— ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze zéttym z napisem ,UWAGA KABEL” w potowie
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gtebokosci utozenia kabla.
5.5. Skrzy zowania i zbli zenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach
ochronnych utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.
Rury ochronne powinny byé uktadane poziomo na calej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza
krawedzie drogi. Przy kazdym korcu rury ochronnej powinien byé utozony zapas kabla o dtugosci co
najmniej 1m.
Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:

- co najmniej 1,2m od powierzchni drég,

— co najmniej 0,8m pod dnem rowu odwadniajgcego.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegto$¢ kabla powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 1m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

— 1m na zewnatrz od krawedzi jezdni,

- 0,5m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.6. Skrzy zowania i zbli zenia z ruroci ggami

Przy skrzyzowaniach z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w rurach
ochronnych. Dlugo$¢ rury powinna przekracza¢ o 1m szerokos$¢ obrysu rurociggu z kazdej strony.

5.7. Skrzy zowania i zbli zenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania te nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05125.
5.8. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odcisnietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektéw powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Telekomunikacyjne kable doziemne

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,

— skrzyzowan i zblizeh kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,

— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17. Ponadto
nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
— metr dla wykonania linii kablowej, przewiertu,
— sztuka - montaz ztgczy.
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawcza,
— atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie,
— protokoty z wykonanych wymaganych pomiaréw/préb/sprawdzen,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych, jezeli sg wymagane,
— instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli sg wymagane,
— oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowg i
stanem wiedzy technicznej,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokot technicznego odbioru rob6t (technicznego odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy oraz
Wiasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspétudziale Wykonawcy robot)
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania odnosnie ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- zakup i dostawy materiatow,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— demontaz i usuniecie urzgdzen,

— zafadunek i transport zdemontowanych materiatéw do uzytkownika,

— roboty ziemne,

- ulozenie kabla w rowie kablowym, w przepus$cie,

— montaz ztgczy kablowych,

— montaz stupkéw rozdzielczych,

— pomiary kabli o zytach miedzianych,

— przygotowanie map powykonawczych,

- nadzér uzytkownika,

— roboty towarzyszgce niezbedne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie terenu budowy,

— koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania rob4t ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996
PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

PN-D-79353 Bebny kotowe.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
o0 izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogolne wymagania i badania.
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
o0 izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone.
PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,
o0 izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone,
ostong polietylenowg ,lub polwinitows.
PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

0 izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogo6lne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow pupinizacyjnych.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog lub elementéw z nimi zwigzanych i obejmuja:
a) wykonanie nasypéw z gruntu dokopu.
b) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na
Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogows.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

=P
¢ =
lods
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),
Pds - mMmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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U=
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntdw na kategorie podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01
~Wykonanie nasypéw” pkt. 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolni i Grupy gruntow
Lp. enie Jedn.o . . ) X
WiaSCIWosCi stki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
- Rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezia, glina zwiezla,
- pospotka - rumosz glina pylasta zwigzta
- piasek gruby gliniasty - i, it piaszczysty, it
— piasek sredni - zwir gliniasty pylasty _
- piasek drobny - pospoika bardzo wysadzinowe
- suzel gliniasta - piasek gliniasty
nierozpadowy = pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartosc
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
Tablica 2. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]
Gestosc Przecietne spulchnienie
objetosciowa w po odspojeniu w % od
Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie pierwotnej objetoécil)
naturalng/m
kN/m
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
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Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25

twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami 10,8 od 20 do 30

grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 16,7 od 15 do 25

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30

pétzwarte 13,7 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 13,7 od 20 do 30

3 30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylu i lessu

z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm

Glina, glina ciezka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem,
tluczniem i odpadkami drewna lub gtazami o

masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
4 objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne,

potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 16,7 od 25 do 35

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z

blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35

lfotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z glazami o masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg
stanowigcymi 10,30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 17,7 od 30 do 45
5 ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo 22,6 od 30 do 45
spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
otupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypKi 15,7 od 30 do 45
fotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
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Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zhity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtdéwnie skat

7 osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapienh krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw skat gtownie 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50

9 krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit Srednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5

Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50

10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4
1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow pkt. 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

54 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D —02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. RoOznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
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innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujgé w rowy i lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos¢ dna
i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £+ 5 cm. Doktadnosé
wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01 ,Wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych | — IV kategorii”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6
SST D-02.01.01 ,Wykonanie nasypow” oraz D-02.03.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
| — IV kategorii”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
, — poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
2 | Pomiar szerokosci dna m na
rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
3 | Pomiar rzednych na tukach o R > 100 m, co 50 m na tukach o R <
powierzchni korpusu 100m o
ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rbwnosci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

podtuznego powierzchni 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

6.3.2. Szerokos$c¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz + 10 cm.
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6.3.3. Szerokosc¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. ROwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ = 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
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3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
9. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

10.3. Szczego6towe specyfikacje techniczne

D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
D-02.01.01 ,Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych | — IV kategorii”,
D-02.03.01 , Wykonanie nasypow”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopow w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na
dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
rozbudowy drogi gminnej w m. Ciszkowo i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-1V).

1.4. Okre Slenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$s¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od

powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
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Strefa korpusu Minimalna wartosc I
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢é do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
Srodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w njn!gjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m?® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp Ilub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie ,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t przy wykonaniu nasypow w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym
na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nasypéw
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuja:

- formowanie i zageszczenie nasypOw z gruntu z dokopu wraz z pozyskaniem i transportem gruntu,
- zasypywanie wykopow pod urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu,
- plantowanie skarp i poboczy nasypow

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Pa - gestoésé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m”),
Pis - Mmaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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L -E
0 E1
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.13. Podioze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg

nawierzchni do giebokos$ci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni rob6t ziemnych.

1.4.14. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoéine".

2.2. Wymagania ogolne dla materiatow do budowy nasy  péw

Nasypy nalezy wykonywac wytgcznie z gruntdw niespoistych spetniajgcych wymagania zawarte w SST i
sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowa¢ na biezgco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w
niniejszej specyfikaciji.

2.3. Wyb6r materiatéw do budowy nasypéw
Do gornych i dolnych warstw nasypow nalezy stosowaé grunty sypkie. Nie nalezy rowniez
wykorzystywa¢ gruntdw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu jest

mniejsza niz 1,6 g/cm3 (nie dotyczy to zuzli i popiotéw).

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robét ziemnych piaskéw
drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik nosnosci W ,,s=10.

Gdzie:
wms:iloo
Pp
w ktérym:

p- ci$nienie, jakie jest potrzebne, aby zagtebi¢ trzpien o przekroju 20 cm® w odpowiednio
przygotowang prébke gruntu na gtebokos¢ 2,5 mm lub 5,0 mm, w megapaskalach;

Pp- CiSnienie poréwnawcze, ktore przy Wgziebieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m?, a przy
wgtebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m*.

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, annex A;.

Gorna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materialu niewysadzinowego o
nastepujgcych parametrach:
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- zawartos¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
- zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

- kapilarnosci biernej Hy, < 1,0 m;

- wskazniku piaskowym WP > 35;

- wskazniku réznoziarnistosci Uy go.10>5
- wspotczynniku filtracji k10>6x10™ m/s.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nasypow jak w SST D-02.01.01

3.3. Sprzet do zageszczania jak w SST D-02.01.01

4. TRANSPORT

Jak w SST D-02.01.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz w klauzuli 5.1
SST D-02.01.01.

5.2 Budowa nasypéw

5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcag
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okreslic sposéb postepowania
w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Pochodzenie materiatu
i jego jakos¢ powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé
zrodio (zrodta) dostaw materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogélne dla nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- styk dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonac przy pomocy
stopni,

- go6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materialu o wiasnosciach
okreslonych w klauzuli 2.3. (dla gérnej warstwy nasypu),

- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowago wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o r6znych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

5.2.3. Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypéw
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowg. Rowy powinny spetniaé wymagania podane w SST D-02.01.01. Z
profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm a pochylenie poprzeczne gornej
powierzchni nasypu winno by¢ wykonane z tolerancjg = 1%.

5.2.4. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST D-01.02.01, D-01.02.02. Wykonawca
przy uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasypéw zgodnie z normg PN-S-02205 i SST D-
01.01.01. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej
warstwie humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Zageszczanie i nosnos¢ gruntdéw w podtozu nasypow

Zageszczanie gruntu w podtozu nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tabeli podanej ponizej, Wykonawca powinien dogeéci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I dla podtoza nasyp6w do giebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nas 0 WYSOKOSCi Minimalna wartos¢ I dla:
ypy owy Ruch KR1
Do2m 1,00
Ponad 2 m 0,97

Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podtoza nasypow nalezy stosowaé metody obcigzen ptytowych wg
zalgcznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Czestotliwo$¢ badan (do skutku) wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E,
powinna wynosi¢ minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczu
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Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. w > Wy 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Warstwa nie powinna pozostawac¢ niezageszczona po utozeniu.

5.2.7.2. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypow w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywac¢ gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢é przerwane. Przed
wznowieniem robdt nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac lub ukiadaé na niej nastepnych warstw.

5.2.7.3. Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg z dokiladnoscig
podang w klauzuli 5.2.3.

5.2.8. Zageszczenie gruntu
5.2.8.1 Warunki og6lne zageszczenia i nosnosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu
mozna nakfadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zageszczania gruntu w warstwie o réwnej grubosci,
b) zageszczania warstwy nasypu na calej szerokosci,

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tablicy ponizej.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu I w nasypach

Minimalna wartos¢ Is
Strefa nasypu ponizej podbudowy z kruszywa naturalnego dla:
Ruch KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robot
ziemnych 1,2 m, 1,00
Warstwa nasypu od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m, 0,97

W przypadku gdy zageszczenie nasypu hie spetnia powyzszych wymagan nalezy usung¢ grunt do
potowy giebokosci pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Ig
i ponownie zasypac¢ warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabels.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczac 2,5.

Wtorny modut odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:

- dlaKR1 - E; 2 100 MPa
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5.2.8.2 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypow. Odcinek prébny dla sprawdzenia zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.8.3 Wilgotnos$¢é zageszczonego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym Kkryterium jest mozliwos¢é zageszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami
statycznymi wilgotnos¢ powinna byé zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metodg | wg
PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
-w gruntach niespoistych 2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposdb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.3. Dokop

Miejsca dokopdw zostang wybrane przez Wykonawce i muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3.1. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu
e) odwodnienie nasypu
6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania. Kazde badanie powinno okreslaé:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawartos¢ czesci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianie za pomocg
dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,
- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2 Badania prawidlowosci wykonania nasypow:
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypow polegajg na sprawdzeniu:
- odwodnienia nasypu

72 Szczego6towe specyfikacje techniczne. D -02.03.01 Wykonanie nasypow



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

- grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek

warstwy.

Kontrole nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robét:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych:

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego | Pomiar taSmg, szablonem, fatg o diugo$ci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
ziemnego co 20 m, a na R>100m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz w miejscach,
odcinkach krzywoliniowych co 10m ktére budzg watpliwosci; rzedne osi podtuznej jezdni i
3 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10
m
4 Pomiar rownosci skarp
5 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni wykopu lub dna rowu w punktach watpliwych
6 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m® warstwy

Wartos$¢ tolerancji:

- szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od projektowanych o wiecej niz +0cm i -
2cm,

- nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3cm,

- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -2
cm i +0cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie mniejszy niz
okreslony w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru rob6t jest m® (metr szescienny) wykonanych nasypéw oraz m® (metr

kwadratowy) plantowania skarp.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- pozyskanie i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypéw z gruntu z dokopu,

- zageszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypéw, rowéw i skarp,
- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z
placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonywaniu koryta,
profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i placu manewrowego,
zjazdu, miejsc postojowych oraz chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania z zageszczeniem podioza powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Jak w SST D-02.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady og0lne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
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przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescié
3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podioza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng
warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Minimalna
Strefa korpusu warto s¢ Is
KR1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub 098
terenu '

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb
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zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna
Lp | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na | powierzchnia (m?)
dziennej dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie
1. | Szerokosé, gieboko$¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan
koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

3. | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu —

badanie wskaznika zageszczenia 2 500

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug
zalgcznik do normy PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ wartosci 2,2

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu piyty o srednicy 30 cm:

- dla ruchu KR4:
- modut wtérny - 80 MPa

Bazdania ptyta 030 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
500 m”.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podio  za
6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wg punktu 5.2.4.i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Ro6wnos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata co najmniej 20 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na

1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywe;j
przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne poditoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +
0,5%.
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6.2.2.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i
zageszczenia podioza zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
— mechaniczne zageszczenie podioza,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
» podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
pod zjazd publiczny,
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4:

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo tamane na
Lp. |Wyszczegolnienie wlasciwosci podbudowe zasadniczg i | Badania wg
pomocniczg
1. | Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
0,
o(m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-
1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-
1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-
wiecej niz; 35 4
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
0 A
0% (m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
;?geszczenlu metodg | lub Il wg PN-B-04481, od 30 do 70 PN-64/8931-
01
6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35
. C oY PN-EN
obrotéw, nie wiecej niz; 1097-2
b) scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie |30
obrotéw, nie wiecej niz:
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7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 PN-EN
1097-6
8. | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 PN-EN
1367-1
9. |Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na
0 S e
SOs3, %(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN
1744-1
10. | Wskaznik nosnosci W ,,s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczen?u Is=1,00 dla KRl,. 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is=1,03 dla KR3 i
KR4, 120
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialdbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe stanowi nasyp wg SST D-02.03.01.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
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wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 3 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inzyniera,
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowa¢ stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagilebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdéwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczgce zageszczenia i NoSnosci

Podbudowa z Wymagane cechy poqpudcl)wy Jt odkszialcenia m ;
kruszywa o wskazniku | Wskaznik M|n|m_a ny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
Lp. C o . Srednicy 30 cm MPa
Wnos nie mniejszym | zageszczenia Is od pierwszego obcigzenia |od drugiego obcigzenia
niz % nie mniejszy niz; E P 9 a E gieg a
1 2
1 80 1,00 80 140
2 120 1,03 100 180

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w
celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna odpowiada¢ powierzchni jednego zjazdu.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
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przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 3. Czestotliwo$s¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. ) | Maksymalna
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimaina liczba badan powierzchnia podbudowy
na dziennej dziatce przypadajaca na jedno
roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotno$é mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4 kruszywa
1, pkt 2.3.2 yw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposo6b losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedtug Instrukcji badan podioza gruntowego Cze$é Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wkasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 4. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢é pomiarow

1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwnosé podiuzna \F/)vaz;i):ij)ghﬂaglry planografem albo co 20 m tatg na kazdym
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 Uksztaltowanie osi w pIanie*) co 100 m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [14].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -1cm, +Ocm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10 %;

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych .Czes¢
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2"powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
- wykonanie odcinka probnego,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988

2. PN-EN 933-1:2000
3. PN-EN 933-4:2001
4. PN-EN 1097-5:2001
5. PN-EN 1097-6:2002
6. PN-EN 1367-1:2001
7. PN-EN 1744-1:2000
8. PN-EN 1744-1:2000
9. PN-EN 1097-2:2000
10. PN-EN 13043:2004
11. PN-EN1008-1:2004
12. PN-S-06102:1997

13. BN-64/8931-01

14. BN-68/8931-04

15. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metodag
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej i odcinajgcej z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na
dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej i odcinajgcej z gruntu lub kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm
= 5,0 MPa, o grubosci warstwy 15 cm wg PN-S-96012 [17] —zjazd publiczny oraz chodnik.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo — gruntowej, ktéra po osiggnieciu wkasciwej wytrzymatosci na sciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo — gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo — gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo — gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 || Wytrzymatosc¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 || Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac
za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac
grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
1. ziarn przechodzacych przez sito # 40
mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
2. ziarn przechodzgcych przez sito # 20
mm, % (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
3. ziarn przechodzgcych przez sito # 4
mm, % (m/m), powyzej 50
4. czgstek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej 20
2 || Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 || Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej 15 PN-B-04481 [2]
niz:
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 || Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs3, % (m/m), nie wiecej niz: [6]
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Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg byé poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

e wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

* zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,

» zawarto$ci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm — nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badah laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosé¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug

1 || Uziarnienie
1. ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-
2. ziarn przechodzgcych przez sito 15 [4]
0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zzawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy | wzorcowa PN-B-06714-

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: 26 [5]

3 || Zawarto$é zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-
wiecej niz: 12 [3]

4 || Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-
SO3, %, ponizej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno byé ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntowo — cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak
réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj ace
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

* wapno wg PN-B-30020 [12],

» popioly lotne wg PN-S-96035 [18],

e chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$¢ na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej Sciskanie probek mrozo-
nasyconych woda odpornosci
(MPa)
po 7 po 28
dniach dniach
1 | Kruszywo stabilizowane cementem od 1,6 0,7
do 2,2 5,0
2 (| Grunt stabilizowany cementem od 1,0 25 0.6
do 1,6

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddédw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C
w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w sposob umozliwiajgcy poprawne wykonanie koryta zatoki autobusowe;j
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé ukfadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo — gruntowej i cement  owo — kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
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zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo — gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Kategoria Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
lub kruszywa
ruchu podbudowa pomocnicza warstwa wzmachiajgca
1 KR 2 8 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwo$ci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predko$¢ podawania materialdbw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i — 20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Grubo $¢ warstwy
Grubos¢é poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna
wynosic:

e 15 cm —dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze byé wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyze;j
powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo nakiladajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg byé
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng glebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg
by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg
nalezy wbudowaé¢ kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na
potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpic¢
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny byé
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pielgegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg 0 cementem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego z nastepujacych sposobow:

1. przykrycie warstwg piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywa¢ sie wytacznie za zgodg Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny
O koniecznosci wykonania odcinka probnego decyduje Inzynier. W przypadku jego wykonania, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
» stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest
wiasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
» okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinajgce;.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy odcinajgcej po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podio  za

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddziatlywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz
mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna | powierzchnia
liczba podbudowy
badan na | lub
dziennej | ulepszonego
dzialce podioza
roboczej | przypadajgca
na jedno
badanie
1 || Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 [ Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 || Rozdrobnienie gruntu 2 150 m*
4 | Zageszczenie warstwy
5 || Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 150 m?
Wytrzymatosc na sciskanie
e 71 28-dniowa przy stabilizacji
cementem i wapnem 6 prébek
e 14 42-dniowa przy stabilizacji ) )
popiotami lotnymi 6 prébek 150 m
e 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem o
6 granulowanym 3 probki
Mrozoodpornosc przy projektowaniu i w
7 przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
8 e cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kazdej
Zmianie
Badanie wody dla kazdego watpliwego
9 zrodta
dla kazdej partii i przy
10 || Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegélnych rodzajow
podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu).

6.3.5. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza
Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wigcej niz+ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o s$rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdélnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodporno$c¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegoélnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okreslic whasciwosci podane w SST dotyczacych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdinych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podioza.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podt oza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy lub ulepszonego poditoza
stabilizowanych spoiwami

Lp. || Wyszczegdlnienie badan i pomiar6éw Minimalna czestotliwo$¢
badan i pomiarow

2 razy na dtugosci zatoki
1 Szerokos¢ autobusowej

2 Réwnos¢ podiuzna w spos6b ciggly co 20 m fatg
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2 razy na dtugosci zatoki
3 Rownos¢ poprzeczna autobusowej

2 razy na dtugosci zatoki
4 Spadki poprzeczne autobusowej

5 Rzedne wysokosciowe col0m

Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego || w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
6 podioza raz na 60 m?

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Szerokosé podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
» dla podbudowy zasadniczej = 10%,
» dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podito za
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sie, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p.6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe
lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na peing grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skltadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy
lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubo$ci. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla poszczegdinych
rodzajow podbudéw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona
na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

D —04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 101



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podioza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo — spoinowych w
mieszarkach obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdow i urzadzen
pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

arONE

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-30020 Wapno.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych.

. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem.

. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie piytg

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

102 Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D —04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu.

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego.

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywno$ci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979.
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — 1997.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.02.01

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D —05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Szczegdtowe specyfikacje techniczne 105



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

106 Szczego6towe specyfikacje techniczne D — 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i
obejmuja:

- Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — warstwa o grubosci 10 cm,

- Wykonanie warstwy gornej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — warstwa o grubosci 10 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4:

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 0Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub nawierzchnie jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo tamane na
Lp. |Wyszczegolnienie wlasciwosci podbudowe zasadniczg i | Badania wg
pomocniczg
1. | Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
0,
o(m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-
1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-
1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-
wiecej niz; 35 4
4. | Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych,
0 A
Yo(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
0z/;ageszczenlu metoda | lub 1l wg PN-B-04481, od 30 do 70 PN-64/8931-
01
6. |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35
. R PN-EN
obrotéw, nie wiecej niz; 1097-2
b) scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie |30
obrotéw, nie wiecej niz:
7. | Nasigkliwo$c¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 PN-EN
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1097-6
8. | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 PN-EN
1367-1
9. [Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na
0 S e
SOs3, %(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN
1744-1
10. | Wskaznik nosnosci W ,,s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu 1s=1,00 dla KR1, 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is=1,03 dla KR3 i
KR4, 120
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialdbw powinien odbywaé¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe stanowi nasyp wg SST D-02.03.01.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 3 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inzyniera,
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowa¢ stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagilebienia powstate w czasie
zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczgce zageszczenia i NoSnosci

Podbudowa z Wymagane cechy poqpudowy _
kruszywa o wskazniku | Wskaznik Mmlm_alny modut odksztalcenia mierzony piytg o
Lp. C o . Srednicy 30 cm MPa
Wnos nie mniejszym | zageszczenia Is od pierwszego obcigzenia |od drugiego obcigzenia
niz % nie mniejszy niz; E P 9 a E gieg a
1 2
1 80 1,00 80 140
2 120 1,03 100 180

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w
celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna odpowiada¢ powierzchni jednego zjazdu.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 3. Czestotliwo$s¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. ) | Maksymalna

Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimaina liczba badan powierzchnia podbudowy
na dziennej dziatce przypadajaca na jedno
roboczej badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotno$é mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposo6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedtug Instrukcji badan podioza gruntowego Cze$é Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 4. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢é pomiarow
1 Szerokos$é podbudowy 20 razy na 1 km
. s . w sposob ciagly planografem albo co 20 m atg na kazdym
2 Rownos¢ podiuzna pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 20razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 Uksztaltowanie osi w pIanie*) co 100 m
7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 500 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [14].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -1cm, +Ocm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10 %;

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych .Czes¢
2"powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy;,
- wykonanie odcinka probnego,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988
2. PN-EN 933-1:2000
3. PN-EN 933-4:2001
4. PN-EN 1097-5:2001
5. PN-EN 1097-6:2002
6. PN-EN 1367-1:2001
7. PN-EN 1744-1:2000
8. PN-EN 1744-1:2000
9. PN-EN 1097-2:2000

10. PN-EN 13043:2004

11. PN-EN1008-1:2004

12. PN-S-06102:1997

13. BN-64/8931-01

14. BN-68/8931-04

15. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w
m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
- kostka o grubos$ci 8 cm, koloru grafitowego — zjazd publiczny,
- kostka o grubos$ci 8 cm, koloru szarego — chodnik.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
0Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W realizacji zadania ma zastosowanie kostka brukowa o wymiarach grubosci:
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego i pieszego,

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci +3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- nagrubosci £5 mm.

Kolorystyka kostek to: grafitowy i szary.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcej normy
(PN-B-06250 [2]) i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
aktualnej, obowigzujgcej nomy (PN-B-06250 [2]).

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:
— prébka nie wykazuje peknieg,

D - 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Szczegdtowe specyfikacje techniczne 117



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %.
2.2.7. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg aktualnej normy (PN-B-04111 [1])
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg aktualnej, obowigzujgcej normy (PN-B-19701
[11]), portlandzki z dodatkami wg wedtug aktualnej, obowigzujgcej normy (PN-B-19701 [11]) lub hutniczy wg
obowigzujgcej normy (PN-B-19701 [11]).
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 325
mniej niz: '
3 Czas wigzania:
- poczagtek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwosé
i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce
trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skornczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Podlo ze

Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonywaé na posypce cementowo — piaskowej w stosunku
1:4 ulozonej oraz w przypadku nawierzchni dla ruchu samochodowego na okreslonej podbudowie w
uprzednio wykonanym korycie. Grubo$¢ podsypki wynosi 5 cm.

Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg. Warstwe podbudowy przyjeto w dokumentacji
projektowe;j:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach publicznych - 20 cm,
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji SST D-
04.04.02

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom aktualnej, obowigzujgcej
normy (PN-B- 06712 [3]) oraz cement portlandzki klasy 32,5 wg aktualnej, obowigzujgcej normy (PN-B-
19701 [11]), portlandzki z dodatkami wg aktualnej, obowigzujgcej normy (PN-B-19701 [11]) lub hutniczy wg
aktualnej, obowigzujgcej normy (PN-B-19701 [11]).

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo - piaskowej lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, R,g = 14 MPa.

Grubos¢ podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 lub 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztalttek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci
przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryé piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie
nalezy oczy$ci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
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badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki cementowo — piaskowej w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.4
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej
SST:
— pomierzenie szerokos$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg [J
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki cementowo - piaskowej nie powinny
przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo $€ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— przygotowanie podtoza,

— przygotowanie podbudowy,

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno S$ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,
- oznakowanie robdt,
— zakup materiatow,
- przygotowanie podioza
- dostarczenie materiatdw,
— wykonanie podsypki piaskowej,
— ulozenie i ubicie
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE -Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

'7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z umocnieniem oraz plantowaniem skarp, poboczy i terenéw ptaskich dla realizacji w ramach budowy zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- powierzchniowe umocnienie skarp i powierzchni ptaskich poprzez humusowanie i obsianie mieszanka
traw,

- mechaniczne plantowanie i uporzgdkowanie terenu w granicach terenu inwestycji, grunt kat. 111,

- obsianie mieszankg traw terenu w granicach terenu inwestyciji.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. RO6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci
trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposob
trwaly zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na plask,
pasami poziomymi, ukladanymi w rzedach rdéwnoleglych 2z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegblnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych
pod kagtem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypeinia sie ziemig
rodlinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajagcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkow
uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokrgglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakiadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.10. Biowtéknina - mata z wiékna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg wiékninowg
z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzgca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka,
dziewiarskag lub witékninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materialy ztozone z réznych wyrobéw geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze
strukturg przestrzenng), geosiatki komdrkowe (z tasm tworzgcych przestrzenng strukture zblizong do plastra
miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg.

1.4.13. Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.
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1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow sciekowych, emulsji bitumicznych Ilub lateksowych, biowtokniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg SST s3:
- grunt,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

- woda wg PN-EN-1008,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P,Os)> 20 mg/mz,
c) zawartos¢ potasu (K,O)> 30 mg/mz,
d) kwasowos¢ pH25,5.

2.4. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, nr normy
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wyhor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzgdzen kontrolno-pomiarowych,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wody do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa

ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac
rowki poziome lub pod kgtem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowaé) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne Ilub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw g

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i bylin w ilosci od 18 g/m® do 30 g/m?,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci S$wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m°. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne

Zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i innych plaskich powierzchni
umocnionych przez humusowanie i obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku wystgpienia usterek, Zamawiajgcy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp i innych plaskich powierzchni przez humusowanie i obsianie,
obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

- rozscielenie warstwy humusu,

— obsianie trawg zahumusowanych powierzchni,

— umocnienie rowéw darning na ptask,

— umocnienie dna i skarp rowéw narzutem kamiennym,

— umocnienie dna rowow odwadniajgcych z progoéw palisadowych,

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
4. PN-B-12074:1998 Urzagdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé
7. PN-EN 197-1 Cement. Czesc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lothe
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
14. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody badan
15. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
16. PN-B-06250 Beton zwykly

10.2. Inne materiaty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
10.3. Szczego6towe specyfikacje techniczne

D 00.00.00 ,Wymagania og6lne”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z umocnieniem poboczy w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem
manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
umocnieniem poboczy i obejmuja:

- Umocnienie poboczy o szerokosci od 0,75 do 1,50 m z mieszanki kruszywa famanego
(granitowego) 0/31,5 mm - warstwa grubosci 15 cm (gérna warstwa).

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,

umieszczenia urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania umochienia poboczy polozone poza pasem
drogowym.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Mieszanka kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo tamane na
Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci podbudowe zasadniczg i | Badania wg
pomocniczg

1. | Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
%(m/m)

od 2do 10 PN-EN 933-
1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-
1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-
wiecej niz; 35 4
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
o RS
Y%o(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
0z/(::lgeszczemu metodg | lub Il wg PN-B-04481, od 30 do 70 PN-64/8931-
01
6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35
. c e Y PN-EN
obrotéw, nie wiecej niz; 1097-2

b) scieralnos$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie |30
obrotéw, nie wiecej niz:

7. | Nasigkliwo$c¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 PN-EN
1097-6
8. | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 PN-EN
1367-1
9. [Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na
0 o e
S03, %(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN
1744-1
10. | Wskaznik nosnosci W, mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu 1s=1,00 dla KR1, 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is=1,03 dla KR3 i
KR4, 120

2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1 [6]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé pitng wode wodociggowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do umocnienia pobocza mieszankg optymalng nalezy uzyc:
- samochody ciezarowe,
- walce i drobny sprzet zageszczajacy,
- urzadzenie do mieszania gruntow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw
Do przewozu mieszanki mozna wykorzystywac¢ dowolne $rodki transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob wykonania i zageszczenia opaski z
mieszanki optymalne;j.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki kruszywa tamanego oraz prébki gruntéw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci
Inzyniera. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

5.3. Wykonanie pobocza

W przygotowanym korycie gruntowym nalezy rozécieli¢ i zagesci¢ warstwe mieszanki kruszywa
tamanego o grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanki nalezy okreslic
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 .

Zageszczenie ufozonej warstwy materialu nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza w kierunku
krawedzi jezdni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona
powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w Dokumentacji
Projektowej, oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢é co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.
Tablica 2: Wymagania dla pobocza wykonanej z kruszywa tamanego.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é pomiaréw Tolerancja
1 Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 Szerokosé pobocza lrazna100 m +5cm
3 Spadek poprzeczny lrazna 100 m +0,5%
4 Rownosé nawierzchni lrazna 100 m <15 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pobocza
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” wykonanie pobocza obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

—  rozscielenie i zageszczenie warstwy,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw wymaganych w specyfikacji,
— uporzgdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
4,  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5 PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

6 PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budowy zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym
na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego ha drogach w postaci:
- znakow ostrzegawczych, zakazu, nakazu oraz informacyjnych z grupy wielkosci znakéw: ,mate” -
docelowa organizacja ruchu.
SzczegoOtowy zakres roboét zostat przedstawiony na rysunkach:

— Plan docelowej organizacji ruchu, skala 1:500,

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sklada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposdéb trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi  zapewniajgcymi jakos¢ i trwatosé
wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong
trescia, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzacy do
zamocowania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspoétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego - sg to urzadzenia, ktérych podstawowym celem jest
ochrona zycia i w ograniczonym zakresie takze mienia uczestnikéw ruchu i oséb pracujgcych na drodze.

1.4.8. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty produkciji.

1.4.9. Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
diuzszy niz 3 miesigce od daty produkciji.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna,
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certyfikat zgodno$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, znak budowlany ,B” i wystawiong

przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe

stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

Na drodze mozna umieszczac¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczehAstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i dokumentéw — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma
lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie podlegajgcych certyfikaciji,

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

W zatgczniku nr 1 oraz 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25], podano szczegétowe informacje odnosnie
wymagan dla znakéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruch drogowego.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow oznakowania pionowego

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogag by¢ wykonywane jako:
— Z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentow nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z betonu klasy,
co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie z propozycjga Wykonawcy zaakceptowang przez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w spos6b gwarantujgcy
stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz
od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie.

2.4.2. Rury
Nalezy zastosowac rury o $rednicy zewnetrznej 70 mm oraz grubosci scianki 5 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec¢,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajagce z procesu
wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byly dostarczane o diugo$ciach:

— dokfadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1
m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne
normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania PN
EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubos¢ powitoki cynkowej powinna wynosic¢
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60 pm.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggfa i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg wkasciwosci techniczne konstrukciji
wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcze znakdéw oraz urz adzen bezpiecze Astwa ruchu
2.5.1. Trwato$¢ materiatébw na wpltywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze oraz pofgczenie lica z tarczg , a takze sposéb wykonczenia znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, muszg wykazywaé peing odporno$é na oddziatywanie Swiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w
tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy

Producent lub dostawca znakéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu obowigzany jest przy
dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwatos¢ oraz warunki gwarancyjne dla znakéw oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

1. instrukcje montazu znakow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

2. dane szczegoétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znakéw oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu,

3. instrukcje utrzymania znakéw oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu.

Trwato$¢ znakéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci
zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z folig
typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng — 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy

Tarcze powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN
10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
Grubos$c¢ Warsthy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28
pgm (200 g Zn/m°®).
Znaki oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w
tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu.

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]

Wytrzyme_ﬂosc na obcigzenie sitg KN m2 > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatosé na obcigzenie
skupione kN 20,50 PL2
Chwnpwe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginajgce

<0,02 TDT1

. . L <0,11 TDT3

Chwilowe odksztatcenie skretne stopien - m <057 DTS

<1,15 TDT6*

0 i -
Odksztatcenie trwate mm/.m’ lub 20 A) odksztalcenia
stopien - m chwilowego

Zabezpieczona,
krawedz tloczona,
Rodzaj krawedzi znaku - zaginana, prasowana E2
lub zabezpieczona
profilem krawedziowym
Lico znaku nie moze
Przewiercanie lica znaku - by¢ przewiercone z P3
zadnego powodu
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Klasa wg
PN-EN 12899-1: 2005 [16]
* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach

wysiegnikowych

Parametr Jednostka Wymaganie

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztatcenie zginajace, zaréwno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m (klasa
TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy

Tarcze powinny spetniac takze nastepujgce wymagania:

- krawedzie tarczy powinny byé usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwojne giecie o promieniu
giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na
catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czolowa tarczy powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatldowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywni¢
tarcze w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do
20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie
z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie mgtly solnej oraz wody.

Tarcze o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 1 oraz 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym
jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

— {gczenie poszczegélnych segmentéw tarczy wzdluz poziomej lub pionowej krawedzi powinno byc¢
wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich tgczenia.

2.6. Znaki oraz urz gdzenia bezpiecze nstwa odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na
tarcze, lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetniaé wymagania okreslone w aprobacie
technicznej .

Lico powinno by¢ wykonane z:

1. samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczegoblnych typéw folii,

2. do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne.

3. nie dopuszcza sie stosowania folii 0 okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakow statych,

4. folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwato$ci moga by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodno$ci z zatgcznikiem nr 1 oraz 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach JZS].

Minimalna poczatkowa warto$é wspotczynnika odblasku R'(cd-Ix'm™ ) znakéw oraz urzadzenia
bezpieczenstwa odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54 [29], uzywajgc
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoditczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjgtkiem biatego, nie powinien
by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No
39.2 [28].

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspoétrzedne
chromatycznosci i wspoiczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i
3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoiczynnika luminancji B i wspoéirzednych chromatycznosci x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

[Lp. [Wiasciwosci | Jednostki | Wymagania |
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Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspodtczynnik odblasku R’ (kat | cd/m?Ix

o$wietlenia 5° kgt obserwagii typ 2

0,33%) dla folii:

- biatej =180

- ZOttej =120

- czerwonej > 25

- zielonej > 21

- niebieskiej > 14

- brgzowej > 8

- pomaranczowej 265

- szarej > 90
2 Wspoétczynnik luminancji b i|-

wspotrzedne chromatycznosci X, typ 2

y *) dla folii:

- biatej B=0,27

- ZOttej B=0,16

- czerwonej f=0,03

- zielonej f=0,03

- niebieskiej f=0,01

- brgzowej 0,09=3=0,03

- pomaranczowej =0,14

- szarej 0,18=2p3=0,12
*) wspéirzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wsp6hzedne punktéw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspétrzedne chromatycznosci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajgcych pole barwy
(2rédio swiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zo6tta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465

y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zo6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465

y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655

y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137

y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026

y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558

y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570

y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335

y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa powinna byé réwna, gltadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowaé w obrebie jednego pola srednio nie wiecej niz 0,7 btedow
na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystgpic.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy powinien uniemozliwiac jej odigczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokfadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byly wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych oraz u  rzgdzen bezpiecze nstwa ruchu
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie srubg mikrometryczna:
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dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi +15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjgtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
wymiary dla tarcz o powierzchni < im? podane w opisach szczego6towych zalgcznika nr 1 [25] sg nalezy
powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej = 5 mm,
wymiary dla tarcz o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegétowych zatgcznika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 10
mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,
- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z dokfadnoscia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach oraz urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni
0 wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach oraz urzgdzeniach bezpieczenstwa ruchu w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw
powierzchni o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8
mm i catkowitej diugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5
rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te
nie znieksztafcajg tresci znaku.

Na znakach oraz urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez
lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie
wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztalcaé tredci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach oraz urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu nowych niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe folii do powierzchni tarczy. W znakach oraz urzgdzeniach
bezpieczenstwa ruchu eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach oraz urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu eksploatowanych dopuszczalne jest
wystepowanie co najwyzej dwoéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach oraz
urzgdzeniach bezpieczehstwa ruchu nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowad.

Wymagana jest taka wytrzymato$é potgczenia folii odblaskowej z tarcza , by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4.6. Obowigzujgcy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyréb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wihasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczng i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodnoSci
wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.9. Materialy do monta zu znakow oraz urz gdzen bezpiecze nstwa ruchu

Wszystkie lgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow konstrukcji
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wsporczych jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkosci. taczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Znaki oraz urzadzen bezpieczehAstwa ruchu powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materialéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
- $rodkdw transportowych do przewozu materiatow,
— przewoznych zbiornikbw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport znakéw oraz urz agdzen bezpiecze Astwa ruchu do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu nalezy na okres transportu odpowiednio
zabezpieczyé, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje oznakowania, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego
— wysoko$¢ zamocowania oznakowania na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia oznakowania nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robo6t istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowa¢, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcj i wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament oznakowania pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].
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Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych bgdz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypeié do spodu
fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamentédw stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacja, np. emulsjg asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubosci 20 cm
z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia oznakowania pionowego

Konstrukcje wsporcze - stupki, stupy SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegto$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 oraz 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdoéw itp.) umieszczanych na dwdch stupach
lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m.

5.5.2. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub
byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujgcych sie poza korong drogi, gérna czesé¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie
terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.3. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng
pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.6. Potaczenie tarczy z konstrukcj g wsporcz g

Tarcza musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajgcy jej przesunigcie
lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania potgczenia tarczy z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znakéw oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji oznakowania, zaleca sie
stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie
przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico.

5.11. Oznakowanie znakéw oraz urz gdzen bezpiecze nstwa ruchu

Kazdy wykonany znak drogowy oraz urzadzenie bezpieczehAstwa ruchu musi mie¢ naklejong na
rewersie naklejke zawierajgcg nastepujgce informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wiasciwo$ci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,
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e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgce;j.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm® . Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy na
tylnej stronie tarczy nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii
nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw be  tonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialtéw do wykonania fundamentéw betonowych
»,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena Wyf""OW
badan
Sprawdzenie . . i
1 owierzchni Powierzchnie zbada¢
P od 5do 10 nieuzbrojonym okiem. Do ew.
badan z wybra- sprawdzenia gtebokosci wad
nych losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. o .
elementéw w liniatdw z czujnikiem, Wyn[kl bagaP
kazdej dostar- suwmiarek, mikrometrow itp. pc;\évgn dnr?le ZyC
o | Sprawdzenie | czonelpartl — — wymaganiami
wymiarow wyrc 4 Przeprowadzi¢ uniwersalnymi punktu 2
cej do 10,00 przyrzgdami pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania oznakowania pionowego z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokos¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidlowosé wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
— zgodnosc¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:
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- szt. (sztuka), dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu konwencjonalnych oraz
konstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé¢ przeglad znakéw urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wybrang grupe poddaé¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan mogg
by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania
4, PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07  Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998  Konstrukcje stalowe - Polgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne

i projektowanie
PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

10. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno
11. PN-EN ISO Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
1461:2000 jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych
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13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
A1:2004/A1:2005(U w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
)

14. PN-EN Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggly do
10327:2005(V) obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.

Wymagania i metody badan

16. PN-EN State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state
12899-1:2005

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

19. PN-EN Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania
60598-1: 1990

20. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe
2:2003(V) drogowe

21. PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powioki
2808:2000

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

24. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne materiaty

- Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspéiczynnik odblasku
definicja i pomiary)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Stale odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach budowy zjazdu
publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow:

— betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,
— opornikéw betonowych 12x25 na tawie betonowej z oporem.
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
Zastosowano nastepujgcy typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
2.3.2. Rodzaje
Zastosowano nastepujacy rodzaj kraweznikéw betonowych:
- prostokatne $ciete - rodzaj ,a”,
2.3.3. Odmiany
Zastosowano nastepujgcg odmiane:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4. Gatunki
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Zastosowano krawezniki gatunku:
— gatunek 1 - G1,

2.4. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikoéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,,a”

c
.&-—t——; )F
N, i
T’L IJ,/’,‘?/”,_ I
f\.é’/,,’,”, = I
s //,;;’ ”
rays H
b 11(
- —~ Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznik | kraweznik | b h c d ;
a a
U a 100 15 30 3 12 1,0
D a 100 12 25 0 0 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1
WKklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikbw w mm 2
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$é, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkciji kraweznikOw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac¢ sie:
- nasigkliwoscig, ponizej 4%,
— $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscig i wodoszczelnos$cig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetlnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadacé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

D -08.01.01 Krawezniki betonowe Szczegotowe specyfikacje techniczne 153



Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia

4.2. Transport kraw eznikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraw eznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglo$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo - piaskowej (0
stosunku cementu do piasku 1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié zaprawg
cementowo-piaskowsg, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikOw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
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zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialtéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wkasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysoko$ci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownosé gornej powierzchni taw.

Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig tawy i przytlozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
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kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
peing gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach budowy
zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na dziatke o nr ewid. 25/3 w m. Sarbia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego zastosowano dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
Zastosowano obrzez chodnikowe gatunku G1.
2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3
On 100 6 20 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie

) : . . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

ograniczajgcych pozostale
powierzchnie:

krawedzi i narozy

liczba, max 2
dlugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt. 2.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) piaskowo-cementowa grubosci warstwy 3
cm po zageszczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym poditozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostatych materialdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podtoza z podsypki (fawy) piaskowo-cementowej - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykly
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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