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1 ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
sanitarnych związanych z zadaniem : Rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy 
miasta z gminą Kosakowo wraz z rozbudową sieci oświetleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci 
elektroenergetycznej. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i związany z umową przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, dla robót budowlanych branży sanitarnej 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi zadania : Rozbudowa ul. Dębogórskiej na 
odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z gminą Kosakowo wraz z rozbudową sieci oświetleniowej, 
kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. 
 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

• obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z in-
stalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 
użyciem wyrobów budowlanych; 

• budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej archi-
tektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje prze-
mysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporto-
we, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowe-
go użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miej-
sce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudo-
wę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowla-
nym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z prze-
strzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynika-
jący z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i pro-
wadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem bu-
dowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opi-
sy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów meto-
dą montażu - także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

• wyrobie budowlanym - należ przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytwo-
rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie bu-
dowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu tego terenu. 

• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą ob-
owiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) - należ przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, żniona do kierowania robotami i do wystę-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzo-
ną budowę. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru - należ przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z pro-
wadzeniem budowy. 

• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

• części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnia-
nia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę za-
wodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbio-
rze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicz-
nych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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• istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
tów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wylicze-
niem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

• Wykonawca – oznacza osobę(y), wymienioną(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawia-
jącego, oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

• Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w Dokumentach przetargowych, oraz prawnych 
następców tej osoby. 

 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST , 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.5 1  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz niezbędne egzemplarze 
dokumentacji projektowej i SST.  
 

1.5 2  Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5 3  Zgodność robót z dokumentacją projektową , ST i SST  
Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
1.5 4  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5 5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie w trakcie realizacji prac wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, a w szczególności do przepisów zawartych w : 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,   
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
− Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach,  
− Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne,  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku.,  
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1.5 6  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, sieci i infrastruktury nadziemnej i podziemnej zarówno wskazanych, jak i 
niewskazanych w dokumentacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
właściciela sieci.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia Instalacji i sieci 
nadziemnych i podziemnych  
 
1.5 7  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5 8  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
1.5 9  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5 10  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1  Wymagania ogólne 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową przyłączy wodociągowych  należy, zgodnie z ustawą „Prawo 
Budowlane" stosować wyroby budowlane,  które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie są 
właściwie oznaczone:  
 

a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewnio-
no zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegają-
cych tej certyfikacji,  

b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklara-
cję zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co naj-
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mniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa,  

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie -uznanych zasad 
sztuki budowlanej, będącej załącznikiem do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano, 
oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską aprobatą tech-
niczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone do jednostkowego sto-
sowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, 
zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane" kierow-
nik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, 
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy.  
 

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem składowanych na budowie materiałów i 
urządzeń. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą 
one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 

2.3  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora 
nadzoru oraz uzyska jego akceptację. 
 
 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Sprzęt ten będzie zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis sprzętu znajdującego się na placu budowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z 
terenu Robót.  
Środki transportu będą zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniom materiałów. 
 

4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie 
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
   5.1  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Przed wbudowaniem materiałów  Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić Zamawiającemu do 
zatwierdzenia wniosku materiałowego przez Wykonawcę do Inwestora w celu akceptacji materiału.  Roboty związane z 
realizacją inwestycji należy prowadzić przy udziale gestora sieci. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej , ST, SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1  Zasady ogólne 
Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi.  
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i SST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających  
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu  

 
8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

 
8.2  Odbiór techniczny częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

8.3  Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.4  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
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8.5  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
 
Dokumentacja powykonawcza – wykaz dokumentów odbiorowych do odbioru końcowego: 

1. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
2. Pomiar tachimetryczny w formacie dwf/dxf.dwg 
3. PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
4. Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
5. Obmiar robót (jeśli wymagany) 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
7. Geodezja powykonawcza (mapa) poświadczona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

oraz pomiar powykonawczy sieci wodociągowej w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wraz z 
adnotacją geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu 

8. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
9. Protokóły prób i badań. 
10. Protokóły odbioru robót zanikających. 
11. Rozliczenie z demontażu. 
12. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
13. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
14. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane  w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji Przedmiaru Robót 
uwzględniać będzie, między innymi, wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  
Koszty prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w 
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robót, wchodzący w skład Dokumentacji 
Projektowej.  
 
 
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie między innymi obejmować: 

− koszty robót przygotowawczych, 
− koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robót, 
− koszty Dokumentacji Wykonawcy, 
− koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, itp., 
− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsce składowania  na Terenie Budowy, a także koszt ich montażu, 

− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 
obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót, 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 
wg Wykonawcy obciążają daną budowę,  
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− koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
− koszty czynności geodezyjnych,  
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 
− koszty zaplecza budowy obejmujące np. tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów 
i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu 
koszty,  

− koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 
− koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jakości, w tym kontroli jakości robót, 
− koszty prac odbiorowych, 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego,  
− koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu,  

− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu, 
− koszty uporządkowania miejsca prowadzenia Robót, 
− koszty utrzymania urządzeń i sprzętu pomiarowego przez Wykonawcę, 
− koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
− koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych  i z rozbiórki, wraz z kosztami 

transportu: złom, urządzenia na Oczyszczalnię Ścieków Dębogórze, pozostałe na składowisko odpadów,  
− koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,  
− koszty robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 
− koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej), 
− koszty dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy/uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− opłaty i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
− inne koszty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Ponadto umową z Wykonawcą należy objąć koszty ponoszone przez Wykonawcę jak niżej: 

− gwarancji, 
− ubezpieczeń, 
− tablic informacyjnych, 
− opłat administracyjnych. 

 
 
 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót dla poszczególnych 
elementów robót. Do obmierzonych ilości zastosowane będą miały ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawcę 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
Opłaty administracyjne m.in. za zajęcie pasa drogowego,  umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte 
przez Wykonawcę. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat tech-
nicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,   
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
− Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach,  
− Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne,  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku., 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
 

 



Nr dokumentacji: 19_2019 
 

 
MATPROJEKT Mateusz Muchewicz 

ul. Matejki 8, 84-230 Rumia 
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547 

e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl 
NIP: 588-224-81-52 

str. 13 

 

2 S-01.00 - ROBOTY  ZIEMNE – BRANŻA SANITARNA 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych, związanych z budową sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, dla inwestycji p.n. Rozbudowa ul. 
Dębogórskiej na odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z gminą Kosakowo wraz z rozbudową sieci 
oświetleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i towarzyszące (prace 
przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową sieci i urządzeń kanalizacji. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 Wykop – dół szeroko- i (lub) wąskoprzestrzenny liniowy dla urządzeń instalacji podziemnych 

(rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów lub hałd ziemnych. 
 Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu . 
 Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m 

i o długości powyżej 1,50 m. 
 Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
 Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych 

przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 
przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach 
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

 Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne 
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

 Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu 
 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 
 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d

s
I

ρ
ρ

=
 

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
 Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 
 Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
 Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 

sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. 
Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
– skaliste, 
– nieskaliste mineralne, 
– nieskaliste organiczne. 

 Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, 
np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 

 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar 
bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod 
działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 

 Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 
 Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 

plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny 
wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę 
plastyczności. 

 Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 

 Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 
zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu 
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką  

 Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 

 Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
 Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem (np. wodociągowym ) i obsypką 
 Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną , otaczający 

przewód ( np. wodociągowy ) 
 Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 

wstępną zasypkę. 
 Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
 Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępną a powierzchnią 

terenu, nasypu, spodem warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych . 
 Zabezpieczenie wykopów – Szalunek słupowy – konstrukcja umocnienia ścian wykopów wykonana 

ze słupów i płyt, stanowiąca konstrukcję nośną przeciwdziałająca parciu gruntu. 
 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do podsypki, obsypki i zasypki. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa (podsypki, 
obsypki i zasypki) lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 



Nr dokumentacji: 19_2019 
 

 
MATPROJEKT Mateusz Muchewicz 

ul. Matejki 8, 84-230 Rumia 
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547 

e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl 
NIP: 588-224-81-52 

str. 15 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Przy wykonywaniu robot ziemnych, związanych z wykonywaniem wykopów, materiały występują przede wszystkim 
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do umocnienia ścian wykopów należy stosować 
następujące materiały: 
- system słupowy podwójny o wytrzymałości na odciążenie działające na ścianę obudowy wykopu min. qh0=67,8kN/m2 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

− wydobywania gruntów mechanicznie (narzędzia mechaniczne, koparki itp.) 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, koparki kołowe , koparko-ładowarki, ładowarki, 

itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
− ręczny sprzęt do robót ziemnych 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.1 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1 Metody wykonania wykopów 
Wykopy będą wykonywane ręcznie i mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych i ścianach skarpowych. Sposób 
wykonania i umocnienia wykopów powinien być zgodny z projektem. 
 

5.2 Wykopy otwarte  
Jako rodzaj umocnienia wykopu zastosować system słupowy, podwójny, o wytrzymałości na odciążenie działające na 
ścianę obudowy wykopu min. qh0=67,8kN/m2 . Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Przy głębokościach wykopu powyżej 4,0m należy wykonać dodatkowe obliczenia konstrukcyjne obudowy wykopów. 
Wykopy głębokie powyżej 4m należy zabezpieczyć w oparciu o wykonany projekt wykonawczy zabezpieczeń. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem oraz w 
przypadku wykopów umocnionych wysuniętą górną krawędzią obudowy wykopów 15 cm ponad teren. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 
wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm. 
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub 
elementów dennych rurociągów. 
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Istniejące przewody i kable napotkane w obrębie wykopu należy zabezpieczyć poprzez konstrukcje pozwalające na 
podwieszenie kabli i rurociągów w wykopach. 
 

5.3 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych . 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiających szybki odpływ wód 
opadowych i sączeń wody gruntowej z wykopu. 
Roboty montażowe projektowanych sieci powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej względnie  w 
wykopach odwodnionych.  
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody mogą być stosowane 
następujące metody odwodnienia: 

• metoda powierzchniowa  - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania  wykopu. Do jej realizacji 
wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe, 

• studnie drenażowe – tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu, wykonane z rur  betonowych o średnicy 
600 - 800mm, z dnem wypełnionym żwirem, umożliwiające  odwodnienie powierzchniowe przy pomocy 
pomp montowanych w tych studniach, 

• igłofiltry - ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na  zastosowaniu igłofiltrów. 
 

5.4 Prace demontażowe 
Unieczynniane odcinki sieci oznaczono w projekcie. 
Prace demontażowe wykonywane są przy pomocy narzędzi ręcznych i mechanicznych z należyta starannością. 
Bezpośrednie prace demontażowe wykonuje się w wykopie. Nieczynne przewody demontowane są w wykopie przez 
pracowników, pozostali odbierają od pierwszych zdemontowane elementy i układają na wcześniej przygotowanych 
paletach.  
Paleta zostaje, po zakończeniu prac demontażowych, każdorazowo załadowana na środek transportowy, którym odpady 
odwiezione zostaną do miejsca ich utylizacji. 
 

5.5  Podłoża 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża naturalne, tj. 
nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak : piaskowe – zgodnie z dokumentacją projektową. 
W kosztorysie przyjęto wymianę podłoża na podsypkę – utylizację istniejącego oraz przywiezienie piasku na podsypkę 
pod rurociągi. 
 
 

5.6  Zasypka wykopów 
 
Warstwa ochronna zasypki rur 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rur kanalizacyjnych powinna 
wynosić co najmniej 0,3 m . Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty - piasek wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu . 
 
Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu winna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zagęszczenia gruntu Is=98  
Zasypka główna gruntem z odkładu powinna być wykonywana warstwami wysokości 0.3m z użyciem sprzętu do 
mechanicznego zagęszczenia ubijaki i zagęszczarki płytowe spalinowe. 
 
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do stopnia 
zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-
86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% 
jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
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Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót 
ziemnych. 
 

5.7 Zabezpieczenie wykopów 
Zabezpieczenie wykopów systemem słupowym podwójnym : 
Podwójny system słupowy pracuje na zasadzie płyt przesuwanych równolegle do siebie. 
Realizacja wykopu polega na ręcznym / mechanicznym , pogłębianiu cyklicznie wykopu o około 60 cm i montażu 
poszczególnych elementów obudowy  
Należy wybierać grunt z wnętrza umocnienia , aż do osiągnięcia założonej głębokości. W trakcie montażu obudowy 
wykopu należy każdorazowo grunt pomiędzy wykopem a umocnieniem dokładnie zagęścić . Po zakończeniu prac 
montażowych, obudowy wykopów usuwa się w odwrotnej kolejności w stosunku do ich montażu . 
Demontaż obudowy wykopów należy rozpocząć od dna wykopu w kierunku do powierzchni terenu. Każdorazowo po 
zdemontowaniu danej warstwy obudowy z bali drewnianych należy wypełnić wykop zasypką i zagęścić. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 
6.1.2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje Tablica nr 1 
 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 
2 Pomiar szerokości dna wykopu  
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  
 
6.1.3.Badania do odbioru 
– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
 
6.4.Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego lub wodnego dla 
gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy uż cylindra (pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90≤2 
mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 
Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452. Są cztery metody pobierania 
próbek: 

− pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakończony 
ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub 
wibracyjnie, 

− obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem tnącym, przez obrót 
zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 

− pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
− pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z 

większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem metody 
wycinania. 

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i SST. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

• m3 - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru 
gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 

• m2 – profilowanie podłoża wykopu 
• m2 – umocnienie pionowe ścian wykopu 
• kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki 

odwodnieniowe, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiałów oraz 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
9.1. Cena wykonania robót pomiarowych - [km],   

− Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

− Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
− Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych). 
− Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. 
− Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi. 
− Zabezpieczenie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 

 
9.2. Cena wykonania robót ziemnych - [m3], [m2],  

− roboty przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy (m. in. szalunki z rozporami itp.); 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 
robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 
wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty wykonania wykopów wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopów;  
− koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; 
− koszty zużywanych mediów; 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
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− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− koszty zabezpieczenia urządzeń podziemnych w wykopach; 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę, wymiana gruntu w razie konieczności; 
− przygotowanie podłoża naturalnego lub wzmocnionego; 
− wykonanie obsypki przewodów (po ich ułożeniu); 
− zasypanie wykopu warstwami, zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, łącznie z badaniem 

stopnia zagęszczenia gruntu; 
− demontaż umocnienia wykopów; 
− doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni; 
− transport i utylizacja nadmiaru urobku; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
− PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
− PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
− PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
− odbiorze. 
− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych  
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , ja-kie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

− Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach,  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL, 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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3 S-02.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
1.  WSTĘP 

 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej 
dla inwestycji p.n. Rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z gminą 
Kosakowo wraz z rozbudową sieci oświetleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. 
 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy zlecaniu i realizacji 
robót związanych budową deszczowej. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej  dotyczące robót montażowych przy budowie 
kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową zawierającą opis techniczny i rysunki.  
 

 1.4  Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami.  

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
• Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
• Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
• Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
• Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej  
• Kształtki -  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

• Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
• Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
• Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 
• Osadnik – żelbetowy zbiornik, służącego do wytrącania zanieczyszczeń, znajdujących się w ściekach 

deszczowych. 
• Separator – żelbetowy zbiornik, służący do oczyszczania znajdujących się w ściekach substancji 

ropopochodnych. 
• Przepompownia- jest to urządzenie zbiornikowo tłoczne mające na celu przetransportowanie  ścieków z 

układów kanalizacyjnych położonych niżej do zlokalizowanych wyżej lub do oczyszczalni.  
• Wylot  - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

 
1.5   Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów zostały określone w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 

2.2      Materiały do budowy kanalizacji deszczowej 
Rodzaje materiałów: 

− Rury kanalizacyjne Ø 200 mm PCV-U klasy S lite, SN8 
−  
− Studzienki wpustowe, na bazie prefabrykowanych studzienek ściekowych o średnicy 500mm z betonu klasy 

C35/45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150, z osadnikami o 
głębokości min. 0,7mm, z kratami ulicznymi klasy D400,  
 
 
3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST-00.-00 „Wymagania ogólne”,  
Sprzęt wymagany do realizacji robót: 
1. koparka gąsienicowa 0.25 m3  
2. spycharka gąsienicowa 55 kW   
3. spycharka gąsienicowa 74 kW  
4. ładowarka kołowa 1.25 m3  
5. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h  
6. ubijak spalinowy 200 kg  
7. żuraw samochodowy 4 t  
8. żuraw samochodowy  
9. żuraw okienny przenośny  
10. wciągarka ręczna 3-5 t 
11. środek transportowy  
12. samochód dostawczy 0.9 t  
13. samochód skrzyniowy do 5 t  
14. samochód skrzyniowy 5-10 t  
15. samochód skrzyniowy  
16. samochód samowyładowczy 5 t  
17. samochód samowyładowczy 5-10 t  
18. betoniarka 150 dm3  
19. piła tarczowa  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 

5.1 Wykopy 
Wykopy wykonywać zgodnie z wg PN-B-10736.  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Wykopy dla przewodów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości 0,1-0,2m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem podłoża lub rur.  
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący 
ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. 
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5.2 Prace demontażowe 
Istniejące unieczynnione odcinki przewodów kanalizacyjnych zostaną zlikwidowane. 
Istniejące przepusty zostaną usunięte z grunty, rowy zostaną zasypane. 
Prace demontażowe wykonywane są przy pomocy narzędzi ręcznych i mechanicznych z należyta starannością. 
Bezpośrednie prace demontażowe wykonuje się w wykopie. Nieczynne przewody demontowane są w wykopie przez 
pracowników, pozostali odbierają od pierwszych zdemontowane elementy i układają na wcześniej przygotowanych 
paletach.  
Paleta zostaje, po zakończeniu prac demontażowych, każdorazowo załadowana na środek transportowy, którym odpady 
odwiezione zostaną do miejsca ich utylizacji. 
 

 5.3   Roboty montażowe 
Oś projektowanych przewodów i obiektów na sieci musi wytyczyć  uprawniony geodeta. Oś powinna zostać oznaczona 
w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny 
zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami.  
 Rury należy układać w temperaturze powietrza 5-30º C na przygotowanym podłożu 
Rury w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami 
mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo 
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 
Montaż wszystkich rurociągów należy wykonywać zgodnie z projektowanym zagłębieniem. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych  uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu lub przechowywania. Uszkodzone rury powinny być usuwane i  przechowywane poza obszarem 
dokonywania montażu.  
Rury należy  opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, przy pomocy krążków,  wielokrążków lub ręcznie. Zabrania się 
rzucana rur do wykopu.  Odchylenie osi układanego rurociągu od ustalonego  kierunku rurociągu nie może przekraczać 
+/- 2 cm. Różnice między rzędną układanego rurociągu a wartością podaną w dokumentacji projektowej nie mogą 
przekraczać +/- 2 cm w każdym  punkcie rurociągu i nie mogą powodować ani odwrotnego  nachylenia odcinka 
rurociągu ani jego nachylenia równego zeru. 
Rury układać należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu,  tak aby przylegały ściśle do 
podłoża na co najmniej  1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod złączami kielichowymi należy wykonać odpowiednie 
gniazda w celu uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie gruntem w środku 
długości rury) i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. . 
Studzienki rewizyjne, studzienki wpustowe, należy montować w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykonać 
pogłębienie wykopu o 20 cm, usunięty grunt zastąpić dobrze zagęszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w 
proporcji 1:10, mieszankę piaskowo-cementową zagęścić do wartości Is=0,98.  
Montaż studzienek należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.  

 
5.4     Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia rurociągu ani studzienek. 
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru o największej frakcji 16mm. Stopień zagęszczenia 
Is=0,98. Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć materiału nie 
zawierającego kamieni i okruchów skalnych nie większych niż 60mm. Stopień zagęszczenia zasypki Is=0,98. 
         

5.5     Badanie szczelności 
Próby szczelności  wykonywać zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Szczelność 
studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzić napełniając sieć wodą wodociągową. Instalacja KS i studzienki 
powinny gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury. Wymagania będą spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,2[l/m2] dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi. 
 

 6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.1 Zasady ogólne 

Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi.  
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
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6.2 Kontrola wykonania. 

− Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu  wykonywanych  bądź 
wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  
oględzin  i  pomiarów. 

− Badania wykopów otwartych obejmują badania szerokości, głębokości oraz tyczenia wykopu, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

− Sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
− Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z  wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na  podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

− Kontrola w zakresie przewodów, studzienek, pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z 
dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i 
prefabrykatów, sposób składowania rur i kształtek,  

− Badania podłoża  przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt pod ułożenie rurociągów i studzienek stanowi 
grunt nośny, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.  

− Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu oraz 
studzienek do powierzchni terenu,  

− Badanie szczelności, oraz płukanie - wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
Zamawiającemu. 

 
7.   OBMIAR ROBOT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 
- metr [m] za ułożenie rurociągu kanalizacji  
- komplet [kpl.] za studnie rewizyjne/wpustowe w gotowym wykopie 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
– połączenia przewodów, 
– rzędna i spadek rur. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST  „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót dla poszczególnych 
elementów robót. Do obmierzonych ilości zastosowane będą miały ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawcę 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 



Nr dokumentacji: 19_2019 
 

 
MATPROJEKT Mateusz Muchewicz 

ul. Matejki 8, 84-230 Rumia 
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547 

e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl 
NIP: 588-224-81-52 

str. 25 

Opłaty administracyjne m.in. za zajęcie pasa drogowego,  umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte 
przez Wykonawcę 
 

9.1. Cena wykonania robót ziemnych - [m3]. 
Ujęto w specyfikacji  S-01.00 Roboty ziemne 
 

9.2. Cena robót montażowych - [m, kpl., szt.]. 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, studnie, armatura, itp.); 
− koszty montażu dostarczonych materiałów, armatury i urządzeń; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 
robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 
wg Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− ułożenia rur i studni, montaż żeliwa kanalizacyjnego w gotowym i odwodnionym wykopie; 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z aktualizacją 

mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  

 

 
9.4. Cena demontażu - [m,  kpl.]. 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu    i demontażu po 
zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
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uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 
wg Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu; 
− demontaż przewodów wraz z uzbrojeniem; 
− transport i utylizacja rur i materiałów z demontażu sieci (złom, urządzenia i armatura - wywóz na 

Oczyszczalnię Ścieków Dębogórze); 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 
 

Poza wyżej wymienionymi elementami ceny jednostkowe każdej z w/w pozycji muszą uwzględniać koszty opisane w 
pkt. 9 ST-00.00 Wymagania ogólne. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
− PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
− PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 13598-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne 
− PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
− PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe klasy, B, C, D. 
− PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego 
− PN-EN 1917- Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
− PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
− BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi betonowe i 

żelbetowe. 
− PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 
− BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
− BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
− PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarcza, maszyny do 

przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. Wymagania 
bezpieczeństwa 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,   
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
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− Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne,  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku.,  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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4 S-03.00 - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI I ZASUW 

 
1.  WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
regulacją wysokościową istniejącego uzbrojenia sanitarnego w ramach zadania p.n. Rozbudowa ul. Dębogórskiej na 
odcinku od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z gminą Kosakowo wraz z rozbudową sieci oświetleniowej, 
kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. 
 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z regulacją wysokościową istniejącego uzbrojenia sanitarnego. 
 
 

 1.4  Określenia podstawowe  
 

− Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 
przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych 
mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu; 

− Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą; 
− Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
− Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 
− Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
− Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się 

w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 
− Zasuwa - urządzenie zlokalizowane w linii wodociągu lub gazociągu pozwalające na zamknięcie przepływu 

mediów. 
− Obudowa zasuwy – element rurowy montowany pionowo bezpośrednio w gruncie, zabezpieczający zawór 

przed zasypaniem i umożliwiający dostęp do zaworu. 
− Skrzynka uliczna – element montowany bezpośrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad obudową zaworu. 

Skrzynka uliczna pozwala na dostęp do zaworów przez otwieraną pokrywę. 
− Płyta podkładowa – płyta umieszczana w podłożu 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” oraz pozostałymi specyfikacjami. 
 

1.5   Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
 
 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów zostały określone w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
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2.1 Rodzaje materiałów: 
− Pierścienie żelbetowe o średnicy dostosowanej do średnicy włazu Ø600 
− włazy Ø600mm klasy D400,  
− beton klasy co najmniej B30 (C25/30) 
− Skrzynki uliczne z regulacją wysokości, skrzynka z żeliwa szarego, epoksydowana zgodnie z zaleceniami 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) 
− Obudowy teleskopowe do zasuw 

 
 
3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1 Ogólne wymagania 
Do wykonania robót konieczny jest min. następujący sprzęt: 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, 
− samochód skrzyniowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Sprzęt ten będzie zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis sprzętu znajdującego się na placu budowy.  
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w „Wymagania ogólne”, pkt 5 
 
 
5.1. Pionowa regulacja studzienek i zasuw 
Regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych należy wykonać gdy różnica poziomów pomiędzy: 
− włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 
 
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienki  
Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego, 
− rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 
− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 

nawierzchni typu kostkowego), 
− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z 

pionowym 
− rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów 

podporowych itp.), 
− zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
− sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina 

włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
− w przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy 

użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz 
ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B30 (C25/30) dla studzienek kanalizacyjnych, 



Nr dokumentacji: 19_2019 
 

 
MATPROJEKT Mateusz Muchewicz 

ul. Matejki 8, 84-230 Rumia 
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547 

e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl 
NIP: 588-224-81-52 

str. 30 

według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa 
dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

− osadzenie przykrycia studzienki l z wykorzystaniem istniejących  
 
5.3. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworów wodociągowych  
Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworów obejmuje: 

− rozebranie nawierzchni wokół skrzynki ulicznej: 
− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 

nawierzchni typu kostkowego), 
− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z 

pionowym 
− usunięcie skrzynki ulicznej, 
− zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
− sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. pęknięcie) należy wymienić 

skrzynkę na nową, w projekcie założono wymianę wszystkich skrzynek na nowe 
− w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to długość rury osłonowej zaworu lub jest istniejąca 

odpowiednio długa rura teleskopowa) - poziomowanie skrzynki ulicznej polega na odpowiednim 
wypoziomowaniu i zagęszczeniu podłoża pod skrzynką, ewentualnym ustawieniu płyt podkładowych i 
osadzeniu skrzynek ulicznych. W okolicy skrzynki ulicznej należy wykonać warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i odpowiednimi ST. 

− w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczność wymiany istniejącej rury osłonowej zaworu) – 
należy odkopać rurę osłonową do poziomu zaworu, wymienić rurę na rurę osłonową odpowiedniej długości 
lub teleskopową. Rurę osłonową należy wypionować, zasypać i zagęścić do dołu konstrukcji nawierzchni, 
materiałem odpowiadającym ST . Następnie ułożyć warstwy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. Na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu należy ustawić 
skrzynki uliczne. Wokół odpowiednio wypoziomowanych skrzynek należy ułożyć warstwy nawierzchni 
zgodnie z odpowiednimi ST. W projekcie nie zakłada się znacznej regulacji skrzynek 

 
 

 6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7.   OBMIAR ROBOT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
- roboty rozbiórkowe 
- projektowana niwelacja studzienek i skrzynek 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST  „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu   i demontażu po 
zakończeniu robót; 
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− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 
wg Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− demontaż włazów lub innego przykrycia; 
− rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. 
− ustawienie kręgów w osi i poziomie, wykonanie izolacji kręgów 
− obsadzenie pokrywy z włazem żeliwnym 
− rozebranie skrzyni zasuwy i obudowy zasuwy 
− osadzenie nowej obudowy i skrzynki zasuwy 
− transport i utylizacja rur i materiałów z demontażu sieci (złom, urządzenia i armatura - wywóz na 

Oczyszczalnię Ścieków Dębogórze) 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 
 
Roboty związane z ewentualnym zabezpieczeniem sieci obcych nie stanowią podstawy płatności będąc częścią 
składową robót zasadniczych, nie stanowią więc same w sobie podstawy płatności. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
− PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
− PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
− PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
− PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
− PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
− BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 
− BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żeliwne. 
− BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
− BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
− BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
− BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
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− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,   
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku.,  
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


