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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest okre$lenie wymagan dotyczacych

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kablowej i stupow o$wietleniowych oraz przebudowa

elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV dla realizacji inwestycji polegajacej na BUDOWIE SIECI

OSWIETLENIOWEJ UL. DEBOGORSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA KACZYNSKIEGO DO GRANICY

MIASTA Z GMINA KOSAKOWO.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robot wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z

Warunkami Umowy (og6élnymi lub szczegétowymi) znaczenie przewazajace beda mialy Warunki Umowy.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczg Specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu

budowe nowoprojektowanych urzadzen dla realizacji inwestycji.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg lub projektowane do utozenia jedna lub wiecej linii
kablowych

1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana

1.4.4. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy
kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor foli)

1.45. Stup oswietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzadzen
elektrycznych o$wietleniowych oraz oprawy o§wietleniowe;j

1.4.6. Oprawa oswictleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna

1.47. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig

1.4.8. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej W pozycji pracy

1.49. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.10. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego

1.4.11. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie

1.4.12. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego



1.4.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym w przypadku pojawienia si¢ napiecia na elementach przewodzacych dostgpnych w
warunkach zakléceniowych

1.4.14. Pozostate okre$lenia sg zgodne z norma N SEP E-004, PN-61/E-01002

1.5. Organizacja robét
15.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi dokumentami okre§lonymi w umowie.
1.5.3. Btedy i opuszczenia

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach
nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktory wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego btedu lub
opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ do zadnych celow, btedow lub opuszczen w dokumentach.
1.5.4. Aprobaty techniczne

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.5.5. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.
15.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
1.5.7. Zabezpieczenie interesoOw 0sob trzecich
1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencja prowadzenia robot. W razie roszczenia Strony Trzeciej] w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie
w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie
oraz o szczegodtach osiggnigtego porozumienia.
1.5.7.2. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska W czasie trwania budowy i wykanczania robot:
Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia hatasem.
Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktéore moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwiazanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowac
materiatldw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami

szkodliwymi np. ropopochodnymi.
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1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia izdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY
2.1, Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukltadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.2. Folia kablowa

Folia stuzaca do utozenia w rowie kablowym kabla o§wietleniowego powinna by¢ koloru niebieskiego
i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokos$ci nie mniej niz 20cm.
2.2. Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Projekt przewiduje
zastosowanie kabli 0,6/1kV, czterozytowych z zytami aluminiowymi 25mm? w izolacji polwinitowej i ostonie
izolacyjnej rowniez z polwinitu usieciowanego dla sieci oswietleniowych. W przypadku zakupu kabli o innych
oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem
i przysztym wlascicielem urzadzen. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany

Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie
bednarki FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w wyznaczonych ztaczach i stupach.

Drut jest drutem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie drutu FeZn ¢6 do uziemienia
dodatkowego przewodu ochronnego w kazdym maszcie.
2.4, Rury ostonowe

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej $rednicy stosowane w celu ochrony kabla
przed oddzialywaniem mechanicznym w miejsca szczegdlnie ucigzliwych i narazonych na taki oddziatywanie,
np. na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w ktoérych konieczne jest wykonanie przepustu na
skrzyzowaniu istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana siecig kablowa. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury powinny by¢ skladowane na utwardzonym placu,
W nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.5. 713cza kablowe do stupéw o$wietleniowych

Z1acza kablowe nalezy zastosowaé zgodne z dokumentacja projektowa, ktora przewiduje zastosowanie
izolacyjnych zlaczy bezpiecznikowych z mozliwoscia montazu bezpiecznikow DO1, izolacyjnych zlaczy
fazowych oraz izolacyjnych ztgczy zerowych umozliwiajaca potaczenie zyt kabli o $rednicy 25mm?.
2.6.  Zrodla §wiatla i oprawy o$wietleniowe

Projekt przewiduje zastosowanie okreslonych opraw wskazanych przez zamawiajacego. Oprawy
powinny posiadaé II klase ochronno$ci. Oprawy powinny mieé¢ obudowe koloru takiego jak stupy. Oprawy

powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposob okreslony przez producenta.
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2.7. Skladowanie materialow
Ze wzgledu na rodzaj i technologi¢ robdt zaleca si¢ dostarczenie materialow i urzadzen na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngetrznego,

skladowania oraz zabezpieczenia.

3. SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie robot niezbedny jest nastepujacy sprzet:
1) ciagnik kotowy 18-22kW,
2) koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
3) podnosnik montazowy PHM samochodowy,
4) przyczepa do przewozenia kabli 4-7t,
5) samochod samowytadowezy 5-10t,
6) samochdd skrzyniowy 2.5-4,
7) spawarka elektryczna,
8) s$rodek transportowy,

9) zuraw samochodowy 4t,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materialow. Liczba s$rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows3.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy, programem zapewnienia, jako$ci
i projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram
robot zawierajacy miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzadzen oswietleniowych w zakresie sposobu
wykonania robot.

5.2. Rozbiorka urzadzen

Zakres robot:

e  Wykonanie wykopow do demontazu kabli,

e  Rozbidrka drutu/bednarki,

e Demontaz stupéw oswietleniowych

e Catkowite zasypanie wykopow.



5.3. Budowa urzadzen

Zakres robot:

o Wykonanie wykopow do utozenia kabli,

e  Ulozenie drutu/bednarki,

e  Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

e  Wykonanie przepustoéw kablowych,

e  Ulozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,

e  Zabezpieczenie fundamentdéw masg gruntujaca,

e  Montaz fundamentow,

e Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie foli i catkowite zasypanie,

e  Wprowadzenie przewodow do stupow oswietleniowych,

e  Obrobka koncowek kabli,

e  Montaz stupéw oswietleniowych,

e Podlaczenie kabli w stupach o$wietleniowych,

e  Pomiar rezystancji uziemienia,

e  Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,

e  Zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu.
5.4, Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i shupéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgoda inwestora trasowanie moze
przeprowadzié firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.
5.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen
do istniejacego uzbrojenia technicznego (energia elektryczna) zaleca si¢ wykonanie wykopow w sposéb reczny.
Pod projektowanymi liniami kablowymi nalezy wykona¢ wykopy o szerokosci 0,4m i gtgbokosci 0,9m (dla sieci
nn) w stosunku do projektowanych rzgdnych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane W sposob zapewniajacy ich statecznos¢. Na dnie wykopu utozy¢ bednarke
FeZn 25x4. Nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym warstwg 10cm i wykona¢ podsypke grubo$ci 10cm z piasku.
Po utozeniu kabla w wykopie wykonuje si¢ kolejng nadsypke o grubosci 10cm. Nastgpnie nalezy wykonaé
warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 30cm, na ktora nalozy¢ foli¢ kablowa i calkowicie zasypa¢ row
kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjng. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywa¢ po luku. Wymaga si¢, aby zachowac
wymagane przez producenta kabla promienie giecia i jednoczesnie by tuk rowu kablowego (promien) byt nie
mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powloce z PCV.
5.6. Montaz kabli

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami. Kabel
mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
uktadania ocieral si¢ o podloze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku
0 grubosci 0,Im, nastgpnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostala czg§¢ wykopu nalezy
zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zaggszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i 1s>0,98 w obrebie korpusu drogowego. z Kable
powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Kable
krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz wyst¢pujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami,

-5-



wjazdami na posesje itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy N SEP-
E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVK110, ktére nalezy natozyé na montowane kable
w rowach kablowych wykonanych metoda przekopu w miejscach wymienionych powyzej. Rury uszczelnié
pianka poliuretanowg lub korkami styropianowymi.
Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikow naktadanych na
kabel co 10m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$é
wystarczajagca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze
niebieskim (dla kabli o napigciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.
5.7. Montaz urzadzen oSwietlenia
5.7.1. Montaz fundamentéw

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ fundamenty, czy nie posiada widocznych uszkodzeh. W przypadku
stwierdzenia braku zabezpieczenia przed dzialaniem $rodowiska nalezy je zabezpieczy¢ warstwa lakieru
bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Montaz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi przez producenta. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia = 10cm. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory winien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.
5.7.2.  Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie linii o§wietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce o$wietleniowej, zabezpieczenie
opraw — W tabliczce bezpiecznikowe] zainstalowanej we wnece shupa. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania
zgodnie z dokumentacja techniczng.
5.7.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- shupy metalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych.
Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 25x4 lub drut ¢$6). Wszystkie potaczenia spawane

i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opis ogolny
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowsg
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci begdzie
zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,
® wyposazenie w sprzet.
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
o rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i pobierania probek materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodno$é materiatdw i robot.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja

projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- sposOb montazu linii kablowej,
- wskaznik zageszczenia gruntu,
- poprawnos¢ usytuowania fundamentow,
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé nastepujace czynnoSci:
- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,
- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci fez,
- pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji i powtoki kabla,
- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
- sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- zbada¢ stan urzadzen o§wietleniowych,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiarow,
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napigcie,
- dokona¢ probnego zataczenia,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.



- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i1 ustalen.
6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze '"zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

2) deklaracj¢ zgodnoscei lub Certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma, a jezeli nie ma okre$len w PN to
zgodnosci z Norma 1SO,

3) lub deklaracj¢ na aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. oraz te urzadzenia i materiaty,
ktore spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

e wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczace jako$ci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Oproécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza si¢: pozwolenie na realizacj¢ zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje.

6.5.3.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji Przedmiar Robot.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wilasciwego okreslania iloSci robot przedmiotowego

zadania okre$la Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czg¢Sciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych
Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

Z umowg i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zaggszczenie gruntu.



Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrgbng czes¢ sktadowa obiektu

inzynierskiego.

8.3. Odbior czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

e Dzienniki Budowy (oryginaty).

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

e atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw i1 zainstalowanych urzadzen oraz Aprobaty
Techniczne.

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru cz¢§ciowego i ostatecznego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob

montazowych,

sprawdzi¢, czy obiekt spelnia warunki prawidtowej eksploatacji,
dokona¢ probnego zataczenia,
sporzadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli Inwestorowi.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. ,,0dbior koficowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie rob6t.. Kwota okreslona w umowie jest pelnym

wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materialow uzytych do budowy os$wietlenia oraz robocizne, prace sprzgtu

i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania robot obgjmuje :

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i zabezpieczenie,

- dostarczenie materiatu,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie kabli, wciagnigcie kabli do shupow itp.,

- wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

- zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu,
- podiaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja

- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow stupow o$wietleniowych,

- montaz fundamentow stupow oswietleniowych,
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- montaz slupow o$wietleniowych z oprawami,

- ulozenie w rowie bednarki,

- Ulozenie systemOw uziomowych,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

- wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacije,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.,

- pozostale czynno$ci koniczne do wykonania robot i spelniania wymagan okreSlonych w umowie 1 specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) N SEP E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) PN-O3/[E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie nie
przekraczajace 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/kV.

K)| BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

4) PN-89/H92125  Stal, blachy i tadmy ocynkowane

5) DIN/UDE-250/204  Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowe.

6) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

7) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie 750V do
przewodow o przekroju doS0mm.

8) PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogolne.

9) BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczki na napigcie do 660V do taczenia zyt
elektrycznych o przekroju do 120mm? ogélne wymagania i badania.

10) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody jednozylowe
0 izolacji polwinitowej.

10.2.  Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych tom V - Instalacje
elektryczne.

2) Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elektrycznego.

3 Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Opracowat:

Piotr Karbowski
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