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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont lokalu mieszkalnego 
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 6,1500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towej na stropach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
obmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 6,2000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic i demontaż skrzydeł
drzwiowych
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 5,8000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNR 9-29
0107-01
analogia

Rozbiórka sufitu okładzina - łazienka
obmiar  = 2,365 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,6433 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 9-29
0215-01

Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu
podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili
do 50 cm- łazienka
obmiar  = 2,365 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,441 r-g/m2
r-g 1,0430 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Demontaż paneli podłogowych pokoje oraz
przedpokój
obmiar  = 30,952 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/m2
r-g 23,2140 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- kuch-
nia fartuch
obmiar  = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 3,6984 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2,365 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 0,4257 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1

KNR 4-01
0108-02
analogia

Wywóz odpadów po robotach remontowych
obmiar  = 3,000 m3

m3

-- S --
1* kontener

1 m-g/m3
m-g 3,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty wykończeniowe 
10

d.2
KNR AT-02
2057-01
analogia

Montaż narożników aluminiowych
obmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 5,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

3,5 m/m
m 70,0000 0,0000 0,00

3* klej do płyt gipsowych zwykły
0,12 kg/m

kg 2,4000 0,0000 0,00

4* zaprawa gipsowa
0,24 kg/m

kg 4,8000 0,0000 0,00

5* woda
0,0001 m3/m

m3 0,0020 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0,001 m-g/m
m-g 0,0200 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m2
r-g 10,3500 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0780 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0720 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0266 m3/m2

m3 0,3990 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu'
0,0067 m3/m2

m3 0,1005 0,0000 0,00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0,03 szt./m2

szt. 0,4500 0,0000 0,00

7* narożniki ochronne typ
0,03 szt./m2

szt. 0,4500 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,04 m-g/m2

m-g 0,6000 0,0000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na stropach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2
obmiar  = 10,000 m2

m2
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2
r-g 8,1000 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0520 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2

m3 0,0450 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0251 m3/m2

m3 0,2510 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0066 m3/m2

m3 0,0660 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,4000 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,4000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 142,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243 r-g/m2
r-g 34,6773 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,4666 0,0000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 0,3040 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,5708 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 2,8541 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,4567 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
obmiar  = 32,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273 r-g/m2
r-g 9,0063 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 0,1108 0,0000 0,00

3* woda
0,00218 m3/m2

m3 0,0719 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,1320 0,0000 0,00
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 0,6598 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,1089 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 142,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 11,4164 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 31,3951 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0285 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0428 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 32,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,9794 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący'

0,21 dm3/m2
dm3 6,9279 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0066 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0099 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian- kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym
obmiar  = 142,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 16,9819 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,286 dm3/m2
dm3 40,8136 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów- kolorystyka
do ustalenia z Zamawiającym
obmiar  = 32,990 m2

m2

-- R --

- 6 -
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 3,9258 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 9,8310 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm
na klej metodą zwykłą- fartuch w  kuchni ( ściana
od strony komina) oraz łazienka
obmiar  = 6,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2
r-g 8,3810 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 6,9870 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 32,5375 0,0000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 2,7400 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 0,2021 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,1884 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR AT-43
0106-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na
pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej gru-
bości 75 mm, z pokryciem  jednowarstwowym-
zabudowa instalacji
obmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,58 r-g/m2
r-g 7,7400 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 6,1800 0,0000 0,00

3* profil UW 75
0,84 m/m2

m 2,5200 0,0000 0,00

4* profil CW 75
2,08 m/m2

m 6,2400 0,0000 0,00

5* płyty lub maty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 3,1500 0,0000 0,00

6* taśma uszczelniająca piankowa szer. 70 mm
1,16 m/m2

m 3,4800 0,0000 0,00

7* wkręt TN 25
25 szt./m2

szt. 75,0000 0,0000 0,00

8* kołki rozporowe
1,6 szt./m2

szt. 4,8000 0,0000 0,00

9* masa szpachlowa
0,52 kg/m2

kg 1,5600 0,0000 0,00

10* taśma spoinowa
2,94 m/m2

m 8,8200 0,0000 0,00

11* masa szpachlowa wykończeniowa
0,22 kg/m2

kg 0,6600 0,0000 0,00

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --

- 7 -
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* wyciąg
0,037 m-g/m2

m-g 0,1110 0,0000 0,00

14* środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 0,0870 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty posadzkowe
21

d.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 32,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,9794 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący '

0,21 dm3/m2
dm3 6,9279 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0066 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0099 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.3

KNR 4-01
0820-03
analogia

Montaż i wypoziomowanie płyt OSB 18 mm- pió-
ro- wpust
obmiar  = 32,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 16,1651 0,0000 0,00

-- M --
2* płuta OSB 18 mm

1,05 m2/m2
m2 34,6395 0,0000 0,00

3* pasta podłogowa bezbarwna
0,08 kg/m2

kg 2,6392 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 6,5980 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.3

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Montaż listew progowych aluminiowych
obmiar  = 3,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,164 r-g/m
r-g 0,5740 0,0000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z polichlorku winylu

1,07 m/m
m 3,7450 0,0000 0,00

3* klej
0,004 kg/m

kg 0,0140 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0007 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0010 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez
wkładki z włókniny
obmiar  = 2,365 m2

m2

- 9 -
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,125 r-g/m2
r-g 0,2956 0,0000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1,6 kg/m2
kg 3,7840 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0043 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez
wkładki z włókniny
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,134 r-g/m2
r-g 0,5360 0,0000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1,6 kg/m2
kg 6,4000 0,0000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0072 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.3

NNRNKB 202
2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
obmiar  = 2,365 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 5,3449 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
m2 2,4596 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7,22 kg/m2

kg 17,0753 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

kg 0,6386 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0710 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0946 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.3

KNNR 2 0604-
01
analogia

Mata z pianki pod panele- pokoje oraz kuchnia
obmiar  = 30,952 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 11,1427 0,0000 0,00

-- M --
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2* mata z pianki pod panele
1,2 m2/m2

m2 37,1424 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,3095 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.3

NNRNKB 202
1136-01
analogia

Posadzki z paneli podłogowych AC4 oraz listew-
pokoje oraz kuchnia
obmiar  = 30,952 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 16,7141 0,0000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 32,1901 0,0000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 35,9043 0,0000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 3,4047 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,4643 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,2476 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,5571 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Stolatka drzwiowa i okienna
29

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płyto-
wych wewnętrzne jednodzielne pełne o powierz-
chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone oraz
obróbką murarską,zabudową, zamkami oraz
klamkami- skrzydła łazienkowe z kratką wentyla-
cyjną na dole zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami
obmiar  = 4,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 18,1116 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe wraz z osprzętem
1 m2/m2

m2 4,6800 0,0000 0,00

3* ościeżnica
3 szt

szt 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0468 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0936 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.4 analogia

Konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz
klamek w stolarce okiennej
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.4 kalk. własna

Wymiana drzwi wejściowych do lokalu -pełne
,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypełnione
wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i okuciami,
wizjer, nr administracyjny;
obmiar  = 1,845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,88 r-g/m2
r-g 7,1586 0,0000 0,00

-- M --
2* Drzwi wejściowe antywłamaniowe kompletne--

pełne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypeł-
nione wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i oku-
ciami, wizjer
1 szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

3* materiał pomocniczy
15 %(od M)

% 15,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stolatka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Roboty porządkowe
32

d.5
KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych oraz stolarki drzwiowej
obmiar  = 12,964 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 3,6299 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.5

KNR 4-01
1215-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 33,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m2
r-g 2,7964 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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