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Bema 7m1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż instalacji
1

d.1
KNR-W 4-03
1129-03

Demontaż tablic licznikowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-03
1149-05

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy
2-biegunowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy i ponowny montaż

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

5
d.1

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejnika w łazience kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 WLZ z TP do TM
6

d.2
KNR 5-08
0110-03
analogia

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

7
d.2

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

8
d.2

analiza włas-
na

Uzgodnienie schematu jednokreskowego , wypełnienie zielonego druku w
ENEA

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20
mm2) wciągane do rur

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

11
d.2

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3 Roboty elektryczne montaż
12

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

13
d.3

KNR-W 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNR-W 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci 220 V z przedzwonieniem i podłą-
czeniem przewodów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic bezpiecznikowych na cegle- szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

17
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku- YDYp 3x2,5mm2

m

40 m 40,000
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RAZEM 40,000

19
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm, głębokich szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

22
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

23
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne z uziemieniem
p/tpokoj1 szt , kuchnia-1szt- pod grzejniki elektryczne

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem- łazienka
pod podgrzewacz wody

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNR-W 4-03
0306-04

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczel-
nionej ze stykiem ochronnym na cegle

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR-W 5-08
0808-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR-W 5-08
0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
2.5 mm2

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

30
d.3

KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle lub gruzobetonie- łazienka

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Instalacja wyrównawcza
31

d.4
KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

32
d.4

KNR-W 5-08
0619-04

Montaż złączy naprężajacych na ścianie w instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.4

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.4

KNR-W 5-08
0306-11

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 4 mm2
przez przykręcenie - przewód kabelkowy 4 mm2 (3 wyloty)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Ogrzewanie lokalu
35

d.5
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

36
d.5

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 2,0kW szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

37
d.5

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 1,5kW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.5

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 500W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Domofon
39

d.6
KNR 5-06
0502-01

Sprawdzenie działania instalacji domofonowej , naprawa, uruchomienie zesp.

1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000

7 Pomiary elektryczne
40

d.7
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

41
d.7

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

42
d.7

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

43
d.7

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

21 pomiar 21,000
RAZEM 21,000

44
d.7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

21 prób. 21,000
RAZEM 21,000
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Bema 7m1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demontaż instalacji
1

d.1
KNR-W 4-03
1129-03

Demontaż tablic licznikowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/szt.
r-g 0,2310

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR-W 4-03
1149-05

Demontaż osprzętu modułowego szynowego -
wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,225 r-g/szt.
r-g 0,2250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR-W 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierz-
chni do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,483 r-g/szt.
r-g 0,4830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR-W 4-03
1149-01

Demontaż osprzętu modułowego szynowego -
wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy i ponowny
montaż
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,116 r-g/szt.
r-g 0,8120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR 4-02
0521-01
analogia

Demontaż grzejnika w łazience
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/kpl.
r-g 0,4200

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bema 7m1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WLZ z TP do TM
6

d.2
KNR 5-08
0110-03
analogia

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1243*0,955=0,118707 r-g/m
r-g 1,1871

-- M --
2* Rura instalacyjna z PVC RS 28mm

1,04 m/m
m 10,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.2

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układa-
ne pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcenie do kołków plastyko-
wych w podłożu betonowym
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2732*0,955=0,260906 r-g/m
r-g 2,6091

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2,1 szt./m
szt. 21,0000

3* Uchwyt pod rury karbowane RVS U/UZ 25-
28mm
2,1 szt/m

szt 21,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.2

analiza włas-
na

Uzgodnienie schematu jednokreskowego , wy-
pełnienie zielonego druku w ENEA
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/kpl.
r-g 0,6800

-- M --
2* wystąpienie o warunki do ENEA, schemat jed-

nokreskowy, zielony druk wypełniony w ENEA,
druk ps-do  moc 6kW
1 szt./kpl.

szt. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/otw.
r-g 0,3938

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.2

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane
do rur
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0407*0,955=0,038869 r-g/m
r-g 0,3887

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 3x6mm2

1,04 m/m
m 10,4000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 6 -
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jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
11

d.2
KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.
r-g 0,1800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

WLZ z TP do TM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty elektryczne montaż
12

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych
obmiar  = 3 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/aparat
r-g 0,8100

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm

4 szt/aparat
szt 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.3

KNR-W 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,941 r-g/szt.
r-g 0,9410

-- M --
2* Tablica licznikowa bez wyposażenia T-1F-b/z

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* Obudowa do wyłącznika nadprądowego serii
300 - S2 IP 20
1 szt/szt.

szt 1,0000

4* Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; C 32A
1 szt

szt 1,0000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.3

KNR-W 4-03
0309-11

Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci
220 V z przedzwonieniem i podłączeniem prze-
wodów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 0,6700

-- M --
2* Gong 230V dwutonowy

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.3

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic bezpiecznikowych na cegle-
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9408 r-g/szt.
r-g 0,9408

-- M --
2* rozdzielnica mieszkaniowa 18 mod komletna

S301B10A-1szt, 10 szt B16A, 2szt P30225A-
wykorzystać B16A
1 szt

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 3,1920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 3 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/otw.
r-g 1,1814

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku- YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 2,4360

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 41,6000

3* Uchwyty na przewody
1 szt/m

szt 40,0000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

19
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/szt.
r-g 0,2742

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

20
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm, głębokich
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,2521

-- M --
2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 0,4030

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,191 t/m3
t 0,0191

3* Piasek uszlachetniony
1,1 m3/m3

m3 0,1100

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,0160

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

22
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 40 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,0315 r-g/m

r-g 1,2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

23
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem - Gniazdo podwójne
z uziemieniem p/tpokoj1 szt , kuchnia-1szt-
pod grzejniki elektryczne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 0,3572

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst

1,02 szt/szt.
szt 2,0400

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

24
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem- łazienka pod podgrzewacz wody
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt.
r-g 0,2626

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

25
d.3

KNR-W 4-03
0306-04

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubieguno-
wych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze
stykiem ochronnym na cegle
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,882 r-g/szt.
r-g 2,6460

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe- łazienka

1,02 szt./szt.
szt. 3,0600

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

26
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieguno-
wego podtynkowego w puszce
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/szt.
r-g 0,4100

-- M --
2* Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub

"światło" p/t IP-20
1,02 szt/szt.

szt 1,0200

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.3

KNR-W 5-08
0808-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,126 r-g/szt.

r-g 0,1260

-- M --
2* Haczyki sufitowe

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

28
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach
instalacyjnych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,132*0,955=0,12606 r-g/szt.
r-g 0,1261

-- M --
2* Złączka porcel.świecz. 3-torowe

1,02 szt/szt.
szt 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.3

KNR-W 5-08
0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2
obmiar  = 33 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0158 r-g/szt.
r-g 0,5214

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

30
d.3

KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych por-
celanowych do przykręcania na cegle lub gru-
zobetonie- łazienka
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/szt.
r-g 0,7100

-- M --
2* oprawy hermetyczne porcelanowe LED komp-

letna
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

4 Instalacja wyrównawcza
31

d.4
KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
żyły do 4 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0242 r-g/m
r-g 0,2904

-- M --
2* Przewód DY-450/750V 4mm2

1,04 m/m
m 12,4800

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

32
d.4

KNR-W 5-08
0619-04

Montaż złączy naprężajacych na ścianie w ins-
talacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,233 r-g/szt.
r-g 0,4660

-- M --
2* Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-411

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

33
d.4

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.
r-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

34
d.4

KNR-W 5-08
0306-11

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z
tworzyw szt.natynkowe do 4 mm2 przez przy-
kręcenie - przewód kabelkowy 4 mm2 (3 wylo-
ty)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt.
r-g 0,3500

-- M --
2* szyna wyrównwcza

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacja wyrównawcza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Ogrzewanie lokalu
35

d.5
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących
obmiar  = 3 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat
r-g 0,6590

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

4 szt./aparat
szt. 12,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

36
d.5

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 2,0kW
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/szt.
r-g 0,5100

-- M --
2* grzejniki konwektorowy  o mocy 2,0kW z ter-

mostatem
1 kpl./szt.

kpl. 1,0000

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,5 m-g/szt.
m-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

37
d.5

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 1,5kW
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/szt.
r-g 0,5100

-- M --
2* grzejniki konwektorowy  o mocy 1,5kW z ter-

mostatem kuchnia
1 kpl./szt.

kpl. 1,0000

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,5 m-g/szt.
m-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

38
d.5

KNR 0-38
0103-01

Montaż grzejnika  na ścianie; o mocy 500W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/szt.
r-g 0,5100

-- M --
2* grzejnik drabinka 500W

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,5 m-g/szt.
m-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 13 -
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Bema 7m1 PODSUMOWANIE

Ogrzewanie lokalu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Domofon
39

d.6
KNR 5-06
0502-01

Sprawdzenie działania instalacji domofonowej ,
naprawa, uruchomienie
obmiar  = 1 zesp.

zes
p.

-- R --
1* robocizna

9,83*0,955=9,38765 r-g/zesp.
r-g 9,3877

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Domofon
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Pomiary elektryczne
40

d.7
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

41
d.7

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar
obmiar  = 9 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 3,7800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

42
d.7

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

43
d.7

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 21 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 5,8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

44
d.7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

45
d.7

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 21 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 5,6700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bema 7m1 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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