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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Remont lokalu mieszkalnego
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1/0701-06 towej na scianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 15,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,1500 0,0000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m?2
d.1/0701-12 towej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
obmiar = 10,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 6,2000, 0,0000 0,00
0,62 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic i demontaz skrzydet | szt.
d.1|0354-04 drzwiowych
analogia obmiar =5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,8000 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4|KNR 9-29 Rozbidrka sufitu oktadzina - tazienka m2
d.1/0107-01 obmiar =2,365 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 0,6433| 0,0000 0,00
0,272 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 5,0000, 0,0000 0,00
5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR 9-29 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu | m2
d.1/0215-01 podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni demontazu do 5 m2 - rozstaw profili
do 50 cm- tazienka
obmiar =2,365 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0430 0,0000 0,00
0,441 r-g/m2
-M --
2* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6/KNR-W 4-01 |Demontaz paneli podtogowych pokoje oraz m2
d.1/0819-05 przedpokoj
analogia obmiar = 30,952 m2
~R -
1* robocizna r-g 23,2140 0,0000 0,00
0,75 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-2-
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek- kuch- | m2
d.1/0819-15 nia fartuch
obmiar =2,680 m2
-R-
1* robocizna r-g 3,6984 0,0000 0,00
1,38 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 obmiar =2,365 m2
-R-
1* robocizna r-g 0,4257 0,0000 0,00
0,18 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9/KNR 4-01 Wywo6z odpaddw po robotach remontowych m3
d.1/0108-02 obmiar = 3,000 m3
analogia
~-S-
1* kontener m-g 3,0000f 0,0000 0,00
1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty wykonczeniowe
10/KNR AT-02 Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.2|2057-01 obmiar =20,000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,4000 0,0000 0,00
0,27 r-g/m
-M --
2* narozniki ochronne aluminiowe m 70,0000 0,0000 0,00
3,5m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykly kg 2,4000{ 0,0000 0,00
0,12 kg/m
4* zaprawa gipsowa kg 4,8000 0,0000 0,00
0,24 kg/m
5* woda m3 0,0020{ 0,0000 0,00
0,0001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 zuraw okienny przenosny m-g 0,0200 0,0000 0,00
0,001 m-g/m
8* srodek transportowy m-g 0,0400 0,0000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0716-02 recznie na podfozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
obmiar = 15,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,3500 0,0000 0,00
0,69 r-g/m2
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0780 0,0000 0,00
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0720 0,0000 0,00
0,0048 m3/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,3990 0,0000 0,00
0,0266 m3/m2
5% woda z rurociggu’ m3 0,1005 0,0000 0,00
0,0067 m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg szt. 0,4500 0,0000 0,00
surowe 14x14 cm
0,03 szt./m2
7 narozniki ochronne typ szt. 0,4500, 0,0000 0,00
0,03 szt./m2
8 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,6000, 0,0000 0,00
0,5t
0,04 m-g/m2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6000 0,0000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0716-04 recznie na podfozu z cegty, pustakéw ceramicz-

nych, gazo- i pianobetonéw na stropach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2

obmiar = 10,000 m2
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

-
-
-
5

6*

7*

8*

~“R--
robocizna
0,81 r-g/m2

M -
cement portlandzki z dodatkami 25
0,0052 t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0045 m3/m2

piasek do zapraw

0,0251 m3/m2

woda z rurociggu

0,0066 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0,04 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2

m3
m3
m3

%

m-g

8,1000

0,0520
0,0450
0,2510
0,0660

1,5000

0,4000

0,4000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

13
d.2

1*

2%
3*

4*

5*
6*

7*

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na scianach na podtozu z tynku

obmiar = 142,705 m2

-R--
robocizna
0,243 r-g/m2

-M --

gips budowlany szpachlowy
0,00327 t/m2

woda

0,00213 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m?2

wyciag

0,02 m-g/m2

Srodek transportowy
0,0032 m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

34,6773

0,4666
0,3040

1,5000

0,5708
2,8541

0,4567

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

14
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku

obmiar = 32,990 m2

-R-
robocizna
0,273 r-g/m2

-M --

gips budowlany szpachlowy
0,00336 t/m2

woda

0,00218 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43711

m2

r-g

m3

%

m-g

9,0063

0,1108

0,0719

1,5000

0,1320

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00




Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 wyciag m-g 0,6598| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1089| 0,0000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - po- m2
d.2|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 142,705 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,4164 0,0000 0,00
0,08 r-g/m2
-M --
2* preparat gruntujgcy dm3 31,3951 0,0000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0285| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0428 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.2|1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 32,990 m2
R -
1* robocizna r-g 1,9794|  0,0000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2 preparat gruntujacy’ dm3 6,9279| 0,0000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0066| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0099| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.2|1204-02 rych tynkdw wewnetrznych scian- kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym
obmiar = 142,705 m2
~R -
1* robocizna r-g 16,9819| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 40,8136/ 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.2|1204-01 rych tynkédw wewnetrznych sufitow- kolorystyka

do ustalenia z Zamawiajacym
obmiar = 32,990 m2

~R-
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3,9258| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 9,8310, 0,0000 0,00
0,298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm | m2
d.2|0829-08 na klej metodg zwykta- fartuch w kuchni ( $ciana
od strony komina) oraz tazienka
obmiar = 6,850 m2
~R -
1* robocizna r-g 8,3810/ 0,0000 0,00
1,2235 r-g/m2
M -
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m2 6,9870, 0,0000 0,00
1,02 m2/m2
3 zaprawa klejgca kg 32,5375| 0,0000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 2,7400, 0,0000 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,2021 0,0000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,1884| 0,0000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na | m2
d.2|0106-02 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej gru-
analogia bosci 75 mm, z pokryciem jednowarstwowym-
zabudowa instalacji
obmiar = 3,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,7400 0,0000 0,00
2,58 r-g/m2
-M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 6,1800 0,0000 0,00
2,06 m2/m2
3* profil UW 75 m 2,5200{ 0,0000 0,00
0,84 m/m2
4* profil CW 75 m 6,2400( 0,0000 0,00
2,08 m/m2
5* ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 3,1500 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
6* tasma uszczelniajgca piankowa szer. 70 mm m 3,4800 0,0000 0,00
1,16 m/m2
7* wkret TN 25 szt. 75,0000 0,0000 0,00
25 szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 4,8000 0,0000 0,00
1,6 szt./m2
9* masa szpachlowa kg 1,5600 0,0000 0,00
0,52 kg/m2
10* tasma spoinowa m 8,8200 0,0000 0,00
2,94 m/m2
11* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,6600 0,0000 0,00
0,22 kg/m?2
12* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13* wyciag m-g 0,1110{ 0,0000 0,00
0,037 m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 0,0870, 0,0000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Roboty posadzkowe
21|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.3/1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 32,990 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,9794 0,0000 0,00
0,06 r-g/m2
-M --
2* preparat gruntujgcy ' dm3 6,9279 0,0000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0066| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0099 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 4-01 Montaz i wypoziomowanie ptyt OSB 18 mm- pi6- | m2
d.3/0820-03 ro- wpust
analogia obmiar = 32,990 m2
~R -
1* robocizna r-g 16,1651 0,0000 0,00
0,49 r-g/m2
M -
2x ptuta OSB 18 mm m?2 34,6395/ 00,0000 0,00
1,05 m2/m?2
3* pasta podtogowa bezbarwna kg 2,6392| 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,5980| 0,0000 0,00
0,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR-W 2-02 |Montaz listew progowych aluminiowych m
d.3(1124-04 obmiar = 3,500 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,5740 0,0000 0,00
0,164 r-g/m
-M --
2* listwy przyscienne z polichlorku winylu m 3,7450 0,0000 0,00
1,07 m/m
3* klej kg 0,0140{ 0,0000 0,00
0,004 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0007| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,0010 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- m2
d.3|0115-01 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-

noéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg ; powierzchnie poziome, bez
wktadki z wtokniny

obmiar =2,365 m2
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Kaszubska 44_2- Budowlany- KZ

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

~“R--
robocizna
0,125 r-g/m2

M -
ptynna folia uszczelniajgca
1,6 kg/m?2

~S -
$rodek transportowy
0,0018 m-g/m2

kg

m-g

0,2956

3,7840

0,0043

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

25|KNR 0-39

d.3|01

1*

2%

3*

15-03

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot-
nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgca; powierzchnie pionowe, bez
wkiadki z wtdkniny

obmiar = 4,000 m2

~-R--
robocizna
0,134 r-g/m2

M -
ptynna folia uszczelniajgca
1,6 kg/m?2

~S -
Srodek transportowy
0,0018 m-g/m2

m2

r-g

kg

0,5360

6,4000

0,0072

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

26/NNRNKB 202
d.3|2805-05

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

analogia

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

obmiar =2,365 m2

-R--
robocizna
2,26 r-g/m2

-M --

ptytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2

zaprawa klejowa - sucha mieszanka

7,22 kg/m2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
wyciag

0,03 m-g/m2

srodek transportowy
0,04 m-g/m2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

5,3449

2,4596
17,0753
0,6386

1,5000

0,0710

0,0946

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

27|KNNR 2 0604-

d.3|01

1*

analogia

Mata z pianki pod panele- pokoje oraz kuchnia
obmiar = 30,952 m2

~“R--
robocizna
0,36 r-g/m2

M -

m2

r-g

-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* mata z pianki pod panele m2 37,1424 0,0000 0,00
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,3095| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych AC4 oraz listew- | m2
d.3/1136-01 pokoje oraz kuchnia
analogia obmiar = 30,952 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,7141 0,0000 0,00
0,54 r-g/m2
-M --
2* panele podiogowe m2 32,1901 0,0000 0,00
1,04 m2/m2
3* listwy przyscienne z drewna m 35,9043 0,0000 0,00
1,16 m/m2
4* klej winylowy kg 3,4047| 0,0000 0,00
0,11 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4643 0,0000 0,00
0,015 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0,2476| 0,0000 0,00
0,008 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0,5571 0,0000 0,00
0,018 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Stolatka drzwiowa i okienna
29|KNR-W 2-02 |Wymiana oscieznic i skrzydet drzwiowych ptyto- | m2
d.4/1027-02 wych wewnetrzne jednodzielne petne o powierz-
chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone oraz
obrébka murarska,zabudowg, zamkami oraz
klamkami- skrzydta tazienkowe z kratkg wentyla-
cyjna na dole zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami
obmiar = 4,680 m2
~R -
1* robocizna r-g 18,1116|  0,0000 0,00
3,87 r-g/m?2
M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 4,6800| 0,0000 0,00
natrzlokalowe wraz z osprzetem
1 m2/m?2
3* oscieznica szt 3,0000{ 0,0000 0,00
3 szt
~-S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0468 0,0000 0,00
0,5t
0,01 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0936/ 0,0000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30 Konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz| szt.
d.4|analogia klamek w stolarce okiennej
obmiar = 3,000 szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31 Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu -petne m2
d.4|kalk. wikasna  |,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypetnione
wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i okuciami,
wizjer, nr administracyjny;
obmiar = 1,845 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,1586| 0,0000 0,00
3,88 r-g/m?2
M -
2 Drzwi wej$ciowe antywtamaniowe kompletne-- szt 1,0000| 0,0000 0,00
petne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypet-
nione wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i oku-
ciami, wizjer
1 szt
3* materiat pomocniczy % 15,0000 0,0000 0,00
15 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolatka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 Roboty porzadkowe
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.5/1215-04 nych oraz stolarki drzwiowej
analogia obmiar = 12,964 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6299 0,0000 0,00
0,28 r-g/m2
—-M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,0000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5/1215-06 obmiar = 33,290 m2
analogia
~“R--
1* robocizna r-g 2,7964| 0,0000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2 materiaty pomocnicze % 25,0000/ 0,0000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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