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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnoszg sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 7 w Lubiczu
Dolnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ wymiane ocieplenie $cian zewnetrznych oraz
ocieplenie stropodachu, modernizacja taraséw oraz zagospodarowanie terenu. Wymagania
ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 00.00.00. — Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robOt budowIlanyCh.........ccooiiviiiirieeer str. 2
S 01.00.00. — Prace rozbidrkOWe...........covvviiiiiiiiiiiiiiissre e str. 19
S 02.00.00. — Prace ZiEmMNE.....ccciiuiiiiiiiiiencers e s e s s eae e s s enns str. 24
S 03.00.00. — Prace zelbetowe oraz fundamentowe.........ccccevveernniirnnnnnnn. str. 36
S 04.00.00. — Izolacje przeCiwwilgoCIOWE...... .coveerierriiirniieeie e e e str. 49
S 05.00.00. — PraCe MUIOWE......ccuurrnirnrirnsrrnsensrenssenssrnssenssrnsrnnsennsennss str. 53
S 06.00.00. — Konstrukcje dachU.......c.uviveeiiieniieniiieenn e ee s eee s eenns str. 60
S 07.00.00. — Pokrycie dachu..........cccoueuiiiiiiiiiiiiire s str. 63
S 08.00.00. — Obrdbki blacharskie............ccceuviririiimniiiiriiinn e str. 67
S 09.00.00. — Prace tynkarsKi€..........coveieruiierriiienniieeie s e s s s e s s eens str. 71
S 10.00.00. — Okfadziny z ptyt G-K...uuiieriiiiiiieieccr e str. 86
S 11.00.00. — Prace malarsKi€.........ccuurreruiiieniiieiieeini s ese s een e en s ee s e e str. 95
S 12.00.00. — Stolarka okienna i drzwiOWa..........ccuuvierniierriesennieeeineenneens str. 97
S 13.00.00. — Izolacje ciepIng $CIan.........cuuvrrrrmeeiiirieiiieeiee e e str. 106
S 14.00.00. — Nawierzchnie z kostki brukOWej.........cuvuviiervnniiiinnnneennnnn. str. 110
S 15.00.00. — Nawierzchnie trawiaste..........cvvviiiuiiiiriiiiiii e str. 115
S 16.00.00. — Instalacja elektryCzna........cccoeviieeniiiiiiniiierine e str. 117
S 17.00.00. — Instalacja CO. ....cccuiiireiiiiriirerin e ere e e e re e str. 131
S 18.00.00. — Instalacja Wwod.-Kan. .........ceereuiiimniirnnceennes e ennneeenaes str. 137
S 19.00.00. — Instalacja wentylacji........cueveeriiieerniiiriiieeisr e str. 144

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
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nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoS¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robaét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym przez siebie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z Dokumentacjg Projektowg Wykonawca umozliwi, w uzasadnionym wymiarze, innym
zainteresowanym osobom prowadzenie ich zakresu robdt zgodnie z wytycznymi
dokumentdw kontraktowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
A) Opisy techniczne
B) Rysunki (wg spisu w dokumentacji przetargowej).
Dokumentacja Proiektowa bedgca w posiadaniu Zamawiaigcego

Liste dostepnych dokumentdw projektowych (Projekt Budowlany) zamieszczono w
Dokumentacji Przetargowej.

Po przyznaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma kopie kompletnej dokumentacji projektowe;j.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje wykonawczg i
dokumentacje warsztatowo-montazowa.

Dokumentacje powyzsze powinny wynika¢ z projektu budowlanego, dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej oraz szczegdtowych wytycznych Inspektora Nadzoru, udzielonych
w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzglednia¢ normy i warunki
techniczne, o ktdérych mowa w Dokumentach Przetargowych.

Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan:




3.1. Rysunkéw wykonawczych elementow budowlanych wymagajacych specjalnych
zabezpieczen

3.2. Rysunkdéw warsztatowych elementéw wykonywanych indywidualnie, nie w oparciu o
rozwigzania systemowe.

3.3. Rysunkdw warsztatowych konstrukgji stalowych, obrobki technologicznej, scalania i
technologii montazu.

3.4. Rysunkow innych detali i technicznych, jakie okazg sie niezbedne dla wykonania
Kontraktu.

Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajgce z przyjetych w obliczeniach statycznych schematdéw statycznych

- wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym

- inzynieryjno-budowlane, przyjete w zatwierdzonych projektach budowlanych.

Koszt wykonania projektow wykonawczych z uzgodnieniami (liste uzgodnien uzyskanych w
trakcie realizacji projektu budowlanego zamieszczono w tomie Dokumentéw Przetargowych)
i montazowych nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w Przedmiarze Robét.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robdt, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w
Przedmiarze Robot.

W ramach ceny nalezy uwzgledni¢ dokumentacje powykonawczg potwierdzajaca
prawidtowos$¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug.
Przedmiary robdt (jezeli w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego
dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot)

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
1.5.3. Zgodnos$c¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
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Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcédw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét

Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacl wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez



odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca opracuje ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentagji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ 0gding opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis



pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
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jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badafn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng,
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w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreSlong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedga czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robodt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie
wymagdaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zaftacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
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PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST i
ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykona-wczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i Wymagania 0golne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
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wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Opfaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier
oznakowan i drenazu

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPIB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa, z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. Nr30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami)

5. Polskie Normy:

- PN-80/C-89205 Rury z PC\V

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCW

- PN-81/B-10760-W Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne cysterny kanalizacyjne. Pojecia.

- PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Wymagania

- PN-EN 752-3/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodno-
kanalizacyjnych .

- PN-EN 1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy

I\
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odbiorze.

- PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.

S —01. 00.00. PRACE ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu), ktore zostang
wykonane w ramach zamoéwienia pn.: Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja Swietlicy
wiejskiej i garazu OSP w Wiosce.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres robdt obejmuje roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe.
1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- wykonanie niezbednych robdt ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbidrce,
wywoz ziemi w przypadku jej nadmiaru),

- wylgczenie obiektu z eksploatacji, oprdznienie obiektu z nieczystosci,

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbidrkowych,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektu,

- niezbedne rozdrabnianie (ciecie elementéw stalowych na odcinki), segregowanie,
sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

- zabezpieczenie innych obiektdw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

oraz prace towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki, gruzu oraz ztomu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

- optaty za sktadowanie gruzu, innych odpaddéw na wysypisku, zabezpieczenie odcietych
koncowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdline.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogolne. Wykonawca robét
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jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST. W
czasie prowadzonych robdt rozbidrkowych powstanie szereg materiatdw masowych, ktére
zostang po ich zgromadzeniu odtransportowane na miejsce sktadowania lub utylizacji.
Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym
zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27wrzesnia 2001r (Dz.U. Nr
112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia
27kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62 poz.628 z pdzn. zm. i podda odzyskowi oraz wywiezie na
odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw. Zestawienie
rodzajow odpadow:

Gruz betonowy - kod rodzaju odpadéw 17 01 01

Gruz ceglany - kod rodzaju odpadéw 17 01 02

Usuniete tynki - kod rodzaju odpadéw 17 01 80

Odpady drewna - kod rodzaju odpadéw 17 02 01

Tworzywa (folie, worki, otulina kabli, butelki) - kod rodzaju odpadéw 17 02 03

Ztom stalowy (elementy konstrukgcji stalowej) - kod rodzaju odpaddow 17 04 05

Zmiotki z terenu placéw i drég wewnetrznych - kod rodzaju odpadéw 20 03 03

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatdw zostang ujete
przez Wykonawce w cenach jednostkowych. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu
materiatdw rozbidrkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania.

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet Wykonawcy

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robét rozbidrkowych i wycinek proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- koparka podsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnoscio,15m3
- koparka chwytakowa

-spycharka Srednia

- zuraw samojezdny (Q= 40kN h=6m).

- ciggnik kotowy z przyczepg dtuzycq

- wigzki tlenu i acetylenu

- przecinarki z tarczg diamentowg do ciecia elementoéw zelbetowych
- mioty reczne typu lekkiego

- mioty reczne do rozbidrek murdw masywnych i zelbetu

- mioty hydrauliczne montowane do koparek

- wywrotki o udzwigu 7,0t

- fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,60m .

- pomosty robocze typu lekkiego

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST-00- Wymagania ogdlne. Zgodnie z technologii
zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochdd skrzyniowy
- ciggnik kotowy

- przyczepa dtuzycowa

- przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robaét
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5.1 Ogodlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00- Wymagania ogolne.
5.1.1 Roboty rozbiorkowe ogdinobudowlane
Wymagania dotyczace wykonania robot sg nastepujace:

- teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy

- wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- roboty rozbidrkowe mozna rozpocza¢ po odtgczeniu od obiektu sieci elektrycznej,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- nie wolno obala¢ Scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,

- prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym Swietle lub przy ztej
widocznosci jest zabronione,

- terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzagdzen linowych i pomocniczych.

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng,

- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne).

- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

-nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio
z rozbidrka,

- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem - bariery, odbojnice,

- skiadowanie materiatdw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatdw i elementow,

- opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione,

-przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0m od stanowisk pracy,

- miedzy stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o
szerokosci co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. Srodka transportu powiekszone o 2m,

- materiatu powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci niewiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatdw i elementéw lub
maszyn i urzadzen bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac
do poziomu) od skrajnych przewoddw niz:

- 2m dla linii NN

- 5m dla linii WN do 15kV

- 10m dla linii WN do 30kV

- 30m dla linii WN powyzej 30kV

W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie powyzszych odlegtosci
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych urzadzen
oraz fadunku transportowanego tymi urzadzeniami, podczas mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatdw budowlanych, ziemi, gruzu itp. przemieszczanie ich bezposrednio
nad ludZmi i kabing kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca obowigzany
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jest opusci¢ kabine,
5.1.2 Roboty spawalnicze

Przy wykonywaniu robdt spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone
uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego. Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej m powinno byé
wykonywane przez 2 osoby. Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych
kotpakdw ochronnych jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chronic
przed zanieczyszczeniami ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatdw lub gazéw
tworzacych w potaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione. W czasie pobierania
gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie Moze by¢ mniejsza
niz 1m. Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usung¢ poza miejsce pracy, otworzy¢
zawOr oraz polewac silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego. Weze do tlenu i
acetylenu powinny rozni¢ sie miedzy sobg barwa, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej
5m. Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw. Miejsca
uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. tgczenie koncow dwdch wezy nalezy wykonaé
za pomocg specjalnych tgcznikdow metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi tgczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktorédw, bezpiecznikdw
wodnych, palnikéw i facznikdw powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomocg pfaskich
zaciskow. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z tworzyw sztucznych
jest zabronione.

5.1.7 Rozbiorka scian i fundamentow

Wykona¢ wykop wokot Scian zewnetrznych i przystgpi¢ do rozbidrki Scian i taw
fundamentowych obiektu metoda tradycyjng za pomocg mtotdw udarowych. Demontowane
Sciany wykonane z bloczkdédw betonowych oraz cegty petnej i cegly dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej rozebrac recznie. W miare mozliwosci zaleca sie stosowac¢ narzedzia
pneumatyczne. Usung¢ gruz poza budynek w miejsce statego sktadowania i wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

5.1.8 Rozbidrka nawierzchni betonowych

Podbudowy i nawierzchnie z mas betonowych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne
wytamanie nawierzchni. Materiat z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub
pryzmy i wywiez¢.

5.2 Warunki szczeg6towe realizacji robot

Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od odciecia instalacji energetycznej. Gruz i inne materiaty
uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowa¢ odpowiednio
posegregowane wzdtuz obiektdw, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania.
Poszczegdlne elementy ztomu stalowego cigé na mniejsze elementy dostosowane do
mozliwosci transportowych wykonawcy. Ztom stalowy gromadzic tymczasowo w
wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywozi¢ do punktu skupu surowcow wtornych. Teren
rozbiorki poszczegodlnych obiektow zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? odbitych tynkdw, rozebranych Scianek,
- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

S —02. 00.00. PRACE ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy kanalizacji i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I -
IV) i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe - wykopy o szerokosci 0,8 - 4,5 m o $cianach pionowych
Wykopy jamiste - wykopy o gtebokosci do 5 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz | m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od  do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopow - umocnienie $cian wykopdw, zgodnie z wymogami
przepisdw bhp, gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét,
dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Pol-skimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt | .4.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:
I= pd /pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3)

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/803 M 2

[7] (Mg/m3).
1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca
zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg. wzoru.

U= d60 / d10
gdzie:
d60 -Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%gruntu, (mm).
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 pkt 1.5
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatéw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w
S 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.0. Materiatami stosowanymi do wykonywania
robot bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:

2.2. Piasek gruby lub $redni

- do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wg PN-B-IIII3(22) cechujgcy sie
po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego 0+-35° oraz zawartoscig frakcji pylastej i
ilastej <5%

2.3. Pospotka gruba
— 0+ 63,0 mm spetniajgca wymogi normy PN-B-IIIII (21)
Wymagania dla pospdtki kwalifikowanej przedstawiono w tabeli ponizej:

Lp Wiasciwosci
Wymagania

1 | Uziarnienie:

. ziarn pozostajgcych na sicie # 16 mm % co najmniej 10

. ziarn pozostajacych na sicie # 8 mm % co najmniej 25

. ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm % co najmniej 40

. ziarn przechodzacych przez sito # 0,075 mm % nie wiecej niz >
2 | Zawartosc ziarn przekruszonych % co najmniej 30
3 Wskaznik réznoziarnistosci, U= dso/d10 co najmniej 5

2.4. Grunt wydobyty
— z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, sktadowany na odktad
2.5. Grunt nieprzydatny

- do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inzyniera do
odwiezienia poza teren budowy i ewentualnej jego utylizacji.

2.6. Ziemia urodzajna humusowa
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna
od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
Ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu (P205) >20mg/m2

c) zawartos¢ potasu (K20) >30mg/m2

d) kwasowos¢ pH 5,5

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgniatarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

- Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi
itp.)
- Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
4.

4.2, Transport gruntow.

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w S 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru na co najmniej siedem dni przed planowana
datg rozpoczecia robdt, pisemne zawiadomienie o rozpoczeciu robot ziemnych na placu
budowy oraz wszystkie dane na temat rzednych terenu i inne szczegdtowe informacje
ktérych moze wymagac w celu przeprowadzenia pomiarow.
Roboty ziemne nie bedg rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru w tym zakresie.
Cato$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardw i rzednych

przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiardw i rzednych jak mogg by¢ wymagane
przez Inspektora Nadzoru.
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Dla celdéw niniejszej Specyfikacji, okreSlenie "rzedne terenu" bedzie odnosi¢ sie do
powierzchni terenu przed rozpoczeciem robdt ziemnych, ale po wykonaniu robot
oczyszczania. Wyrazenie "rzedne formacji" w niniejszej Specyfikacji bedzie oznaczac rzedne
fundamentdw obiektu.

Zakres robot ziemnych powinien by¢ minimalnym i niezbednym zakresem, w opinii
Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji robdt. Wykonanie wykopdw otwartych bedzie
zawsze ograniczone do wymiarow uprzednio zatwierdzonych pisemnie przez Inspektora
Nadzoru. Roboty przy rozpoczetych wykopach bedg najpierw zakonczone przy aprobacie
Inspektora, zanim Wykonawca przystgpi do wykonywania nowych wykopdw. Szerokos¢
wykopu bedzie ograniczona do szerokosci przedstawionej w zatwierdzonym projekcie.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN- 72/8932-
01/22. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy:

- zapoznacC sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
pofozenia wszystkich charakterystycznych punktdw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwad sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fatg miernicza, tasma itp.

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektdéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazddéw i drog dojazdowych.

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow

- wykona¢ na polecenie Inspektora Nadzoru wstepne préby zageszczania materiatu
wypetniajgcego (zarowno pochodzacego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i
wydobywane w trakcie realizacji robdt. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uznanymi
procedurami miedzynarodowymi w celu okreSlenia ich charakterystyk i stwierdzenia czy sg
odpowiednim materiatem do okreslonego zastosowania.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych,
ksztattdw dokonywaé od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1
- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej,
bezposrednio przed realizacja fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu oraz rurociggéw statycznych okreslonych stosowanymi obliczeniami. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu,
szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zrealizowanego projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Jezeli materiat niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi sie w gruncie pod
fundamentami obiektow, Wykonawca usunie ten materiat za aprobatg Inzyniera. Jezeli
Inzynier nie zarzadzi inaczej, Wykonawca wypetni powstate w ten sposob przestrzenie w
gruncie betonem.

Jezeli materiat niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi sie w gruncie pod
rurociggami, Wykonawca usunie ten materiat przy aprobacie Inspektora. Jezeli Inspektor
Nadzoru nie zarzadzi inaczej, Wykonawca wypetni powstate w ten sposdb przestrzenie
odpowiednio dobranym zageszczonym materiatem ziarnistym.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom
ziemi oraz innych sktadowanych materiatdw w trakcie wykonywania wykopow. Jesli zdarzy
sie osuniecie lub zawat albo tez zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyzej
wymaganego minimum dla realizacji robdt, wowczas tak powstate przestrzenie bedg z
powrotem wypetnione. We wszystkich przypadkach kiedy takie przestrzenie po zasypaniu
bedg zabezpieczaC wykonane roboty trwate lub tez jeSli bedg graniczy¢ z przylegtymi
obiektami wowczas przestrzenie te zostang wypetnione w sposéb trwaty betonem, na koszt
Wykonawcy. We wszystkich innych przypadkach przestrzenie te bedg wypetniane
materiatem wybieranym z wykopdw lub innym materiatem wypetniajgcym, ktéry po
wypetnieniu zostanie dokfadnie zageszczony, az do uzyskania zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inzyniera, bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym
od wody gruntowej, sptywdw, powodzi, opaddw itp. tak, ze mozliwe bedzie prowadzenie
rob6t w suchych warunkach.

Wykonawca bedzie utrzymywac podtoze lub gromadzaca sie wode na poziomie nizszym niz
dno robot trwajgcych przez okres wymagany przez Inzyniera.

W wypadku, gdy wymagane bedzie zatozenie przez Wykonawce drenazu lub wykonanie
rowow odptywowych, Inzynier moze zezwoli¢ na ich wykonanie ponizej poziomu i w
granicach szerokosci robdt trwatych pod warunkiem, ze uprzednio zatwierdzi szczegoty
propozycji Wykonawcy. Zadne elementy takiego drenazu, nie bedg pozostawione bez
wypetnienia betonem lub innym zatwierdzonym materiatem. Wszystkie elementy
powyzszego drenazu, wykonane przez Wykonawce ponizej robot trwajgcych zapewnig (Jesli
nie ulegng rozebraniu) podparcie co najmniej réwne podparciu podtoza bez tych elementdw.

Zadna woda nie bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek strumienia alba kanatu bez
uprzedniego uzyskania przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgdd i pozwolen na pismie
od Inspektora Nadzoru. Takie pozwolenie nie bedzie przyznane bez uprzedniego
zapewnienia przez Wykonawce skutecznie dziatajgcego osadnika albo piaskownika, przez
ktory cata woda bedzie przeptywaé przed odprowadzeniem do powyzszego strumienia albo
kanatu.

Wykonawca przygotuje oSwiadczenie na temat proponowanej metody wykonywania robot
ziemnych dla poszczegolnych czesci robdt budowlanych. Wykonawca okresli i poda szczegoty
lokalizacji, program prowadzenia wykopow, podpory i zabezpieczenia tymczasowe oraz
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metody postepowania z odktadem. Wykonawca bedzie przedktadac¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru informacje o proponowanych metodach co najmniej na 14 dni przed
planowang datg rozpoczecia robot ziemnych dla poszczegolnych czesci robot budowlanych.
Materiat stosowany do budowy nasypdw i uksztattowania terenu oraz jako materiat
wypetniajacy zagtebienia terenu budowy powinien by¢ materiatem dobranym specjalnie do
tego celu lub tez powinien posiada¢ charakter ogdlny materiatu wypetniajgcego. Obszary
gdzie ma by¢ uzyty ten materiat wypetniajacy zostaty wyszczegdlnione ponizej. Dobrany
materiat wypetniajgcy zostanie zastosowany przy wykonywaniu podtoza (tam gdzie dotyczy)
i na podsypki pod drogi.

Pozostaty materiat wypetniajacy stosowany do wykonywania nasypow bedzie miat wtasnosci
ogolne materialu wypetniajgcego. Materiat wypetniajagcy bedzie pozyskiwany przez
Wykonawce ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zastosowaC specjalne Srodki ostroznosci w zwigzku z zgeszczaniem materiatu
uktadanego bezposSrednio przy obiekcie. W tym celu nalezy stosowaé recznie sterowane
urzadzenia zageszczajgce. W innych przypadkach, zageszczenie powinno by¢ wykonywane
przy pomocy zageszczarek wibracyjnych, gtadkich két lub walcow pneumatycznych
podlegajgcych zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Planujgc prace zwigzane z porzadkowaniem i ksztattowaniem obwatowan oraz nasypow
Wykonawca powinien przewidzie¢ naddatek na ich wysokoSc¢ i szeroko$¢ z uwagi na procesy
osiadania i zageszczania materiatu. Rozmiary obwatowan i nasypéw powinny by¢ zgodne z
profilami przedstawionymi na rysunkach z uwzglednieniem wszystkich naddatkow
koniecznych do wykonczenia ich powierzchni. Po osiggnieciu rzednych i projektowanych
granic wykopow, Inspektor zbada odkryty grunt i w przypadku, jesli uzna, ze cze$¢ tego
gruntu jest ze swojej natury niewfasciwa moze nakaza¢ Wykonawcy prowadzenie dalszych.
wykopow. Powstate w ten sposdb przegtebienia zostang wypetniane betonem, dobranym
materiatem wypetniajgcym lub materiatem sprowadzonym w tym celu na budowe, az do
okreslonych rzednych. W przypadku, jesli zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w trakcie
inspekcji materiat wypetniajacy, zastosowany do wytozenia dna lub Scian wykopdw, stanie
sie nastepnie nie do przyjecia z uwagi na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wody
gruntowej, powodzi lub rozmiekczenia albo rozluznienia struktury w trakcie prowadzenia
robot, Wykonawca powinien, stosujgc zatwierdzone metody, usungé tak uszkodzony,
rozmiekczony albo rozluzniany materiat i prowadzi¢ dalsze wykopy do odkrycia powierzchni
0 wymaganych wiasciwosciach. Roboty te uwazane bedg za wykopy nadmierne a wykopany
materiat bedzie usuniety z terenu budowy.

5.2. Roboty ziemne przy realizacji obiektow.
5.2.1. Odwadnianie.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywac wykopy w stanie wolnym od wody.
W przypadku budowy obiektow w wodach gruntowych wykopy utrzymywane beda w stanie
wolnym od wody przez okres, jaki moze by¢ konieczny, aby unikng¢ zalania betonu.

Nalezy rozwazy¢, czy przyjety program odwadniania zapewnia nie naruszenie $cian wykopow
i czy nie wystgpi nadmierne podniesienie sie albo zniszczenie podtoza. Ponadto, nalezy
zabezpieczy¢ wykop przed powtornym naptywem wody gruntowej, aby nie spowodowac
przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze jak np. piaski luzne (kurzawka).

Metoda zabezpieczenia wykopow przed penetracjg wody, odwadnianie i odprowadzanie
usuwanej wody podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru. W miejscach, w ktérych na
obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego, Wykonawca zastosuje odwodnienie w
celu zapewnienia stabilnosci tych obiektdow w catym okresie budowy.
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Wykonawca zapewni, ze przez caty czas dostepna bedzie na placu budowy odpowiednia
instalacja odwadniajgca w stanie gotowosSci w celu unikniecia przerw w prowadzeniu
ciggtego odwadniania.

5.2.2. Metody prowadzenia wykopow

Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat, Wykonawca przedtozy Inspektorowi swojg

propozycje dotyczaca metody prowadzenia wykopdw tgcznie ze szczegdtami ich
niezbednego zabezpieczenia do pisemnego zatwierdzenia.
Wykopy powinny by¢ wykonywane do rzednych i wymiardéw, ktére zapewnig odpowiednie
odwadnianie, wasciwe zabezpieczenie Scian, wykonanie szalowania, wykonanie konstrukgji
i utozenie materiatu wypetniajgcego fgcznie z jego zageszczeniem oraz wszystkie inne
operacje konstrukcyjne.

Nalezy zwrdci¢ specjalng uwage, aby nie naruszyC struktury gruntu w poziomie
posadowienia.

Odspojenia gruntu w wykopie nalezy wykonywa¢ w sposdb, mechaniczny lub reczny,
pofaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno by¢ rowne ,i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robét
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w_dokumentacji projektowej badZz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczyc¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdéw

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

- obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierad.

5.2.3. Podloze.
Po osiggnieciu poziomu wymaganego do recznego wykonczenia wykopu, zgodnie z
zapisem w niniejszym opracowaniu. Inzynier moze poleci¢ wykonanie na miejscu albo gdzie

indziej, testdbw w celu okreSlenia gruntdw ich nosSnosci oraz podatnosci warstw ziemi na
deformacje (modutéw siecznych gruntu rodzimego).
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PodtoZze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480(1). Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: Przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej dokfadnosSci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2.4. Postepowanie z nadmiernym materiatem z wykopow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie negocjacji i zabezpieczenie
odpowiednich terendéw do zdeponowania (ewentualnej utylizacji) nadwyzki wykopywanych
materiatdw a takze poniesie wszystkie wydatki i optaty z tym zwigzane. Wydatki te zostang
wigczone w stawki i ceny Wykonawcy.

W zwigzku z deponowaniem nadmiaru materiatu, w okresie realizacji kontraktu Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za:

a) Poprawe wytrzymatosci i jakosci istniejgcej drogi (drég) dojazdowej i utrzymanie jej w
dobrym stanie w trakcie prowadzenia robdt oraz przywrdcenie jej do stanu poczatkowego.

b) Odwadnianie terenu (terendw) za pomoca rur perforowanych ukfadanych w rowach lub
jak uzgodniono z Inspektorem.

c) Roztadowywanie, rozmieszczanie, wyrdwnywanie, umieszczanie ziemi w nasypach itd.
Zgodnie z potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w nalezytym
i bezpiecznym stanie.

d) Powstrzymywanie stron trzecich przed skfadowaniem na terenie roztadunku innych
materiatéw. Inspektor Nadzoru nie bedzie uwzgledniat Zadnych reklamacji w zakresie robot
dodatkowych zwigzanych z postepowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub
tez prosb o dodatkowy teren na roztadunek materiatdw w przypadku jesli teren istniejgcy
zostanie zapetniony przez inne strony.

e) Utrzymanie w czystosci pojazdéw opuszczajgcych teren (tereny) roztadunku materiatdéw
i zapewnienie, ze pojazdy te nie bedg zanieczyszczac drég publicznych.

5.2.5. Wykopy pozawymiarowe

Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczajgce poza okre$lone lub nakazane granice
beda wypetniane przez Wykonawce na jego wiasny koszt betonem lub przy pomocy
zatwierdzonego, zgeszczonego materiatu wypetniajgcego. O takim dziataniu Wykonawcy
zadecyduje Inspektor Nadzoru.

5.2.6. Reczne wykanczanie wykopow.

W przypadku jesli dowolny wykop ma by¢ wypetniony betonem albo zageszczonym
materiatem wypeniajgcym, koncowe 0,15 metra wykopu powinno zosta¢ wykonane recznie,
lub przy pomocy innej metody zatwierdzonej lub zleconej przez Inspektora Nadzoru, po
usunieciu osadu i luznego materiatu, a bezposrednio przed umieszczeniem betonu lub
wypetniacza.

Wykop powinien zosta¢ uksztattowany dokfadnie z wymaganiami. Wykonawca
poinformuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur lub betonu na
wylewke i nie przystgpi do kfadzenia rur, wylewania betonu lub do innych robét przed
uzyskaniem zatwierdzenia Inzyniera. Jakiekolwiek ukfadanie rur, wylewanie betonu lub inne
prace wykonywane bez wczesniejszego zatwierdzenia przez Inzyniera zostang natychmiast
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cofniete na koszt Wykonawcy.
5.2.7. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentéw obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty Zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzace z wykopdw na odklad lub dowiezione spoza strefy robot z
wylaczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Nie mozna
przystgpi¢ do wykonywania robdt polegajgcych na zasypywaniu wykopdw bez zezwolenia
Inspektora. Jesli wykopy majg by¢ zasypywane po obu lub wiecej stronach obiektu, wowczas
roboty nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie po przeciwlegtych stronach obiektu uwazajac, aby
réznica poziomdw nigdy nie przekroczyta 0,30 m lub innej wedtug instrukcji. Generalnie,
zasypywanie wykopow przy obiektach powinno by¢ wykonywane tak szybko jak to jest
praktycznie mozliwe. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczna lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od
dostepu miejsca warstwy zageszczanej. Wymagany stopien zageszczenia zalezny jest od
uzytego materiatu wypetniajgcego oraz od Inspektora. Uzyty materiat i sposob zasypywania
obiektu nie powinien spowodowac uszkodzen izolacji wodochronnej.

5.2.8. Wplyw zasypywania wykopow na bezpieczenstwo obiektow.

Wykonawca ustali czas i szybkosS¢ zasypywania obiektow w taki sposob, ze zadna czesc¢
z robdt nie zostanie ostabiona, uszkodzona albo w inny sposdb narazona. Warstwy
materiatdw beda rozmieszczane w sposéb zapewniajacy odpowiednie odprowadzanie wody.
W szczegdlnosci rozmieszczanie materiatu dookofa obiektoéw betonowych bedzie zaczynac
sie tuz po wykonaniu tych obiektow i uzyskaniu przez nie petnej wytrzymatosci.

Materiat bedzie rozmieszczany tak, by uzyskac¢ jednolity nacisk dookota obiektow. Bez
wzgledu na przyjeta metode wypetniania Wykonawca zapewni, ze wypetnianie prowadzone
bedzie ku satysfakcji Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne S$rodki
ostroznosci w celu zapewnienia, ze trwatym robotom i przylegtym obiektom nie stanie sie w
zwigzku z prowadzonym wypetnianiem wykopdéw zadna szkoda.

5.2.13. Wyréwnywanie terenu.

Obszary dookota albo na szczycie obiektow powinny by¢ wyréwnywane do
wymaganych rzednych i poziomdéw wedtug rysunkéw albo wedtug zalecen Inspektora.
Wykonawca powinien przedsiewzig¢ niezbedne Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia
uszkodzeniom obiektéw podczas wyréwnywania terenu. Wyréwnywanie terenu dookota
obiektdw powinno by¢é wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek
uszkodzona pozycjg powinna by¢é wymieniona lub naprawiona na koszt Wykonawcy i ku
satysfakcji Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00.00. pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow:

Kontrole wykonania wykopdw i nasypow wykona¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zakres badan i pomiaréw:

- pomiar wymiaréw geometrycznych wykopdw i .nasypow oraz spadku podtuznego, nalezy
dokonywac tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i poziomnicg lub niwelatorem na
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odcinkach prostych co 100m a na tukach co 50m,

- spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunki; do rzednych projektowanych, wiekszych niz - 3 cm lub
+ | cm.

- pochylenie i rGwnos¢ skarp nie moze sie rozni¢ od projektowanego wiecej niz 10%
- rdwnosc¢ korony korpusu mierzone fatg 3 m nie moze przekraczac 3cm,

- szeroko$¢ dna rowdw: = 3cm

- zageszczenie dla gruntow spoistych Is > 0,95 a dla sypkich Id > 0,70

- wskaznik zageszczania gruntu nalezy okresli¢ zgodnie z BN- 77 18931-12(9), a moduty
odksztatcen podioza nalezy przeprowadza przez obcigzenie ptyta na podstawie normy PN-
S-02205: 1998(4)

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii gruntu.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
-zapewnienie statecznosci Scian wykopodw,
-odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
-dokfadnos¢ wykonywania wykopdw,
-zageszczanie zasypanego wykopu,

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z
Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:
-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
m3 - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypéw
m2 - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanka traw i pielegnacja
m2 - wbudowanie geosyntetyku
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
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wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m3 wbudowania gruntu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki
transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- rekultywacje terenu,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania 1 m3wykopdw w gruntach obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowania robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek i ewentualng utylizacje,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplanowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1 m? plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- plantowanie powierzchni,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdw zwigzanych podano w ST 00.00.00. pkt 10.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
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- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,Warszawa
2002

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

S —03. 00.00. PRACE ZELBETOWE ORAZ FUNDAMENTOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu), ktore zostang
wykonane w ramach zamowienia pt.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z facznikiem i
pomieszczeniami towarzyszacymi przy istniejgcej Szkole Podstawowej nr 1w Lubiczu
Dolnym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot fundamentowych i
zelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania fundamentéw budynku kontenerowego
SUW, fundamentdw pod urzadzenia w pomieszczeniach budynku SUW oraz odstojnika wdd
poptucznych:

- wykonanie deskowan,

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- wbudowanie mieszanki betonowej,

- warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.
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Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/ c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych.
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoS¢ z
Dokumentacjg Projektowg, oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

- piasek do zapraw,

- beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

- stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaltowy na zimno,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- drewno okrggte na stemple budowlane,

- deski iglaste obrzynane,

- bloczki betonowe,

- zaprawa cementowo-wapienna,

- emulsja asfaltowa izolacyjna,

- ptyty styropianowe gr. 5cm,

- siatka tkana Rabitza i inne drobne materiaty pomocnicze.

Kruszywo winno spetniaé wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do
betonu powinna spetnia¢c wymagania PN-EN 1008:2004. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowe powinna posiadac atest hutniczy. Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z
projektowanym wyznaczeniem podfoza trasy oraz odeskowanie $cian. Wszystkie stosowane
materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci. Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oSwiat
cze-niem producenta — dostawcy.

3. Sprzet

- spycharka gasienicowa,

- koparka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,

- prosciarka do pretéw,

- nozyce do pretow,

- gietarka do pretdw,

- WYCigg

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport

Samochdd samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne Srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie Robot
5.1. Wymagania ogdlne
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt fundamentowych i
konstrukcyjnych Zelbetowych dla wykonania fundamentéw budynku kontenerowego SUW,
fundamentdéw pod urzadzenia w pomieszczeniach w budynku SUW oraz odstojnika waéd
poptucznych. Ogdine zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00. Przed rozpoczeciem
robét betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonac oceny:

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza
trasy oraz odeskowanie fundamentow.

5.2. Zakres wykonania Robot
Fundamenty zbiornikow

Wykopy pod fundamenty prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Ptyty fundamentowe
zaprojektowano z betonu zbrojonego wg projektu osadzone na warstwie chudego betonu.
Plyty fundamentowe izolowa¢ warstwg poziomej izolacji z papy. Po wykonaniu ptyty
fundamentowej powierzchnie jej izolowaé poprzez malowanie emulsjg asfaltowa.

Zbrojenie ptyt fundamentowych ze stali A-II (18G2).
5.3. Wymagania szczegotowe wykonania Robot
5.3.1. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Elementy ulegajace
zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci
nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy
deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykdw $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju
poprzecznego elementdw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu
betonowego listwami o wymiarach od 2+4cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie
Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inzynier. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunac z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, lod , liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych
projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczyscic z luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywa strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na cho by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowa. Prety ucina sie z doktadnosScig do 1m. Ciecie przeprowadza
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sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Giecie pretdw nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002. Nalezy zwrdcic
uwage przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowa do zbrojenia deskowan , pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywal¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia ptyty
fundamentowej wykonac na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegblnie podkfadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ pofgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretdw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
- przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002. Ukfadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne. taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub
spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Przygotowanie do uktadania mieszanki
betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlinosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnoS¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.,
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- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i

scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny
by

powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

Przy koniecznosSci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w
urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i
koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

2. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepuja-
cych warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgiji,

- szybkos¢ i wysokos$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by

okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej
mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg
spadfa nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac,
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztaltt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

3. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

- wytrzymatoS¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkdw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:
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1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pogrgzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosc¢
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora ( roboczej jego czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5 — 10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych pfaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposdb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej ; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 - 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania podtozy, stropdw, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw
powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢
okoto 20 cm ; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdijnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukgji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero
po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi
powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji,
ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
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- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania
odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podci$nieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementdw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywacé za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby korice pretéw wchodzity na
gtebokos¢ 5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadfa w kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywacC wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o
temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgcji.
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5.3.6 Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami
pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. Od
chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane
Srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone
na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosc do betonu $wiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w Swiezy beton niz
na 1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnoS¢ wykonywanych robot i uzytych
materiatdw z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
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Inspektora Nadzoru.
6.3. Zakres kontroli i badan
6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.3.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatdw. Wykonawca musi posiadaé wiasne
laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Kontrola jakosci sktadnikéw betonu:

1. Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci
objetosci i

wytrzymatosci na Sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata
potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymato$ciowych z
wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone
przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.

2. Kruszywo:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepetnych obejmujgca oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawarto$ci pytdw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku gdy badania wykazg niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z
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wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko
tgcznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,

c) biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadzac w celu ewentualnej korekty
zaprojektowanego

sktadu betonu.

3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;j.

4. Domieszki:

a) kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna miec¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta,

b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi
normami, a ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiada¢ wtasne
laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm
panstwowych oraz niniejszej ST.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej

1. Konsystencja i urabialnoS¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig, nie mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki
betonowej mozna nie sprawdzac bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element
betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

2. Rdznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz :

+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji pétciekiej i ciektej,

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.
3. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana dos$wiadczalnie przez prébe formowania w
rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo
dobranej urabialnosci powinno sie uzyskac zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej
szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszg ST.

Kontrola procesu wykonywania betonu

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.

2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym,
powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu, a szczegdlnie

- temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,

- ciSnienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

- inne wielkosci, ktdrych kontrolowanie przewidujg, wymagania technologiczne.
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6.3.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 oraz
niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.3.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wiasne
laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz
niniejszej ST.

6.3.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia,
wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.3.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na :

- kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkgiji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych
etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét

7.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla betonu — 1 m3 betonu z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonang i faktycznie
wbudowana ilo$¢ betonu

- dla zbrojenia i konstrukgji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t).
Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow. Nie
uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

- dla bloczkéw betonowych 1 m3 wykonanych fundamentéw z doktadnoscig do 0,1

8. Odbior robot

8.1 Wymagania ogdine

Ogdlne zasady podano w rozdziale ST-00.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpisébw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci materiatdw i wyrobow uzytych do robdt , wynikow
pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych robdt,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robdt.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ST-00.
9.2. Platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na
podstawie wynikdw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije :

- dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenia podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- 0czyszczenie i wyposazenie zbrojenia,

- przyciecie , wygiecie i tgczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,

- zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbidrke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami)

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metodg szybka.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu CzeS¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnosS¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-89/H-84023.06 Stal okreSlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno S$redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1 : Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2 : Terminologia.
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S —04. 00.00. IZOLACIE PRZECIWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja]

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji fundamentéw budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie
izolacji na stykajacych sie z gruntem powierzchniach elementéw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
e tawy fundamentowe i Sciany fundamentowe.
- poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku
- pionowo: 2x emulsja asfaltowa
-warstwa masy bitumicznej gruntujacej
Podstawowe parametry i wiasciwosci:
- roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym,
- gruntowanie pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne,
- niweluje mikropekniecia,
- powtoka odporna na stabe kwasy i zasady
- kolor: czarny,
- gestos¢: 0,93 — 1,1 g/cm3
- warstwa masy bitumicznej powtokowej
Podstawowe parametry i wiasciwosci:
- powtoka bitumiczna, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw organicznych,
- Srodek do izolacji poziomej i pionowej elementéw budowlanych,
- wydajnos¢: ok. 500 mi/m2,
- kolor: brgzowo-czarny, po wyschnieciu czarny,
- nie reaguje ze styropianem,
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e Podlogi na gruncie.
Folia PE
Podstawowe parametry i wiasciwosci:
- folia podktadowa DL-200,
- catkowicie odporna na wode z bardzo matg przepuszczalnoscig pary wodnej,
- materiat: polietylen,
- masa powierzchniowa: = 167 g/m?,
- wytrzymato$¢ na rozerwanie: = 70 N/5 cm,
3. SPRZET
Lepik nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.
4. TRANSPORT

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill a, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawic
W pozycji stojgcej scisSle jednak obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby
tworzyty zwarta catoS¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojgcej tak aby
tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona przed przesunieciem i uszkodzeniem. Folie nalezy
przewozi¢ w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczajgcej przed przesunieciem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco - wykonuje sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych
warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniej niz 2, a tgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2mm. Lepiki asfaltowe
powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160-180°C, a temperatura lepiku podczas jego
rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

5.3.2. Izolacje z folii kubetkowej -wykonuje sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze jw. powierzchnia powinna by¢ gtadka. Narozniki powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokraglone lub fazowane. Folia moze by¢ uktadana na sucho lub klejona
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter
robdt oraz dokumentacyjna forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad

robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera. W trakcie wykonywania robot oraz
po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegdlna uwage na:
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- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ zuzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg
Specyfikacja

- sprawdzenie nierdownosci powierzchni podkfadu
- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw

- kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg powitoke przylegajacg do
powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sie
jeden protokdt odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podtoza pod izolacje
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaija
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢é pomnozona przez Sredni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadno$¢ sprzetu. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
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uzgodniony z Inzynierem.

8.5 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji 0 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdt, Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

- Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW
- Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.

S — 05. 00.00. PRACE MUROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robodt objetych Specyfikacjq Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty, pustakow ceramicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe
Rozrdznia sie kategorie I i kategorie II elementéw murowych.

- Do kategorii I zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia $redniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii II zalicza sie elementy murowe, ktdrych producent deklaruje ich wytrzymatosé
Srednia, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione. Wiasciwosci elementdw
murowych powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy
dobiera w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartoSci
obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkdéw Srodowiskowych.

Zaprawy do murowania
Do wykonywania muréw powinny by stosowane zaprawy:

- Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy cieplte,
zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,

- Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do faczenia murdéw powinny by ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekroj bednarki powinien wynosi
co najmniej 2 x 20mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic — 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-
87/5028-12.
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3. SPRZET

Roboty mogg by wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykona przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy
powinno sie odbywa wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu . Do robot uzywa
sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka .

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy przed spadaniem Ilub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2 Warunki przystapienia do robot murowych
Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi kontrole co najmniej:
1. zgodnosci wykonania robdt ziemnych i usytuowania fundamentdw,
2. zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw krzyzowania $cian,
3. zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi jakosS¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentdw wyrobdw
certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym
zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3 Zasady ogoélne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwdch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac Sciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy
murowa po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnacji, a Sciany
dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowa po wykonaniu stanu surowego budynku.
Mury nalezy wznosi réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Rdznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza 4 m w przypadku murdw z cegty i 3,0 m w
przypadku muréw z blokdw i pustakdw. W miejscach potgczen murdw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych roznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowal strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, Sniegu, kurzu)
za pomocg folii, mat itp. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej
ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczyé
przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem papy. Warunki wykonania konstrukcji z
elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z
elementow murowych powinny by usztywnione na poziomie stropdw kazdej kondygnacji za
pomoca wiencow zelbetowych. Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by dostosowana do
przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Scianki dziatowe o grubosci Va
cegty nalezy murowa na zaprawie cementowej marki nie nizszej ni_ M3. W przypadku gdy
wysokos$¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki
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lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by potaczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70mm.
Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania murdw nosnych nie powinna
przekracza 15%. W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej
M2. Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu
przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01, W $cianach nie dopuszcza sie
wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebic
rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych.

Grubosc spoin

Nominalna grubosc¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm , z odchyleniem +3 i
-2mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4
dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaC za niewypetnione. Przy
stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢
spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po
jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza
obreb spoiny Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy
wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniona zaprawa na gtebokosc¢
ok. 15 mm od lica W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm
wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci Sredniej
nie nizszej ni_ 15MPa lub specjalnych pustakdw ceramicznych. Przewoddéw dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywac z elementéw murowych drgzonych.
Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petna cegfa ceramiczna
na grubos$¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac
rys lub pekniec¢ przechodzacych przez cata grubos¢ Scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych
z cegty reguluje norma PN-68/B-10020.

6.2 Zgodnos$c¢ z dokumentacja

Roboty murowe z ceglty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajgca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3 Badania
Program badan.
Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig nastepujgce badania:
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a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zarbwno w trakcie odbioru  czeSciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdinych fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru
catosci tych robdt. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestdéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czeSciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentdéw
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosSci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzac przez pordwnanie murdw z dokumentacja techniczna i
stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i
wysokosci murdw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za$ grubosci
muréw i wymiardw otworédw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy
przyjmowac warto$¢ srednia pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania murow, potaczen, ulozenia nadprozy i
osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci,
czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dtugosci
2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fata a powierzchnia lub krawedzig muru
z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg kontrolng
lub poziomnica wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem podziatka
milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Ocena wynikow badan.
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Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, catos¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami normy W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu
budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okresSlonym w
projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) konstrukcji murowej dla muréw grubych
(majacych grubosc jednej cegty i wiecej). Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mierzy sie w
m2 (metr kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m2 ( metr
kwadratowy ). Podczas obliczania muréw miedzy kondygnacjami przyjmuje sie wysoko$¢ od
wierzchu dolnego do wierzchu gérnego stropu. Krawedzie i przewody mierzy sie w mb ich
rzeczywistej dtugosci. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z obmiaru Scian wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie:
Wszystkie otwory i wneki o obj. powyzej 0,05m3 CzeS¢ konstrukcji betonowych i
zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m3.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2 Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosSci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8.3 Odbior koncowy.

Odbidér korcowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koficowym powinny byé
przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,

- wykonanie murow,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rownie_
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komédrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach
z autoklawizowanego betonu komdrkowego

[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
Wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

S —06. 00.00. KONSTRUKACJA DACHU
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ciesielskich

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentdw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru
robdt objetych niniejszg specyfikacja.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi

2. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

2.1. Na elementy nowe oraz wzmochienia nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe
klasy K27.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna wynosi¢ wiecej niz
20%. i zaimpregnowane przeciw grzybom

- otwory po owadach — niedopuszczalne,

- seki zdrowe okragte — dopuszczalne, jezeli odlegtosci w Swietle miedzy kotkami nie
wieksza niz 50 cm

- seki czarne, wypadajace i zepsute i niedopuszczalne
- seki podtuzne (pasierby) — niedopuszczalne
- skret widkien — dopuszczalny lecz nie wiecej niz 7%

- pekniecia gtebokie (poza strefg potaczen) — dopuszczalne jezeli gtebokosc¢ ich jest nie
wieksza niz V4 grubosci elementu a ogdina ich dtugos$¢ po jednej stronie deski jest nie
wieksza niz ¥a dtugosci elementu

- pekniecia w ptaszczyznie Scinania w strefie potgczen — niedopuszczalne.

2.2. Zabezpieczenie ogniochronne istniejacej wiezby dachowej oraz nowych
elementow

Istniejgcg wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢é ogniochronnie metodg dwukrotnego
smarowania Srodkiem FOBOS M-4 w ilosci 200g czystego sktadnika na 1m2 drewna .

2.2.1. Przygotowanie roztworu i drewna.

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30-procentowy roztwor, ktory uzyskuje sie rozpuszczajgc
3 czeSci wagowe preparatu w 7 czeSciach wagowych wody. Wode mozna odmierzac
objetosciowo, biorgc 1 litr zamiast 1 kg. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody
(najkorzystniej o temperaturze ok. 50°C) mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt ciesielskich nalezy dysponowac nastepujgcym sprzetem
- mechaniczne pity tancuchowe

- reczne pity do drewna

- mechaniczne dtutownice

- diuta i miotki
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- sprzet pomiarowy miary katowniki i inne

- pedzle

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na

osie mogag by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT CIESIELSKICH

5.1. Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwdr o stezeniu kilku procent — stezenie
nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wilgotnosci drewna. Drewno przeznaczone do impregnaciji
powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem.

Powierzchnie malowane nalezy oczyscic z farby.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W
tym celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach
(do wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji
FOBOS M-4 KOLOR).

Przed impregnacjg drewno powinno by¢ wysuszone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, pouktadane w sztaple na przekfadkach, do stanu powietrzno-suchego.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.
5.2. Wykonanie impregnacji.
Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie.

Roztwor nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowe;j.
Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre
wchtoniecie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktdre jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej zaleca
sie metody zanurzeniowe — kapiel ,zimna” i kapiel ,gorgco-zimna”, cho¢ smarowanie i
natryskiwanie takze mogg by¢ stosowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot na zasadach ogéinych w ST

6.2. Wykonawca robdét impregnacji ogniochronnej sktada o$wiadczenie o wykonaniu
robét zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego
oSwiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru.

6.3. Wszystkie roboty zanikajgce podlegajg kontroli;
- jakosci materiatdw i wyrobdw , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem ,
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- terminu waznosSci i przydatnosci do stosowania w przypadku $rodkow
impregnacyjnych,

- jakosci wykonywanych robét, w tym robot ulegajgcych zakryciu (konstrukcje Scianek
na poddaszu wydzielajgcych pomieszczenia),

- szczelnosci deskowania i jakosci powierzchni,

- jakosci flekowania, napraw, wymiany, potgczen elementdw jakosci ztgczy i tgcznikow,
Srodkdw, ktdrymi bedzie impregnowane drewno,

- atestow i certyfikatow.
- odchytek wymiarowych,

- jakosci elementdw budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy |,
wywiewki, podtoga, strop poddasza itp.)

7. OBMIAR

7.1. Wymagania i zasady obmiaru robot zawiera Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét -Wymagania ogdine

7.2. Podstawowy obmiar to powykonawcze obmierzona powierzchnia w m?
wyremontowanej wiezby dachowej lub mb wymienianych elementéw, zgodnie z tabelami norm
naktadéw rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt, z uwagi na brak
mozliwosci oceny wiezby i zakresu robdt remontowych przed jej odkryciem, nalezy dokonac
komisyjnie na podstawie protokdtu typowania robot dachowych do remontu i wymiany oraz
ksigzki obmiaru robot sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru.

8 . ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania i zasady odbioru robot zawiera Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét - Wymagania ogoéine.

8.2. Przy odbiorze remontu konstrukcji wiezby dachowej nalezy sprawdzic:
zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg i protokdtem typowania robdt do remontu,

zgodno$¢ wymiardw i przekrojow uzytej tarcicy , krawedziakéw i bali,

prawidtowos¢ potgczen elementdw konstrukcyjnych w weztach i potgczeniach,
prawidtowos¢ wykonania wymiany elementdw i polgczen na stykach tgczonych elementdw,
prawidtowo$¢ impregnacji drewna,

prawidtowos¢ izolacji drewna od murdw,

prawidtowos¢ wykonania deskowania, rownos¢ plaszczyzn, szczelnos¢ podkiadu,

stan techniczny wiezby po remoncie.

8.3. Wszystkie zauwazone usterki lub niedociggniecia winny by¢ usuniete i wiezba dachowa
- konstrukcja powinna by¢ komisyjnie odebrana przed przystgpieniem do rozpoczecia
wykonywania robdt dekarskich

8.4. Dopuszczenie do dalszych robdt dachowych winno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Protokot typowania robdt oraz protokdty odbiorow czeSciowych robot winny stanowié
zatgczniki do protokoétu koncowego odbioru dachu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania i zasady rozliczenia robdt zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t - Wymagania ogdlne

9.2. Rozliczenie robdt nastapi na zasadach okreSlonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a
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Zamawiajgcym o ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robdt nastgpi po odbiorze
korncowym obiektu, na zasadach okreslonych dla rozliczenia koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania.

PN-81B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych , ziacza.
PN-EN1443- Kominy . Wymagania.

PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . Nosnos¢ tgcznikéw do drewna.

PN-380, 383, 408 409, 594, 596 789,1380 - Konstrukcje drewniane.

PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - Konstrukcje
i elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlanej.

© Nou bk WD

S —07.00.00. POKRYCIE DACHU
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania, odbioru robdt pokrycia dachowego zwigzanych z remontem dachu $wietlicy
wiejskiej w Wiosce.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- naprawa i obicie blachg oc. kominkdw wentylacyjnych
- montaz rynien, rur sp. ,obrobek blacharskich
- montaz tat, kontriat
- pokrycie dachu blachg trapezowag
- utozenie ggsiorow
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.6. Blachy na pokrycia dachowe
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- dla blachy trapezowej nalezy przyja¢ zasady krycia i montazu obrdbek blacharskich w
zaleznosci od ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukgji technicznej producenta
blachy pokryciowej.

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- wysokos¢ profilu trapezu od 35 mm do 45mm.

- pokrycie catej pofaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.
- kolor wierzchni blachy trapezowej zielony mat,

- obrébki blacharskie (gasiory, pasy pod i nad rynnowe, opierzenia ogniomurkow i obrdbki
elementow wystajgcych ponad dachem) powinny by¢é wykonane zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa powlekana : powinna odpowiada¢ warunkom ustalonym w
warunkach technicznych producenta blach.

Wymagania podstawowe:
- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine"
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowg
- Projektem organizacji robot
- Harmonogramem
- Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych
- Warunkami Technicznymi Wykonania robdt, czes¢ 7, rozdziat 3 i 5
- Obowigzujgcymi przepisami prawa
5.2 Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot pokrycia
dachowego

5.3 Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt
budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw:
jakos$¢ materiatow, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie dokumentdw zatgczonych

61



do dostawy, ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegodlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" i szczegdtowych
specyfikacji technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatdw i robdt dokonuje sie komisyijnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw i robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach. Do protokotdw zatgcza sie odpowiednie dokumenty:
zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru
koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
- Specyfikacjg Techniczna
- Polskimi lub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
- dokumenty odbioréw czesSciowych
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian i
odstepstw od ST

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek
7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
wykonania robot zgodnie z przedstawiong dokumentacjg. Przy wycenie robdt nalezy zwrdcic
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢
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odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
- pokrycie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci po-
krycia oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebra¢ pokrycie i ponownie
wykonac.

8.3. Odbior pokrycia dachu

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreSla specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdine"
9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
- transport wewnetrzny materiatéw
- wykonanie robot zasadniczych
- wykonanie prac pielegnacyjnych
- prace porzgdkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentow
- Aktualne normy
10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

S 08.00.00 — OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszy stkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122.

Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie
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antykorozyjne i zabezpieczajgce.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu inny ch specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowacnastepujgce sprawne technicznie
$rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Jezeli diugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugosc
pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podkiadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju obrébek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrobki blacharskie
5.2.1. Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.2.3. Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy

b) tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na wielocztonowe, 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:
— dla robdt — Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie obrébek blacharskich oraz rynien
i rur spustowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania ze szczegdtowg specyfikacjg
techniczng

8.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, kominow,
wietrznikow, wiazow itp.
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8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewoddw kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru
8.3.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrdbki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie pofaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych. Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-2761 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

S 09.00.00. — PRACE TYNKARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw gipsowych wewnetrznych(gtadzie). Przedmiotowa
specyfikacja dotyczy budowy sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych
tynkdéw z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania
podtozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkdéw pocienionych a
takze ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw
zwyktych, podktadéw z tynkdw zwyktych, tynkéw szlachetnych, specjalnych (np.
akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukdw, tynkéw sgrafitto i suchych
tynkow.

Wymagania dla tynkdw zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie.
Kod 45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod
CPV-45410000-4.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry nakfada sie
wyprawe.

Podkiad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy(gtadZ gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm,
stanowigca powtoke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek
lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na
placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
masie tynkarskiej.
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Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét tynkowych
Dokumentacje robot tynkowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

Tynki gipsowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt tynkowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy
stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna
okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
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lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na skladowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania
ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Wyroby do robdt tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
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samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w
opakowaniach, ufozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wodzki. Srodki transportu do przewozu
wyrobow workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych $rodkdw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektdrych przypadkach, okreSlonych we wskazdwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktdre nie posiadajg
jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwoS¢ gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

— Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie
moze przekraczac¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowac¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych
i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdéwki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3.Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktdéry naktada sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podtozach:

— z betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
— z autoklawizowanych betondw komorkowych,

— Z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
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— Z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rGwnomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkfadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace
nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy
naprawic¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg
aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé warstwe pylacg oraz odpyli¢
powierzchnie. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z pilyt gipsowo-kartonowych powinny miec
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace. Podktady z tynkow zwyktych powinny spetniad
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan
podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkdw zwiekszajgcych przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako $rodki
zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.4.Wykonanie tynkow gipsowych(gtadz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogg byc¢ jedno- lub
wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb
obrobienia powierzchni rozrdznia sie nastepujace typy tynkow gipsowych:

— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w
ksztatcie rowkdw,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos$¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5cm. Przy wykonywaniu
tynkdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakfadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad ogdinych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi

73



zawartymi we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,
- w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zakfadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na Scianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.
5.5.Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. PrzyczepnosS¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie
przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnos$¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt.
6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubo$¢ gotowych tynkdw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym,
ze dla tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3+0,8cm w tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy
powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdéw powinny by¢ gtadkie
lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie
jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pyli€. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych Sladdw oraz wykwity plesni
itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub
wodorozciefczalnych powinny pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. PrawidtowosS¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw Powierzchnie tynkéw
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
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zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkdw wewnetrznych kat. III wg PN-70/B-
10100. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw
na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi,
przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i
odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢
przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,, Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysyitce
materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
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Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic nie pdzniej niz przed
uptywem 1 roku od daty ukonczenia robdt tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow
pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzac
metoda podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach
suchych i po ich zwilzeniu wodg. Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych
nalezy sprawdzi¢c za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom
stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikédw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej
ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.
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6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete
lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos$é
$rednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz
5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy
sprawdzac¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogoline”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkdéw
stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiardw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdéw zewnetrznych Scian
oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie
pilastréow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
okfadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworédw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegolowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych,
opracowanej dla konkretnego podmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne
szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot tynkowych

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych
do rozdziatu 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,, Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢
na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okresSlonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac
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je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac oceny
wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki
pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST
~Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢ tych robdt
obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkdw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacieC i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami

dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej pfatnosci. Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkéw pocienionych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000. Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).

$10.00.00. — OKLADZINY G-K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $cian oraz sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Oktadziny Scian o pojedynczym poszyciu mocowanych na klej z piyt:
a) gipsowo — kartonowych,

1.3.2. Okfadziny na konstrukcji stalowej (UW-CW ) z piyt gipsowo-kartonowych z
podwodjnym poszyciem:

1.3.3. Sufity podwieszane z ptyt gipsowych wzmacnianych wtdknem szklanym
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6.

Pltyta GKBI - ptyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego
obtozonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. tazienki,
kuchnie.

Plyta GKF - ptyta ognioochronna ziozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna
szklanego, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci,
w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Do wykonania w zakresie okresSlonym punktem 4.1.3. przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:

a) pyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonych w normie PNB-
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79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

b) ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW

c) ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW

d) profile nosne CD

e) profile UD

f) wetha mineralna — wymagania wg pkt. SST Izolacje

g) woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

h) klej gipsowy do przymocowywania ptyt do $cian - do przymocowywania ptyt gipsowo-
kartonowych stosowac kleje gipsowe polecone przez producenta ptyt.

i) materiaty pomocnicze

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
- tasmy uszczelniajace,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- koftki,

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- tadmy potaczeniowe perforowane,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
4.1.Pakowanie i magazynowanie

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosoéw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi.

4.2.Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt. Roztadunek
ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
pkt.5.

5.1. Montaz oktadzin z ptyt
5.1.1. Warunki przystapienia do roboét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

83



— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1.2. Montaz okiadzin z plyt gipsowych wzmacnianych wioknem szklanym

-Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN
72/ B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
-Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.

-Elementami wigzacymi plyte (okfadzine) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajgcy jej
sztywnos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

-Przygotowanie podtoza:

a)podtoze powinno byc¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

b)stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

c)przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze,
szybko odcigga wode z plackdw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

d)dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.1.3. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma
na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu
ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢
Srednice od 10 do 15 cm . Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu
lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do
35 cm . Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackdow powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubosé
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany.
Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli dosunac jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.
Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg fate (najlepiej aluminiowa, o przekroju
prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang

ptyta. Mozna tez stosowac¢ metode naktadania plackdw gipsowych na $ciane. Szczegdinie

w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowal piytg z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

5.1.4. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 4.5.1.3., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienka
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej
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powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podioza.

5.2. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
5.2.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

taty o odpowiednim przekroju mocuje sie do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych
tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm . Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang s
strzemiona blaszane. Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym,
co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaC podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona
podkfadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany
podnosi tez obecnoS¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez
obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa.

5.2.2. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,

— z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu
ES.

5.3. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
~warstwg no$ng” oraz gérnej

— dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sq ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$é
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposdb zamocowania rusztu do konstrukgji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytu-
owania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos$¢ zastosowanych piyt
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
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ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
0 paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
0 jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zostac
podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptlyt do rusztu
Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdéw no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.
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Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna odlegtosc
miedzy elementami
nosnymi (mm)

9,5 Poprzeczny 420

Podtuzny 320

12,5 Poprzeczny 500
Podtuzny 420

15 Poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym
5.4.1. Ruszt stalowy

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy fgcznikdw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubosc piyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odlegto$¢ miedzy odlegtos¢ w odlegtos¢ w
kartonowej wieszakami warstwie warstwie nosnej
(mm) (mm) gtownej (mm) (mm)
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15 850 1000 550

Uwaga: PowyzZsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rdwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Kontrola jakosci poszczegélnych etapdw wykonania robdt obejmuje dla sufitow
podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych:

- kontrole elementéw skfadowych w tym: wieszakow zgodnie z nosnoscig i rozpietoscig
punktéw montazowych, jakosci uzytych materiatow rusztu stropu podwieszonego, rodzaju
uzytych elementéw tgcznikowych,

- kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nos$nej sufitow podwieszonych,

- kontrole rozstawu wieszakéw nosnych,

- kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

- kontrole wykonania sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych,

- kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.7.
7.1. Jednostki obmiarowania

Jednostkg obmiarowa okfadzin $cian i sufitow z ptyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2].
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.8.
8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzal za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
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kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

Odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku

pionowego | poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
pfaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w

nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni

taty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5

dtugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

ograniczonej Scianami,

belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okreSla umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmuja:

- czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

* dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) mocowanych na klej

- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) mocowanych do rusztu
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- przygotowanie konstrukcji,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

- czynnos$ci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie pofaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierows,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB
Promocja — 2005 r.

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

3. Aprobaty Techniczne.

4. Karty charakterystyki produktu.

S 11.00.00. — PRACE MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach robdt remontowych w budynkach
Swietlicy wiejskiej w Wiosce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét
zwigzanych z malowaniem $cian, sufitbw pomieszczen wewnetrznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie:
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1. przygotowanie podtoza malarskiego,
2. naniesienie powtok malarskich na Sciany i sufity,
3. wykonanie kolorystyki wedtug projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 4. Prace malarskie wykonac zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich
pomieszczen, podanym w dokumentagcji.

2.2. Farby.
Proponuje sie zastosowanie farby emulsyjnej.
Podtoza chtonne zagruntowad.
Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:
e dyspersyjna farba o duzych mozliwosciach barwienia,
e wysoka trwatos¢ barw,
e wysoka przyczepnos¢ do podtoza,
e bazowym srodkiem wigzgcym jest — dyspersja akrylowa,
e zawarto$¢ substancji statych — ok. 65%,
e gestos¢ — ok. 1,50 kg/dm3,
e stopien potysku — matowy,

S 012.00.00. — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru:

- Montazu stolarki okiennej oraz drzwiowej
1.2 Zakres robot budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

- demontaz starej stolarki okiennej i drzwi balkonowych
- montaz stolarki okiennej okna z utwardzonego z PCW , drzwi z aluminium oraz ptytowe
- obrébka osciezy

1.3 Teren budowy
1.3.1 Charakterystyka terenu budowy
Roboty budowlane beda prowadzone w istniejgcym budynku
1.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- ksigzka przedmiaru robét
- zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt remontowych

1.3.3 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdbw i normatywédw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6 Okreslenia podstawowe
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- Oscieznica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiatu, zamocowana
nieruchomo w osciezu, stuzgca do zawieszenia okna lub drzwi

- OscieZe- wewnetrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego lub drzwiowego, stuzaca
do osadzenia oscieznicy

- Parapet - pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru;
podokiennik

- Punkt rosy (temperatura punktu rosy)- temperatura, w jakiej para wodna zawarta w
powietrzu osigga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

- Stolarka budowlana— zmontowane zespoly elementdw przeznaczone do zabudowy
otworéw budowlanych (okna, drzwi)
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

2.2.1 Stolarka

- Okna z PCV

- Parapety wewnetrzne z PCV
- Drzwi wewnetrzne wykonane z aluminium oraz ptyty

2.2.2 Obrdbki
-tynk gipsowy
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i

wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdét.

3.2 Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej

- miotki

- wkretaki

- drabiny

- rusztowania
- wiertarki

4. TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1 Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ich
zgodnoS¢ z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
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zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
5.2 Warunki przystgpienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego oraz przykryciu
budynku, aby nie narazac jej na dziatanie opaddw.

5.3 Przygotowanie do montazu stolarki
Sprawdzenie dostarczonej stolarki

Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otwordéw
okiennych, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen.

Demontaz starej stolarki

Przed demontazem starej stolarki , nalezy zdemontowac parapety zewnetrzne, a w razie
koniecznosci lub wymiany réwniez wewnetrzne. Stolarke nalezy zdemontowac przez
rozkucie osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub usuniecie mocowan
stolarki do osciezy.

Przygotowanie osciezy

Podtoze osSciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna by¢ gtadka, a jej
ksztatt i wymiary powinny zapewnia¢ prawidtowe zamontowanie stolarki. OScieza przed
montazem nalezy oczySci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna
dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,

- zmiany wymiardw stolarki pod wptywem temperatury i wilgoci,

- zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonania uszczelnien,

- wykonania spadkdéw na parapetach w celu odprowadzenia wody .

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat
wykonany i powinien wynosi¢ min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla
stolarki PCV.

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i
zanieczyszczen. Przed wbudowaniem nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.4 Montaz stolarki budowlanej
5.4.1 Wymagania dotyczace montazu
Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:

- przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wtasne oraz inne obcigzenia
wystepujgce podczas uzytkowania,

- luz miedzy otworem w Scianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane
wymiaréw okna pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod
wptywem ruchu konstrukcji budynku,

- okno powinno by¢ zamontowane w Scianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, a Sciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym
izolacyjnosc cieplng, przeciwwilgociowg i akustyczng,

- parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzanie wody z opaddw atmosferycznych poza lico Sciany budynku,
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- okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci Sciany tak, aby na
wewnetrznych powierzchniach oScieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st.
C od temperatury punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w
Srodku Sciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku
izolacji na zewnatrz Sciany, a dla Sciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.4.2 Sposob montazu stolarki budowlanej.
Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu o$cieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomocg klindw, Sciskdéw lub
specjalnych poduszek montazowych,

- wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposdb aby luz pomiedzy nig a $ciang byt jednakowy
ze wszystkich stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy,

- zamocowaniu oscieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazac
aby w czasie mocowania oscieznica nie przesunefa sie oraz nie wygieta sie),

- uszczelnieniu luzu miedzy os$ciezem, a ramg oscieznicy (materiat ktdrym wypetniona bedzie
szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci,
luz powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

- wykonaniu obrdbek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny
odprowadza¢ wode na odlegto$¢ min. 3 cm od lica Sciany, a ich spadek powinien wynosic¢
min. 5 %; parapety powyzej 3 m dtugosci powinny by¢ tgczone za pomocg profili
dylatacyjnych),

- wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowa¢ po uszczelnieniu okna w
osciezu, na podkfadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

- wykonczeniu osSciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z drewna lub
tworzywa — ktdry powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna
zastosowac specjalne listwy przyokienne),

- regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaty sie i otwieraty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jako$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedury
badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Iub zleci niezaleznemu Ilaboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegOtowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.2 Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢é w miare réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w S$cianie
trojwarstwowej powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. OScieza muszg by¢ oczyszczone i
nie moze na nich by¢ kruchych fragmentdw tynkéw, fragmentdw izolacji i innych
zanieczyszczen obcych.

6.3 Kontrola materiatow

Badan materiatdw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac na
sprawdzeniu dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow
przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w
szczegblnosci materiatdw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-
uzytkowe:

- wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nosnosc¢ i sztywnos¢ elementdw, sprawnosc
dziatania skrzydet, sztywno$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w
ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadta do ptaszczyzny skrzydet

- szczelnosci na wode opadowg

- szczelno$¢ na infiltracje powietrza

- izolacyjnosci termicznej

- izolacyjnosci akustycznej

- antykorozyjne

- dotyczacych materiatow i elementdéw sktadowych

6.4 Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw oraz ze sztukg budowlana.

6.5 Kontrola w czasie odbioru robot
W czasie odbioru robot kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng

- jako$¢ zastosowanych materiatéw

- jakos¢ montazu stolarki

- jakos¢ potaczenia oScieznic z oSciezami

Potaczenia oscieznic okien i drzwi z oSciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

- rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane,
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aby odchyiki powstate podczas montazu nie zwiekszaty jego pracochtonnosci, mocowania i
potgczenia pomiedzy oscieznicami i oSciezami powinny zapewni¢ fatwg wymienialnos¢
stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

- szczelnosSci (potaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda
sptywajgca po ich powierzchni nie mogta wnikng¢ w potgczenia)

- izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjnosci okien i drzwi)

- izolacyjnosci akustycznej

- korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujgcej korozje)

- higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow,
itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachdéw)

- wiasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie, tuszczy¢
i odbarwiac)

- trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna
odznaczacd sie trwatoscig 50 letnig (25 letnig dla obiektow ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjq
umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2. Zasady obmiaru robot montazowych stolarki budowlanej
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy w Swietle oSciezy,
8. ODBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi koncowemu

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.1.1 Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajagcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy.

Jakosc i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2 Odbiorowi robot zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:

- Jakosc i sposdb osadzenia oscieznic
- Uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a oSciezem

8.2 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robdt.

8.3 Odbior ostateczny robot
8.3.1 Zasady ogoélne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorficzenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru wstepnego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2 Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:

e jako$¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej niz 3 mm
na cafg oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢ , ani zamykac)

e stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny miec statych zabrudzen, porysowan,
uszkodzen mechanicznych)

e sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny,
bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki)
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8.3.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e Protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w
catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. ROZLICZNIE ROBOT MONTAZOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ
9.1 Sposob ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym , a wykonawcg bedzie dokonane:

e Ryczaltowo, a podstawg ptatnosci bedzie ustalona w umowie stata wartosé
wynagrodzenia (iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot)

9.2 Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie okien i pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i
innych materiatdw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementdw),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprdcz podatku VAT).

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Normy i normatywy

- PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

- PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat”

- PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

- PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
- PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

- PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

- PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

- PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

- PN-EN 12211:2001 ,,Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

- PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

- PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

- PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

- PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania”
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- PN-EN 13115:2002 ,,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne”

- PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

- PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

- PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta Cze$¢ 1: Metoda uproszczona”

- PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien i drzwi. OkreSlanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej CzeS¢ 1: Kompletne okna i drzwi
- PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych”

- PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

- PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w

jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004r.)

S — 08.00.00. IZOLACJE CIEPLNE SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem Swietlicy w Wiosce.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem prac termomodernizacyjnych. Na w/w czynnosci sktada sie wymiana ocieplenie
Scian zewnetrznych oraz stropodachu, remont daszkdw nad wejsciami do budynku.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Styropian — to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie granulek
polistyrenu zawierajgcych porofor.

Weitna mineralna - materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w
budownictwie do  izolacji termicznych i akustycznych Scian zewnetrznych i wewnetrznych,
stropdw i podtdg, dachéw i  stropodachow oraz ciggdw instalacyjnych

Fundament - element konstrukcyjny przekazujgcy na podioze gruntowe catosc
obcigzen budowli lub maszyn wykonany z betonu, zelbetu, murowany z cegiet lub kamieni

Cokot - element budowlany
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ,ich pozyskania i sktadowania podano w ST S
00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zmianach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

2.2. Styropian

 Sciany zewnetrzne fundamentowe ( do wysokoéci cokotu).
Polistyren ekstrudowany XPS
Podstawowe parametry i wiasciwosci:
-gr. 15cm.
-wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
-wytrzymatos¢ na Sciskanie 300 kPa;
-wykonczenia bokéw — zaktadkowe (L);
-klasa reakcji na ogien — Euroklasa E

e Podloga na gruncie.
Styropian EPS
Podstawowe parametry i wiasciwosci
- gr. 15 cm, 10cm oraz 4cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/m
- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 70 kPa,
- wytrzymato$¢ na zginanie — 115 Kpa

2.3. Zaprawa klejowa
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Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w technologii Atlas STOPTER. Zaprawa klejowa,
sucha mieszanka przygotowywana i konfekcjonowana fabrycznie.

2.4. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy ukfada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych

2.5. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow, w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt.4
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami mchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport

Transport materiatow powinien sie odbywa¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow
i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
wyposazenia socjalno-technicznego nalezy wykonywad za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie produktu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdine" pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Zgodnie ze specyfikacjg ST 01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”
5.4. Przygotowanie podtoza
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Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy oceni¢ stan oktadziny Scian
zewnetrznych, doktadnie oczysci¢ podtoze oraz zagruntowac je.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Ocieplenie $cian
Ocieplenie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z technologig Atlas STOPTER.
5.5.2. Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu winno by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli Jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. " Wymagania ogdine" pkt. 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
niepowinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz O, | m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia wykopdw okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
7.2. Odbioér techniczny

Jest to odbidr techniczny po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesSciowych (pkt 8. I.)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
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sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionego geodete.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

[1] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[2] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[3] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[4] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[5] PN-90/B-14501 Zaprawy budow lane zwykle.

[6] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[7] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.
[9] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[10] PN-B-19701;1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[11] PN-86/B-0 1802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[12] PN-80/B-01800Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreSlenie Srodowiska

[13] BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
[14] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[15] PN-98/B-12040Ceramiczne rurki drenarskie.

[16] PN-90/B-04615 Papy asfaltow e i smotowe. Metody badan.

[17] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[18 ] PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

[19] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80
poz. 91)

S 14.00.00 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowanej.

1.2, Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych
zwigzanych z budowg chodnikdéw i placu

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w
ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60
mm. Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny byc zgodne z dokumentacja
projektowa lub uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
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zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.
4,

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy ni_ 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B- 06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D
04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
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przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamieS¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna. Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca
powinien zgdac od producenta wynikdw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym,
przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych
w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie poditoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz p. 5.3
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p. 5.5
niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150
do 300m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50
m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
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6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢ +
3cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

O U1 AW N =

S 15.00.00 — NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkgji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i pozgdane wiasnosci chemiczne i fizyczne, ktdre zostaty uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w skiadniki pokarmowe
wyprodukowane z réznego rodzaju odpadkdéw roslinnych o duzym udziale czynnej prdchnicy.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:

- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,
- nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemie urodzajng nalezy pozyskac z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez usuniecie
wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robét ziemnych oraz
dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od
3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 3 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetniaé powyzszych wymogdéw
Wykonawca dostarczy ziemie spetniajgcg te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do
spetnienia tych wymogdw poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie
gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie
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itp.
2.3. Nasiona traw
Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca

sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-
R-65023:1999.

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajgce
azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6

tygodni.
3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek,

- ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania nalezy
na czas robot nawierzchniowych zhatdowad, a po ich zakonczeniu rozplantowac pod przyszta
nawierzchnie trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagrabi¢. Grubos¢
pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po zageszczeniu. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie trawa
Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30
g/m2, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia),

c) zawatowaniu.
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W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz co
6 tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejSciu traw, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczac 0,2 m2. Na zaros$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia
erozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej z
nawozeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Normy

$16.00.00 — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje elektryczne w budynku $wietlicy
wiejskiej w Wiosce.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest
z wykonaniem nw. robot:

- instalacja elektryczna
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i
materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. Materialy
2.1. Materialy do wykonania wszystkich instalacji

Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej réwnowaznych
urzadzen za zgoda i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Osprzet instalacyjny.

Przy doborze zastosowanego osprzetu nalezy uwzgledni¢ z uzytkownikiem kolor
wyfacznikdw, gniazdek teleinformatycznych i pozostatego osprzetu majgcego wptyw na
estetyke wystroju pomieszczen.

Przewody
Zastosowac przewody w izolaciji.

Przewody PE jak rowniez potgczen wyrownawczych winny posiadac izolacje koloru zielono-
z6ttego. Warstwa tynku nad przewodami musi by¢ grubosci min 5mm.

Oprawy o$wietleniowe

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych dostawcow pod warunkiem zachowania
rownowaznych parametrow technicznych, jak rowniez zaakceptowanych przez uzytkownika
estetycznych.

2.2. Skladowanie materiatow

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych i suchych.

2.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatow
2.3.1. Odbidor materiatéw na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwodrcy | wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢ robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3.2. Skiadowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywal sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadaé niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébag typu. Wszystkie urzadzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie
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w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. Szczegoine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwg
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi
sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robdét.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdline.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreSlonymi
przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogole zasady wykonania robét
Ogdle zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdine.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robét
5.2.1. Uktadanie przewodow i kabli
5.2.1.1. Instalacje elektryczne w przestrzeni sufitow podwieszanych

- Instalacje te w wykonaniu zwyklym lub szczelnym nalezy stosowaé w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w piwnicach, barakach, kanatach i tunelach
kablowych.

* Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.1.2.

* Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

* Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody
wielozytowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okresSlonych w projekcie, rodzaju
przewoddw i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one ukfadane
luzem lub mocowane. Zaleca sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub
zawieszenia nie przekraczaty: o 0,4m dla przewodoéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli
nieopancerzonych o powtoce otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem
do 30st. 0 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30st. kabli innych niz
w podpunkcie pierwszym, z wyjgtkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochylym
zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30st. kabli
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niS 30st. kabli
innych niz w podpunkcie pierwszym

* Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wigzkach nalezy dodatkowo uwzglednic
wymagania odpowiednich
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instrukcji montazu
5.2.1.1.2. Trasowanie

* Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

* Trasa powinna przebiegac wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

* Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé
skrzyzowan i niedozwolonych zblize miedzy tymi instalacjami.

* Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

* Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikdw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

5.2.2. Przejscia przez sciany i stropy.

* Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

* PrzejScia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).

* Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony moSna stosowac rury stalowe lub rury
z tworzyw sztucznych.

Mocowanie puszek

* Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty (np. za
pomocg kotkdw rozporowych).

* Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

* Na podfozu palnym mozna uktadac przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci
co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza.

* kuki i zgiecia przewodoéw powinny byc¢ tagodne.
* Podtoze do ukfadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.
* Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

* Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg faczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

* Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5mm.

* Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podtogi i w zigczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.2. Montaz tablic rozdzielczych

Montaz tablic jest wykonywany w sposdb przemystowy u wytworcy z prefabrykowanych
elementow oraz poszczegdlnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz
koncowy. Wszystkie aparaty: wytgczniki instalacyjne i réznicowopragdowe, bezpieczniki itp.
montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytgczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na
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listwe mocowang w taki sposob, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych potgczen i
przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzadami wykonuje sie
przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Rozdzielnice
przymocowuje sie do Scian za pomocg kotew. Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi
przewodami a Sciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15mm. Rozdzielnica wyposazona jest w
drzwi , ktore ograniczajg dostep do przyrzaddw i czesci pod napieciem. Po ustawieniu tablic
nalezy:

* zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
* dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
mechanicznych,

* zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

* zdjg¢ ostony mostkow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych
mechanicznych poszczegolnych segmentdw,

* wykonac potgczenia toréw gtownych oraz potgczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,
* uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,
* zatozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncéwka kablowg w
zaleznosci od wymogow podtgczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacja
symbole okreslajgce skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowacd specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami. Tablice dostarczane na miejsca
montaSu powinny mie¢ wewnetrzne pofgczenia ochronne.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. W tablicach,
przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwoddw
i zabezpieczen. Napisy gtdwne okreSlajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy
umieszcza sie w goérnej centralnej czesci urzadzenia.

5.2.3. Montaz osprzetu

Nalezy stosowaC nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tgczniki
oSwietlenia. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podifoza w sposdb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowac
osprzet tej samej serii taczniki o$wietlenia instalowac na wys. +1,4m od posadzki.

5.2.4. Montaz opraw oswietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce
parametry:

* natezenie oSwietlenia,
* rdwnomiernos¢ oswietlenia,
* stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem
ziemi. Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z
lampami  fluorenscencyjnymi. Obwody oSwietlenia podstawowego, wnetrzowego
zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach
nalezy mocowac przez:

* wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
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* wkrecenie w kotek rozporowy,

* wbetonowanie,

* zamocowanie w konstrukgji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ za pomocy ztgczek z przewodami wypustow.

Oprawy przystosowane do podigczen przelotowych, podtaczy¢é za pomocg zigczy
przelotowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogodlne
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
6.2.1. Pomiary i proby instalacji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana
ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy
zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepiséw. Ogledziny instalacji
powinny obejmowac w szczegolnosci sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
(Srodowiskowych),

* 0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

* umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informagji,
* 0znaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskdw i podobnych elementéw,
* poprawnos$¢ potgczen wyrdwnawczych,

* dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

stanu urzadzen - brak widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potaczen
wyrownawczych gtdwnych i dodatkowych,

* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
* sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,
* sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

proby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic,
napeddw, blokad, itp.)

* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem
lub nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w normg, probe te lub proby poprzedzajace,
jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

6.2.2. Ogledziny instalacji.
Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne
spetniajg wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
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wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ ocene
stanu technicznego urzadzen, ich zdolnos¢ do pracy i ocene warunkdw eksploatacji. Terminy
i sposob przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem

zalecen wytwodrcy urzadzen, odpowiednich, specjalnych przepisow dotyczacych ich
eksploatacji (np. przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i
warunkow pracy. Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub
pod napieciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzen z dokumentacjg techniczna.
Dokumentacja taka powinna by¢é prowadzona dla kazdego urzadzenia
elektroenergetycznego, zalicza sie od niej:

* projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji,

* dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( $wiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne,
montazowe i zestawieniowe),

- dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym
protokoty z przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego
urzadzen,

* instrukcje eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych,

* ksigzki i raporty pracy urzadzen,

- dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw i remontow,
* protokoty zawierajgce wyniki préb i pomiardw okresowych,

- dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Nalezy je wykonal rowniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach
elektrycznych przed przystgpieniem do préb i pomiardw oraz w czasie ich trwania. W czasie
przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposob ochrony przed dotykiem
posrednim i oceni¢ prawidtowos¢ jego doboru w zaleznosci od warunkéw $rodowiskowych i
rodzaju urzadzen. W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem ochrony przed
dotykiem posrednim jest samoczynne wytgczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych
z punktu zagrozenia porazeniowego wymagda sie, aby urzgdzeniem wytgczajgcym byt
wytacznik réznicowopradowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢
sprawdzenie, czy oznaczenia przewoddw i zaciskow sg prawidtowe. Powinny by¢ one
oznaczone zgodnie z normg, ktéra stanowi, ze kombinacja barw zielonej i zéttej powinna
by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to
przewodow gotych i izolowanych. Przewdd ochronno — neutralny PEN lub ochronny PE
powinny by¢ oznaczone barwg zielono- z6ttg, a na koncach barwg jasnoniebieskg tak, aby
jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien
by¢ oznaczony barwg jasnoniebieskg. Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematdw,
tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci
wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg wykonawczg, a w toku eksploatacji
instalacji utatwic¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnosc¢
potagczen przewoddw to wiasciwy sposdb przytaczenia przewoddw do osprzetu
instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koncéwek, zachowanie naddatku diugosci zyty
przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do zyt przewoddéw fazowych.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposob umozliwiajgcy ich wygodng
obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie mogg one byé w sposob
widoczny uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementéw sktadajgcych sie
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na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji czeSci czynnych, obudéw, oston, stan
zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem osdb nie upowaznionych.

6.2.3. Badania ciggtosci potagczen przewodow ochronnych.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych nalezy wykonac¢ zgodnie z normami przy
uzyciu zrodta pradu statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i pradem o
natezeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonac przy uzyciu mostka lub omomierza z
wbudowanym Zrédtem napiecia pomiarowego, lub metodg techniczng, przy uzyciu
amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przylaczeniu przewodéw obwodu
pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzacych dostepnych odbiornika, do kotka
ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu,
w ktérym na pewno zachowana jest ciggtos¢ jego potgczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia
jest pozytywny, jezeli zmierzona rezystancja potaczen bedzie odpowiednia do: rezystanciji
obwodu pomiarowego (przewoddw pomiarowych i przyrzaddw) oraz dtugosci mierzonego
przewodu ochronnego i liczby miejsc stykdw. Rezystancja przejscia potgczenia stykowego
nie powinna by¢ wieksza niz rezystancja przewodu ochronnego dtugosci 1m przytgczonego
do tego styku.

6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen
odbiorczych stuzg do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogq
doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pragdem elektrycznym. Zagrozenie porazeniem
zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewoddw ruchomych jest bardzo duze, istnieje
mozliwo$¢ do uchwycenia reka w czasie ich uzytkowania. Rezystancje izolacji urzadzen
elektrycznych bada sie za pomocg miernikow izolacji. Wyrdznia sie mierniki induktorowe
(typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne, pewne w
eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigzliwosci (koniecznos¢ dtugiego krecenia korbka)
coraz czesciej sg zastepowane nowoczesnymi, fatwymi w obstudze miernikami
elektronicznymi, w ktorych zrédtem napiecia statego nie jest pradnica, lecz bateria lub
akumulator. Niskie napiecie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napiecie wysokie,
potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg rézne
napiecia pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwoddéw. Zaleznos¢
rezystancji izolacji od napiecia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu zblizonym
do znamionowego niezbyt

niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze wowczas dojs¢ do niepozgdanego
uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczytaé
po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad tadowania. Wymaga sie ich odczytania po 60s od
chwili rozpoczecia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng wartos¢ rezystancji izolacji nie wymaga
sie duzej doktadnosci pomiaru - uchyb nie przekraczajgcy 20-30% zmierzonej wartosci jest
dopuszczalny. Zgodnie z normg [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodow
instalacji elektrycznych powinna odpowiadac nastepujgcym wartosciom:

* przy napieciu pomiarowym 250V - 0,25M_,
* przy napieciu pomiarowym 500V - 0,50M_,
* przy napieciu pomiarowym 1000V -1 M_,

Napiecie pomiarowe 250V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izolacji obwoddw SELV i
PELV o napieciu nie przekraczajgcym wartosci napiecia UL ( do 50V pradu przemiennego lub
120 V pradu statego)- czyli obwoddw zasilanych ze Zrédta napiecia bardzo niskiego. Napiecie
pomiarowe 500V nalezy stosowaC do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw o napieciu
wyzszym niz UL , lecz nie wyzszym niz 500V, a napiecie 1000V- do pomiaréw w obwodach
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0 napieciu wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach
rezystancji izolacji kabli energetycznych o napieciu 1000V oraz przewoddw, kabli i urzagdzen
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.

6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.

Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreSlonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi
zabezpieczeniami nadmiarowo prgdowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe
state nalezy przyktada¢ pomiedzy zyty fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazda
z zyt fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci TN-C) lub pomiedzy zyte fazowa a zyte
neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng ( w sieci TN-S). W
obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje sie 10-pomiarédw. Zmierzona wartos¢ rezystancii,
stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadac wartosciom podanym w normach
i podanym wyzej.

6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy
wykona¢ po odtgczeniu odbiornikdw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po
wyltgczeniu zabezpieczen obwodu, przyktadajgc napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano
to w punkcie dotyczacym pomiarédw w obwodach rozdzielczych. Zmierzona wartos¢
rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadac warto$ciom podanym
w normach i podanym wyzej.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego ukfadu sieci protokotach pomiarowych.
Wyniki pomiaréw nalezy uznaC za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddéw
zmierzone rezystancje izolacji nie sg mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z
wylacznikiem réznicowopradowym.

W instalacjach elektrycznych z wytgcznikiem réznicowoprgdowym skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej zalezy od poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej
budowy instalacji, w ktdrej zastosowano wytacznika. Badanie takie obejmuje:

* badanie wytgcznika réznicowopradowego,
* badanie ciggtosci potgczen przewoddw ochronnych.

Instalacje z wytgcznikami roznicowopragdowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzadami
pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodg techniczna przy uzyciu
miliamperomierz i woltomierza. Doktadno$¢ badan nie jest przez polskg norme okreslona.

W czasie wykonywania badan instalacji z wyfacznikiem rdéznicowopragdowym nie jest
wymagane przez normy badanie czasu wytgczenia wytgcznika. Pierwszg czynnoscig podczas
badania wyfacznika réznicowopragdowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomoca
przycisku test. Po jego nacisnieciu nastepuje zameldowanie warunkéw takich, jakie
wystepujg przy uszkodzeniu instalacji. Po nacisnieciu tego przycisku, sprawny, prawidtowo
zainstalowany i zasilany wytgcznik musi natychmiast zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje sie
okresow. Termin wykonywania badania musi by¢ podany w instrukcji jego obstugi. Jezeli
przy tym badaniu wylacznik zadziata nieprawidtowo nalezy odstgpi¢ od dalszych badan i
orzec jego niesprawno$¢. Wytacznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na nowy. Konieczne
jest doktadniejsze badanie wytgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet
2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie
za pomoca sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowac lub ograniczy¢ wptyw na wynik
pragdow roboczych, uptywowych wystepujacych w instalacjach. W tym celu nalezy odtaczy¢
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odbiornik od instalacji zasilajgcej przez wytgcznik. Przy dtugich obwodach (powyzej 100m)
nalezy dodatkowo odtgczyé od wytgcznika przewody instalacji. W tak przygotowanym
wytaczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wytacznika przy nagtym pojawieniu sie
pragdu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawnosci dziatania wytgcznika,
zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci roznicowego pradu
zadziatania przy ptynnym narastaniu prgdu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje sie za
pomocy sprzetu specjalistycznego. Ten sposéb wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy,
gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu zadziatania wylacznika, a wynik
pomiaru nie zalezy od wartosci napiecia zasilajgcego w chwili wykonania badan. Wyniki
badan wytacznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

6.2.6. Protokot z badan.

Opracowujac protokdt z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje
dotyczace wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikéw pomiardw oraz informacje o
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy rdéwniez opisaé
nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i przepisow ) wystepujace w badanej instalaciji.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych
pozycjg obmiarowg wg:

* zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z pozniejszymi zmianami ),

* Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

Jednostkami obmiaru sa:
Kable i przewody 1 mb
Oprawy o$wietleniowe 1 szt.
Osprzet elektroinstalacyjny 1 szt.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

* dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

* obmiary powykonawcze;
* protokoty wykonanych badan odbiorczych

* dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

* dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
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W ramach odbioru koncowego nalezy:
* sprawdzic¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

* sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
* sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych
* sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
* dostarczy¢ protokdt badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczgce ustalania podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdline.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
* wykonanie robot przygotowawczych
* zakup i dostawe materiatow

* wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody

* wcigganie i uktadanie przewodow

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Po zakonczeniu wszystkich prac naleSy uprzatnaé miejsce pracy.
10. Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr
106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 .

nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439;
nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagan
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kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacii
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje
sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.
(Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
Nr 140, poz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia | marca
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31 maja
2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, pdz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr IOl, p6z. 1104)

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uSytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN-EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E- 05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN-IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje
norme PN-91/E-05009/42;

PN-IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub fgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-471Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym. Zastepuje
PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywoéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pragdowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki. Zastepuje PN-
91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub
cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03; PN- 92/M-51004

Opracowano na podstawie:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — czes¢ D: Roboty instalacyjne;
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej — Instytut
Techniki Budowlanej Warszawa 2004

$17.00.00 — INSTALACIE CO

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) s3 wymagania
dotyczace realizacji robdt instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach
prac remontowych w budynku $wietlicy w Wiosce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robét:

- montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie remontu instalacji sanitarnych na rysunkach nr 1 do 5.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac
bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych robét
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

4, Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikacji
Technicznej p. 4.
Rury miedziane
Grzejniki konwektorowe
Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi wzmocnionymi
Zawory odcinajace
Zawory automatyczne zawory odpowietrzajgce na piony
Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
1. gtowica termostatyczna
2. grzejniki konwektorowe
3. Odpowietrznik
4. Rury miedziane

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

125



3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw, grzejnikow i zaworédw zgodnie z wymaganiami
producentdw wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 6
4.2 Transport materiatéw

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Zatadunek, transport i roziadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego
i wymaganiami producentéw poszczegdinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robat
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikéw
- montaz zawordow grzejnikowych
- montaz automatycznych zawordw odpowietrzajgcych
- wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych
5.3. Wykonanie roboét
- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagania
ogolne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po
spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolagji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg
oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych Zzrodto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan

rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.
7.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych
g) protokdty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
k) instrukcje obstugi instalacji.

7.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
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c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesSciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

7.4 Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny

odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 . w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreSlenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie

128



albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | . w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodziw Zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspédtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

S 18.00.00 — INSTALACJIE WOD.-KAN.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej w budynku Swietlicy wiejskiej w Wiosce.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacji:

1. Wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur
polipropylenowych fgczonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura
- baterie natryskowe
- baterie umywalkowe
- zawory ze zlgczka do weza
- zawory kulowe
- kurki katowe z filtrem siatkowym

2.1.3. Izolacja termiczna
Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o
grubosci minimum:
- dla przewoddw wody cieptej 20mm,
- dla przewodow wody cyrkulacyjnej 20mm,
- dla przewoddw wody zimnej 13mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
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uszczelnionych pierscieniem gumowym (d160, d110, d50). Przewody poziome w piwnicy
zamocowac pod posadzka. Przewody pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé typowymi rurami wywiewnymi. Na
przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w
projekcie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe typu kompakt
- brodziki
- umywalki
- pisuary
- wpusty podtogowe
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa. Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i
inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany. Materiaty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie jej przewozenie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej
utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami kielichami.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. PierScienie uszczelniajgce, zlgczki rurowe oraz smar powinny byc
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykryé wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronic¢ je przed zniszczeniem pod
wptywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikad
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
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cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w
granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wodociggowa
5.1.1. Wymagania ogolne

CatoSC robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez
producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.

5.1.2. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury PP uktadac pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewoddw przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw instalacja
musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic

protokot.
5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnos$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Rury
PVC ukfadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja — stosujgc odpowiednia
podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.
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Rury PVC faczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we
wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos$¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko Srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu
olejow

lub smardw jest niedopuszczalne. Rury nalezy ukfadac od najnizszego punktu tj. odbiornika
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami piondw wykonac rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac zgodnie z PN- 92/B-
10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw. Podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnoS¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét
i stosowanych materiatéw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki
c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien
8. ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robét
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu
prac.
8.1. Odbidor miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem
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- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czeSci wewnetrznej
instalacji

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy
sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w
projekcie, zgodnos¢ wykonania robdt z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

3. PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
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Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopdw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej.
Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVCU) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogodlne i definicje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz
Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami
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30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi
zZmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami.
32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie

Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r.
(Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z pdzniejszymi zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

S 19.00.00 — INSTALACIA WENTYLACII

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wentylacjg mechaniczng Przedszkola Publicznego w Wiosce.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.
1.4 Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.
Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
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Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdow i
wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw — intensywnosci wymian
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okresSlonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewoddw.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych jakos¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.
Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjnag.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
Chiodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania

powietrza.
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Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrza
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza
Z urzadzenia do odzysku ciepfa lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hafasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad Zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

Zespdt umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy
do drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji
wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

4) SzczelnoSC potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
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powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne
Materiaty

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych
materiatow:

- Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewododw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-03434.
5) Potgczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢
w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét
oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5. Wykonanie robot
5.1 Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

139



1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddw
wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosc
ogniowg tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodoéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna miec szczelne
potagczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

- przewodow wentylacyjno - klimatyzayjnych
- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych
niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

- elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10)Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny

mie¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11)Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12)Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13)Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
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mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14)W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15)Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od Zrédfa drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkfadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju
prostokagtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.
4) Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro

zakonczonych $rub lub innych elementéw ktdére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierad.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i

klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny
mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- thumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.3 Wentylatory

a) Sposob zamocowania wentylatoréow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikdw elastycznych.

b) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

c) Dtugos¢ facznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100- L = 250 mm.
d) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora
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nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

e) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.

5.4 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 = L = 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wyigczeniu centrali.

5.5 Wymienniki ciepta
Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposdb przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwiaC ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewod
zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic
mozliwo$¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny byC¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pragdowe
i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej.
Uktad sterujgcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.6 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznoS¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy
1) Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow,
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ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
SposoOb trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i
szczelny.

4) Przewod taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrdtsza trasg, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkdéw.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomoca
przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowad dtuzszych
niz4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;j.

9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzgdzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

5.8 Czerpnie i wyrzutnie

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji
przed wplywem warunkdw atmosferycznych np. zastosowanie Zzaluzji, daszkow
ochronnych itp.

e Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.

e Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.9 Przepustnice

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone W elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miec
nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

- Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac
co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

- Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.10 Thumiki hatasu

- Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem kierunku przeptywu.
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- Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomocg fagodnych ksztattek
przejsciowych.

6. Kontrola jakosci roboét.
6.1 Kontrola dzialania
Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac
nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach roéznych obcigzen (72
godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiardéw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

[) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Procedura prac
1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdine ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wylgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.
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3. Kontrola dziatania wymiennikdw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.
4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.
5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.
6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementdw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegélnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wigcznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
6.2 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Instalacja:
- Pobdr pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
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- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres ilosciowy
Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %);
- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji = 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego = 2 - C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi -+ 1,5 - C;
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu = 3 dB(A).
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)
- szt. (sztuka)
- kg (kilogram)
- m3 (metr szescienny)
8. Odbior robot
Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
z zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz jesli
jest to konieczne w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu
na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;
146



Badania ogdine

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wentylatoréow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukgcji i wtasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;
Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej.

Badanie wymiennikdw ciepta

1.

N o U A WDN

8.

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtréw powietrza

— Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

— Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
— Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
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— Sprawdzanie wskaznika roznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
— Sprawdzenie czystosci filtra.
Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
Badanie klap pozarowych
— Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
— Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
— Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.
Badanie sieci przewoddéw

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikdw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

e Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;

e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
e Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosénie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzacji;
- 0zhaczenia;
- typdéw kabli;
- uziemiania;
- schematdw potgczen w obudowach.
Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikéw;
e) Czas dziatania;
f) Obcigzenie cieplne pomieszczen
g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
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i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

j) Klasa filtréw;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
[) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);
m) Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;
n) Cis$nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
0) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.
Wykaz dokumentdw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementdéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.
9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za rzeczywiScie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w S i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Pofgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw — Urzadzenia wentylacyjne kofcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow ufatwiajgce konserwacje sieci przewodéw;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
wytrzymatosciowe.
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