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Książka przedmiarów 
 

1. ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I GARAŻU OSP 
 

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 

1.1.1. Rozbiórka pokrycia dachowego oraz więźby 
 

1 KNR 00-45 0101-03-040 
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi 
drewnianych. Gąsiory nie nadające się do użytku 
krotność= 1,000 
 

22,660 m 

2 KNR 00-45 0101-02-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi 
drewnianych. Płyty faliste nie nadające się do użytku 
krotność= 1,000 
 

339,900 m2 

1. 22,66*7,50*2 339,900    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    339,900 

3 KNR 4-01 0430-05-050 
Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm 
krotność= 1,000 
 

339,900 m2 

4 KNR 4-04 0403-04-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 
krotność= 1,000 
 

339,900 m2 

5  Ki-034 
Wywóz i utylizacja plyt azbestocementowych 
krotność= 1,000 
 

4,241 t 

1. 339,90*17,0/(1,25*1,09)*0,001 4,241    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,241 

6 KNR 4-04 0509-03-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 
krotność= 1,000 
 

169,536 m2 

1. 12,69*9,98 126,646    

2. 5,37*7,13 38,288    

3. 1,56*2,95 4,602    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    169,536 

1.1.2. Rozbiórka podłóg i posadzek 
 

7 KNR 4-01 0428-03-050 
Rozebranie podłóg białych na wpust 
krotność= 1,000 
 

167,660 m2 

1. 156,89+10,77 167,660    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    167,660 

8 KNR 4-01 0428-04-040 
Rozebranie legarów 
krotność= 1,000 
 

212,728 m 

1. 14,41/0,80*11,81 212,728    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    212,728 

9 KNR 4-04 0504-03-050 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 
krotność= 1,000 
 

95,290 m2 

1. 18,22+6,92+5,75+14,39+3,47+5,91+2,25+4,14+11,10+12
,04+11,10 

95,290    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    95,290 
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10 KNR 4-04 0301-03-060 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 
krotność= 1,000 
 

29,469 m3 

1. (49,30+59,14+11,79)*0,15 18,035    

2. (18,22+6,92+5,75+14,39+3,47+5,91+2,25+4,14+11,10+1
2,04+11,10)*0,12 

11,435    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    29,469 

1.1.3. Demontaż stolarki 
 

11 KNR 4-01 0354-03-020 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 
krotność= 1,000 
 

6,000 szt 

12 KNR 4-01 0354-04-020 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,000 
 

15,000 szt 

13 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,000 
 

22,470 m2 

1. 1,50*2,30 3,450    

2. 1,45*1,45*8 16,820    

3. 1,0*2,20 2,200    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    22,470 

14 KNR 4-01 0354-10-050 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych ponad 2 m2 
krotność= 1,000 
 

22,062 m2 

1. 3,40*3,03+3,50*3,36 22,062    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,062 

1.1.4. Rozbiórka stropów i stropodachów 
 

15 KNR 4-04 0305-02-060 
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15 cm 
krotność= 1,000 
 

45,982 m3 

1. (167,66+95,29+49,30+59,14+11,79)*0,12 45,982    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,982 

16 KNR 4-04 0305-05-060 
Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm 
krotność= 1,000 
 

1,414 m3 

1. 0,30*0,40*11,78 1,414    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,414 

17 KNR 4-04 0304-04-060 
Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 20 cm 
krotność= 1,000 
 

0,384 m3 

1. 0,16*0,16*3,0*5 0,384    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,384 

1.1.5. Rozbiórka ścian, części fundamentów 
 

18 KNR 4-01 0329-03-060 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,000 
 

4,700 m3 

1. (1,30*2,20+1,20*2,55+1,20*2,20+0,50*2,20)*0,44 4,250    

2. 0,90*2,0*0,25 0,450    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    4,700 
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19 KNR 4-01 0329-02-050 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,000 
 

3,600 m2 

1. 0,90*2,0*2 3,600    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,600 

20 KNR 4-04 0104-03-060 
Rozebranie murów z pustaków powyżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 

63,285 m3 

1. (5,05*2+0,28*2+1,21*2+0,44*2+11,71)*3,50*0,44-(3,40*3,
70+3,50*3,70)*0,44 

28,299    

2. (2,63+0,80)*3,0*0,32 3,293    

3. (0,15+1,50+1,06+0,60+1,0+0,60+1,22-0,44)*3,50*0,44-(1,
50*2,30+0,60*0,60*2)*0,44 

6,928    

4. 10,60*3,50*0,32-(1,06*0,80+0,90*2,0+1,50*2,0)*0,32 10,065    

5. 3,30*3,0*0,25 2,475    

6. 1,60*3,0*0,25-(0,90*2,0)*0,25 0,750    

7. 11,71*3,50*0,28 11,476    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    63,285 

21 KNR 4-04 0105-04-050 
Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 

20,100 m2 

1. (0,70+0,60+1,10+4,20)*3,0-0,90*2,0*2 16,200    

2. 2,50*3,0-0,90*2,0*2 3,900    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    20,100 

22 KNR 4-04 0105-01-050 
Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 

34,550 m2 

1. (2,95+1,0+2,40+2,30*2+2,10)*3,0-(0,70*2,0*2+0,90*2,0) 34,550    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    34,550 

23 KNR 4-04 0302-01-060 
Rozebranie betonowych ław o grubości (wysokości) do 70 cm 
krotność= 1,000 
 

6,098 m3 

1. (5,05*2+0,28*2+4,21*2+0,44*2+11,71+2,96+0,26+2,56+0
,26+0,09-0,44)*0,45*0,30 

5,044    

2. 11,71*0,30*0,30 1,054    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    6,098 

1.1.6. Skucie tynków wewnętrznych z pozostałych istniejących ścian 
 

24 KNR 4-01 0701-05-050 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach 
krotność= 1,000 
 

338,965 m2 

1. (11,71+14,41*2+11,81+5,0*2+2,95*2+3,63*2+2,66*4+2,1
6*2+3,10*2+1,30*2+1,10*2+1,50*2+0,40*2+3,40+3,10+0,
80*2+3,50+1,0+1,20+4,20)*2,75 

338,965    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    338,965 

1.1.7. Demontaż sufitu podwieszanego i obudowy ścian z listew drewnianych 
 

25 KNR 4-01 0429-05-050 
Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek 
krotność= 1,000 
 

167,660 m2 

1. 156,89+10,77 167,660    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    167,660 

26 KNR 4-01 0426-02-050 
Rozebranie obicia ścian deskami na styk 
krotność= 1,000 
 

66,270 m2 
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1. (2,63+7,18+4,41+7,26+0,80*2+0,32+4,37+11,78+4,63)*1,
50 

66,270    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    66,270 

1.1.8. Wywóz gruzu i utylizacja 
 

27 KNR 4-04 1103-01-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność= 1,000 
 

166,436 m3 

1. 95,29*0,02 1,906    

2. 29,469 29,469    

3. 45,982+1,414+0,384 47,780    

4. 4,70+63,385+6,098 74,183    

5. 3,60*0,15+20,10*0,15+34,55*0,08 6,319    

6. 338,965*0,02 6,779    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    166,436 

28 KNR 4-04 1103-04-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,000 
 

166,436 m3 

29 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - do 10 km krotność x 9 
krotność= 9,000 
 

166,436 m3 

30  Ki-034 
Koszty utylizacji gruzu 
krotność= 1,000 
 

266,298 t 

1. 166,436*1,60 266,298    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    266,298 

1.2. ROBOTY ZIEMNE, WYKOP POD WARSTWY PODPOSADZKOWE 
 

1.2.1. Wykopy z odwozem ziemi z wyporu konstrukcji i warstwy podposadzkowej  
 

31 KNR 2-01 0206-03-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyład. do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

219,289 m3 

1. 9,532+3,528+1,152+3,024+15,586+5,832 38,654    

2. 12,959 12,959    

3. 54,411/1,24*0,74*0,10 3,247    

4. (44,60+48,85+11,93+2,90+2,74+8,12+(6,61*3,12)+147,5
0+20,15+6,92+5,64+10,60+1,76+9,52+7,28+1,97+4,76+1
1,0+4,55+1,38+9,60)*0,43 

164,429    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    219,289 

32 KNR 2-01 0214-03-060 
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - do 7 km krotność x 6 
krotność= 6,000 
 

219,289 m3 

1.2.2. Wykopy na odkład z zasypaniem 
 

33 KNR 2-01 0217-05-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

81,430 m3 

1. 2,50*2,50*1,14*2 14,250    

2. 1,60*2,80*1,14 5,107    

3. 1,60*1,60*1,14*4 11,674    

4. 1,90*1,60*1,14 3,466    

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,40)*1,14 

51,665    

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,40)*1,14 20,315    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 6 

7. (4,80+0,60)*(0,20+0,40)*1,14 3,694    

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,40)*1,14 26,121    

9. -(38,654+12,959+3,247) -54,860    

10.  -------------    

11. Przeniesienie +    81,430 

34 KNR 2-01 0122-01-060 
Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny. 
krotność= 1,000 
 

136,290 m3 

1. 2,50*2,50*1,14*2 14,250    

2. 1,60*2,80*1,14 5,107    

3. 1,60*1,60*1,14*4 11,674    

4. 1,90*1,60*1,14 3,466    

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,40)*1,14 

51,665    

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,40)*1,14 20,315    

7. (4,80+0,60)*(0,20+0,40)*1,14 3,694    

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,40)*1,14 26,121    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    136,290 

35 KNR 2-01 0506-04-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt 
kategorii I-III. 
krotność= 1,000 
 

119,553 m2 

1. 2,50*2,50*2 12,500    

2. 1,60*2,80 4,480    

3. 1,60*1,60*4 10,240    

4. 1,90*1,60 3,040    

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,40) 

45,320    

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,40) 17,820    

7. (4,80+0,60)*(0,20+0,40) 3,240    

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,40) 22,913    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    119,553 

36 KNR 2-01 0501-01-060 
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 
krotność= 1,000 
 

81,430 m3 

37 KNR 2-01 0236-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

81,430 m3 

1.3. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I BETONOWE - STOPY, ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
 

1.3.1. Stopy i ławy żelbetowe 
 

38 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 
krotność= 1,000 
 

9,532 m3 

1. 2,30*2,30*0,10*2 1,058    

2. 1,40*2,60*0,10 0,364    

3. 1,40*1,40*0,10*4 0,784    

4. 1,70*1,40*0,10 0,238    

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*(0,60+0,10*2)*0,10 

3,626    

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*(0,60+0,10*2)*0,
10 

1,426    

7. (4,80+0,60)*(0,20+0,10)*0,10 0,162    

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*(0,70+0,10*2)*0,10 1,875    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    9,532 
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39 KNR 2-02 0253-0402-060 
Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne, o objętości do 2,5 m3 w deskowaniu systemowym III wariant 
wykonania. 
krotność= 1,000 
 

3,528 m3 

1. SF-1     

2. 2,10*2,10*0,40*2 3,528    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    3,528 

40 KNR 2-02 0253-0302-060 
Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne, o objętości do 1,5 m3 w deskowaniu systemowym III wariant 
wykonania. 
krotność= 1,000 
 

1,152 m3 

1. SF-4     

2. 1,20*2,40*0,40 1,152    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    1,152 

41 KNR 2-02 0253-0202-060 
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 0,8 m3 w deskowaniu systemowym III wariant 
wykonania. 
krotność= 1,000 
 

3,024 m3 

1. SF-2     

2. 1,20*1,20*0,40*4 2,304    

3. SF-3     

4. 1,50*1,20*0,40 0,720    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    3,024 

42 KNR 2-02 0252-0102-060 
Konstrukcja ław fundamentowych żelbetowych, prostokątnych, o szerokości do 0,6 m w deskowaniu 
systemowym III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

15,586 m3 

1. LF-1     

2. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*0,60*0,40 

10,877    

3. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*0,60*0,40 4,277    

4. poszerzenie     

5. (4,80+0,60)*0,20*0,40 0,432    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    15,586 

43 KNR 2-02 0252-0202-060 
Konstrukcja ław fundamentowych żelbetowych, prostokątnych, o szerokości do 0,8 m w deskowaniu 
systemowym III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

5,832 m3 

1. LF-2     

2. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*0,70*0,40 5,832    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    5,832 

44 NC-02 0703-06-020 
Montaż prętów na kotwy chemiczne. Wywiercenie otworu pod kotwę w betonie o głębokości 100 mm i 
średnicy 12 mm 
krotność= 1,000 
 

88,000 szt 

1. 4*(4+6)+4,80/0,20*2 88,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    88,000 

45 KNR 2-02 0290-0201-034 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
krotność= 1,000 
 

0,733 t 

1. 733,35*0,001 0,733    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,733 

1.3.2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 
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46 KNR 2-02U 0136-02-060 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

12,959 m3 

1. (3,43+2,01+5,24+0,24+6,03+0,83+2,11+1,51+1,58+0,24+
5,24+2,01+3,43+1,15+2,67+3,43+0,24+0,92-(0,24*7+0,4
8+0,32))*0,74*0,25 

7,369    

2. (0,18+4,59+0,23+0,18*4+8,56+0,24+2,69+1,78+1,77+3,3
0+6,80-(0,24+0,40))*0,74*0,25 

5,591    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    12,959 

1.3.3. Słupy i trzpienie żelbetowe 
 

47 KNR 2-02 0209-02-060 
Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne).Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,5 m 
(z zastosowaniem pompy do betonu). 
krotność= 1,000 
 

1,213 m3 

1. 3,14*0,20*0,20*(4,33+0,50)*2 1,213    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,213 

48 KNR 2-02 0258-1002-060 
Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20,0. III 
wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

0,449 m3 

1. 0,24*0,24*3,90*2 0,449    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,449 

49 KNR 2-02 0211-01-060 
Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane, w ścianach o grubości do 0,3 m. 
krotność= 1,000 
 

9,013 m3 

1. T0.1     

2. 0,24*0,24*(4,59+0,24)*11 3,060    

3. T0.1.1     

4. 0,24*0,24*(4,69+0,24)*2 0,568    

5. T0.3     

6. 0,30*0,24*(4,69+0,24) 0,355    

7. T0.4     

8. 0,32*0,24*(4,69+0,24) 0,379    

9. T0.5     

10. 0,48*0,24*(4,59+0,24) 0,556    

11. T0.6     

12. 0,40*0,24*(4,59+0,24) 0,464    

13. T0.2     

14. 0,30*0,24*2,10 0,151    

15. T1.1     

16. 0,24*0,24*(2,94+0,24)*19 3,480    

17.  -------------    

18. Przeniesienie +    9,013 

50 KNR 2-02 0290-0201-034 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
krotność= 1,000 
 

3,197 t 

1. (869,56+603,42+1724,0)*0,001 3,197    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,197 

1.3.4. Podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe 
 

51 KNR 2-02 0262-0202-060 
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 10. III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

2,408 m3 

1. N0.6     

2. 0,24*0,60*(4,23+0,24*2) 0,678    

3. P0.1     

4. 0,30*0,50*(0,24*2+0,30*2+3,53*2+3,39) 1,730    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    2,408 
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52 KNR 2-02 0262-0302-060 
Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 12. III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

2,440 m3 

1. N0.7     

2. 0,24*0,40*(0,90+0,24*2) 0,132    

3. N0.8     

4. 0,24*0,30*(1,50+0,479+0,315+0,24) 0,182    

5. N0.11     

6. 0,24*0,30*(1,46+0,24*2) 0,140    

7. N0.1     

8. 0,24*0,50*(3,50+0,24*2)*2 0,955    

9. P0.2     

10. 0,24*0,35*(5,20+0,24*2) 0,477    

11. P0.3     

12. 0,24*0,30*(0,24*2+0,25+4,26+2,69) 0,553    

13.  -------------    

14. Przeniesienie +    2,440 

53 KNR 2-02 0262-0402-060 
Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 14. III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

3,758 m3 

1. N0.2     

2. 0,24*0,24*(0,90+0,24*2)*4 0,318    

3. N0.3     

4. 0,24*0,24*(1,0+0,24*2)*2 0,170    

5. N0.4     

6. 0,24*0,24*(0,95+0,24*2)*3 0,247    

7. N0.5     

8. 0,24*0,24*(0,60+0,24*2)*2 0,124    

9. N0.9     

10. 0,24*0,24*(1,20+0,32+0,24)*2 0,203    

11. N0.10     

12. 0,24*0,24*(1,06+0,24*2) 0,089    

13. N1.1 do 1.6     

14. 0,24*0,24*(0,95+1,50*3+1,48*13+0,60*7+1,20*2+1,0+0,2
4*2*27) 

2,606    

15.  -------------    

16. Przeniesienie +    3,758 

54 KNR 2-02 0211-04-060 
Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane,przy szerokości 
przewiązek do 0,3 m - wieńce 
krotność= 1,000 
 

31,987 m3 

1. W0.1     

2. 0,44*0,24*68,0 7,181    

3. W0.2     

4. 0,44*0,24*68,0 7,181    

5. W0.3     

6. 0,24*0,24*100,0 5,760    

7. W0.4     

8. 0,24*0,24*80,0 4,608    

9. W0.5     

10. 0,24*0,24*18,50 1,066    

11. W1.1     

12. 0,24*0,24*107,50 6,192    

13.  -------------    

14. Przeniesienie +    31,987 

55 KNR 2-02 0290-0201-034 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
krotność= 1,000 
 

3,682 t 

1. (123,10+151,0+197,93+298,44+554,07+2357,08)*0,001 3,682    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,682 

1.3.5. Schody żelbetowe 
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56 KNR 2-02 0218-03-050 
Schody żelbetowe,wspornikowe proste z płytą o grubości 9 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). 
krotność= 1,000 
 

10,530 m2 

1. 3,51*1,50*2 10,530    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,530 

57 KNR 2-02 0218-06-050 
Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych (z zastosowaniem pompy do 
betonu) - do 15 cm krotność x 6 
krotność= 6,000 
 

10,530 m2 

58 KNR 2-02 0256-0102-050 
Płyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 
5 m2. III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

9,672 m2 

1. 3,12*(1,50+1,60) 9,672    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,672 

59 KNR 2-02 0256-0402-050 
Płyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubości 10 cm, dodatek za każdy następny 1 cm grubości. III 
wariant wykonania - do 15 cm krotność x 5 
krotność= 5,000 
 

9,672 m2 

60 KNR 2-02 0218-07-060 
Belki podestowe i kotwiące na schodach żelbetowych (z zastosowaniem pompy do betonu) 
krotność= 1,000 
 

0,940 m3 

1. B0.1     

2. 0,20*0,40*(3,12+0,24*2) 0,288    

3. B0.2     

4. 0,24*0,35*(3,12+0,24*2) 0,302    

5. kotwiąca     

6. 0,24*0,97*1,50 0,349    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    0,940 

61 KNR 2-02 0290-0201-034 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
krotność= 1,000 
 

0,533 t 

1. 532,83*0,001 0,533    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,533 

1.3.6. Nadproża stalowe 
 

62 KNR 4-01 0313-02-060 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 
krotność= 1,000 
 

0,486 m3 

1. (1,50*2+1,70+1,10*2)*0,16*0,44 0,486    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,486 

63 KNR 4-01 0313-04-040 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [140 
krotność= 1,000 
 

13,800 m 

1. NS.1, NS.2, NS.3     

2. 1,50*4+1,70*2+1,10*4 13,800    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    13,800 

64 NC-02 0702-01-050 
Wykonanie podlewek, grubość 20 mm 
krotność= 1,000 
 

1,100 m2 

1. 0,25*0,44*2*5 1,100    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,100 
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65 KNR 4-01 0207-02-040 
Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez 
deskowań i stemplowań 
krotność= 1,000 
 

13,800 m 

66 KNR 4-01 0703-02-050 
Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na słupach i podciągach 
krotność= 1,000 
 

5,244 m2 

1. (1,50*2+1,70+1,10*2)*(0,16*2+0,44) 5,244    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,244 

67 KNR 4-01 0704-03-050 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach 
krotność= 1,000 
 

5,244 m2 

1.3.7. Zadaszenie żelbetowe 
 

68 KNR 2-02 0256-0202-050 
Płyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 
10 m2. III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

8,190 m2 

1. ZŻ1     

2. 6,30*1,30 8,190    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    8,190 

69 KNR 2-02 0256-0402-050 
Płyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubości 10 cm, dodatek za każdy następny 1 cm grubości. III 
wariant wykonania - do 15 cm krotność x 5 
krotność= 5,000 
 

8,190 m2 

70 KNR 2-02 0262-0402-060 
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 14. III wariant wykonania - wsporniki 
krotność= 1,000 
 

0,192 m3 

1. WS.1     

2. 0,30*0,24*(1,15+0,24) 0,100    

3. WS.2     

4. 0,24*0,24*(1,15+0,44) 0,092    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    0,192 

71 KNR 2-02 0290-0201-034 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
krotność= 1,000 
 

0,235 t 

1. 235,28*0,001 0,235    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,235 

1.3.8. Stropy żelbetowe monolityczne 
 

72 KNR 2-02 0256-0302-050 
Płyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami 
ponad 10 m2. III wariant wykonania. 
krotność= 1,000 
 

350,872 m2 

1. PL0.1     

2. 5,0*(8,92+3,05) 59,850    

3. 1,77*1,54 2,726    

4. 5,0*10,41+2,99*1,75 57,283    

5. 3,36*4,96+11,05*11,81 147,166    

6. 5,82*12,01 69,898    

7. 10,73*1,30 13,949    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    350,872 

73 KNR 2-02 0256-0402-050 
Płyta stropowa w deskowaniu systemowym, o grubości 10 cm, dodatek za każdy następny 1 cm grubości. III 
wariant wykonania - do 20 cm krotność x 10 
krotność= 10,000 
 

350,872 m2 
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74 KNR 2-02 0290-0201-034 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
krotność= 1,000 
 

7,442 t 

1. (4027,33+3414,60)*0,001 7,442    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,442 

1.4. IZOLACJE FUNDAMENTÓW 
 

1.4.1. Izolacja przeciwilgociowa stóp, ław i ścian fundamentowych  oraz termiczna ścian fundamentowych - nowych 
 

75 KNR 2-02U 0618-01-050 
Izolacje ław i ścian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

90,318 m2 

1. 2,10*2,10*2 8,820    

2. 1,20*2,40 2,880    

3. 1,20*1,20*4 5,760    

4. 1,50*1,20 1,800    

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*0,60 

27,192    

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*0,60 10,692    

7. (4,80+0,60)*0,20 1,080    

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*0,70 14,581    

9. (3,43+2,01+5,24+0,24+6,03+0,83+2,11+1,51+1,58+0,24+
5,24+2,01+3,43+1,15+2,67+3,43+0,24+0,92-(0,24*7+0,4
8+0,32))*0,25 

9,958    

10. (0,18+4,59+0,23+0,18*4+8,56+0,24+2,69+1,78+1,77+3,3
0+6,80-(0,24+0,40))*0,25 

7,555    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    90,318 

76 KNR 2-02 0603-05-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych gęstych. Pierwsza warstwa. 
krotność= 1,000 
 

192,450 m2 

1. 2,10*0,40*4*2 6,720    

2. (1,20*2+2,40*2)*0,40 2,880    

3. 1,20*0,40*4*4 7,680    

4. (1,50*2+1,20*2)*0,40 2,160    

5. (0,44+4,77+0,70+4,59+0,60+8,56+0,83+2,11+1,51+1,58+
0,50+4,64+0,60+1,41+0,60+2,78+0,47+1,33+5,50+0,42+
0,92+0,46)*0,40*2 

36,256    

6. (4,59+2,69+1,18+1,41+0,60+2,60+4,75)*0,40*2 14,256    

7. (4,80+0,60)*0,40 2,160    

8. (8,56+0,60+11,83-1,20+0,44+0,60)*0,40*2 16,664    

9. (3,43+2,01+5,24+0,24+6,03+0,83+2,11+1,51+1,58+0,24+
5,24+2,01+3,43+1,15+2,67+3,43+0,24+0,92-(0,24*7+0,4
8+0,32))*0,74*2 

58,948    

10. (0,18+4,59+0,23+0,18*4+8,56+0,24+2,69+1,78+1,77+3,3
0+6,80-(0,24+0,40))*0,74*2 

44,726    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    192,450 

77 KNR 2-02 0603-06-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych. Każda 
następna warstwa 
krotność= 1,000 
 

192,450 m2 

78 NC-02 0307-01-013 
Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo 
krotność= 1,000 
 

0,544 100 m2 

1. (0,24*7+0,22+3,50+0,56+0,51+3,50+0,51+0,24*3+8,92+3
,05+0,24*4+5,0+1,77+2,94+1,15*2+0,24+0,56+1,50+0,48
+1,20+0,32+2,04+0,24*2+0,92)*(0,74+0,50)/100 

0,544    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,544 

79 KNNR Wacetob 3 0207-010-050 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych 
krotność= 1,000 
 

32,471 m2 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 13 

1. (0,24*7+0,22+3,50+0,56+0,51+3,50+0,51+0,24*3+8,92+3
,05+0,24*4+5,0+1,77+2,94+1,15*2+0,24+0,56+1,50+0,48
+1,20+0,32+2,04+0,24*2+0,92)*0,74 

32,471    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,471 

1.4.2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych - istniejących 
 

80 KNR 4-01 0102-05-060 
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie 
suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III - na zewnątrz budynku 
krotność= 1,000 
 

28,499 m3 

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+
0,45*2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*(0,60+0,74)*0,50*0,74 

28,499    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    28,499 

81 KNR AT-26 0101-04-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 
krotność= 1,000 
 

42,535 m2 

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+
0,45*2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*0,74 

42,535    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    42,535 

82 KNR 2-02 0603-05-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych gęstych. Pierwsza warstwa. 
krotność= 1,000 
 

42,535 m2 

83 KNR 2-02 0603-06-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych. Każda 
następna warstwa 
krotność= 1,000 
 

42,535 m2 

84 NC-02 0307-01-013 
Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo 
krotność= 1,000 
 

0,713 100 m2 

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+
0,45*2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*(0,74+0,50)/100 

0,713    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,713 

85 KNNR Wacetob 3 0207-010-050 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych 
krotność= 1,000 
 

42,535 m2 

1. (14,0+0,46+0,30+1,51+2,11+0,83+6,03+5,47+0,23+0,10+
0,45*2+6,23+0,45+4,92+2,11+1,20*2+3,27+2,44+0,60+2,
94+0,18)*0,74 

42,535    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    42,535 

86 KNR 4-01 0105-05-060 
Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kategorii III 
krotność= 1,000 
 

24,246 m3 

1. 28,499 28,499    

2. -42,535*0,10 -4,254    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    24,246 

87 KNR 4-01 0105-02-060 
Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III 
krotność= 1,000 
 

24,246 m3 

88 KNR 4-01 0108-06-060 
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 
krotność= 1,000 
 

4,253 m3 

1. 28,499-24,246 4,253    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,253 

1.5. KONSTRUKCJE MUROWE 
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1.5.1. Ściany i zamurowania z bloków silikatowych, ściany z bloczków gazobetonowych 
 

89 Orgbud 910 0156-01-050 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na 
zaprawie klejowej - z bloków drążonych Silka E24 
krotność= 1,000 
 

289,221 m2 

1. ściany nowe zewnętrzne     

2. (5,0*2+0,24*2+8,92+0,24+1,93+0,12+1,0+0,24+5,0*2+0,2
4-0,24*5)*(3,95-0,24) 

118,609    

3. -(3,50*3,70*2+0,90*1,45*3+1,0*2,0+0,60*1,45+0,60*060) -68,685    

4. (2,01+0,12+1,20+0,12+2,25+0,24+0,92-(0,48+0,32))*(3,9
5-0,24) 

22,483    

5. -(1,50*2,30+1,20*0,60*2) -4,890    

6. ściany nowe wewnętrzne     

7. (5,0+8,92+0,24+1,93+0,12+1,0+1,77+0,24+1,54+6,85+3,
12-(0,24*2+0,30)+0,44+1,06+1,88+0,90+3,08+1,46+2,99)
*(3,95-0,24) 

154,930    

8. -(0,90*2,0+1,0*2,0) -3,800    

9. nadbudowa ścian parteru     

10. (11,81*2-0,92+14,41*2+0,24+2,89+0,12+2,81+0,24+5,02*
2+3,63+0,14+2,66)*0,95 

70,576    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    289,221 

90 Orgbud 910 0152-02-050 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm, na 
zaprawie klejowej - z bloków drążonych Silka E18 
krotność= 1,000 
 

74,842 m2 

1. nadbudowa ścian parteru     

2. (11,81*2-0,92+14,41*2+0,24+2,89+0,12+2,81+0,24+5,02*
2+3,63+0,14+2,66)*0,95 

70,576    

3. 1,15*(3,95-0,24) 4,267    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    74,842 

91 Orgbud 910 0160-03-050 
Ścianki działowe budynkach wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m, na zaprawie klejowej - z cegieł Slka 
E12 
krotność= 1,000 
 

179,376 m2 

1. (1,93+0,12+1,50+0,92*2+0,80+0,12+2,07+1,05+1,75+0,6
0+3,51+1,50*2+0,90+1,62+1,12+2,40+0,60+1,01+0,87+0,
15+1,12+2,52+1,50+0,55+2,05+0,65+0,90+0,12+1,40+0,
99+1,80+0,20+1,20+1,60+0,12+2,25)*4,20 

192,906    

2. -(0,90*2,05*5+1,0*2,05*3) -15,375    

3. 0,90*2,05 1,845    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    179,376 

92 Orgbud 910 0161-01-050 
Dodatek za uszczelnienie spoin pionowych w ścianach z bloczków Silka, o wys.do 4,5 m 
krotność= 1,000 
 

543,439 m2 

1. 289,221+74,842+179,376 543,439    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    543,439 

93 KNR 2-02U 0188-37-050 
Ściany budynków wielokondygnacyjnych grub. 24cm z bloczków z betonu komórkowego dług. 59cm na 
zaprawie klejowej, transport materiałów wyciągiem (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

261,603 m2 

1. zewnętrzne     

2. (6,89+0,12+2,39+0,12+2,69+0,24*2+7,98+0,12+2,32+0,1
2*3+1,60+1,10*2+12,72+0,12*2+1,59+2,17+0,24*2+0,12*
4+1,10+1,19+2,08+1,50+5,86+6,12+0,12*3+6,07+3,44+1,
40+0,24+3,112+0,24+10,44)*2,90 

255,496    

3. -(0,90*1,45+1,45*1,45*2+0,60*0,60*5+1,45*1,45*4+1,20*
0,60*2+0,60*0,60*2+1,45*1,45*7+1,50*2,35*3) 

-43,173    

4. wewnętrzne     

5. (7,05*2+3,12+0,24*2)*2,90 51,330    

6. -1,0*2,05 -2,050    

7.  -------------    
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8. Przeniesienie +    261,603 

94 KNR 2-02U 0190-08-050 
Ścianki działowe grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm na zaprawie klejowej, 
transport materiałów wyciągiem (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

356,782 m2 

1. (7,98+2,46+2,39*2+4,29+1,50+0,12+2,51+2,73+1,12+7,7
0+1,22+1,40+0,40*2+2,45+1,20*2+2,42*2+1,22+1,10+1,4
0+0,85+11,45+3,88+3,74+4,62)*3,10 

237,336    

2. (1,59+0,12+2,17+2,08+1,42+0,12+1,19+1,59+2,17+0,40+
1,50+5,86*3+0,12*3+3,44*2+6,07+6,12)*3,10 

159,216    

3. -(0,90*2,05*11+1,0*2,05*5+2,10*2,05+1,20*2,05*2) -39,770    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    356,782 

1.5.2. Kominy 
 

95 KNR K-03 021504-040 
Komin izolowany jednociągowy z wentylacją i przewietrzeniem o średnicy przewodów 20cm+W 
krotność= 1,000 
 

9,700 m 

1. 9,70 9,700    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,700 

96 KNR K-03 050102-040 
Kanały wentylacyjne z pustaków podwójnych 2x10x16 
krotność= 1,000 
 

92,400 m 

1. 7,70*12 92,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    92,400 

97 KNR 2-02 0122-01-060 
Kominy wolno stojące wieloprzewodowe z cegły klinkierowej, o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina - 
ponad dachem 
krotność= 1,000 
 

2,530 m3 

1. (0,50*0,75+0,60*0,70+0,35*0,70+0,50*0,45)*2,0 2,530    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,530 

1.6. KONSTRUKCJA  DREWNIANA DACHU 
 

1.6.1. Konstrukcja dachowa z wiązarów drewnianych, deskowanie połaci 
 

98 KNR 2-02 0405-05-050 
Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej. 
krotność= 1,000 
 

608,820 m2 

1. (33,80+25,50)*0,50*7,295*2*1,03 445,571    

2. 0,50*7,295*4,15*2*2*1,03 62,365    

3. (16,22+7,10)*0,50*6,02*1,03 72,299    

4. 0,50*6,02*4,61*2*1,03 28,585    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    608,820 

99 KNR 00-21 4007-0301-050 
Deskowanie połaci z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 22 mm 
krotność= 1,000 
 

608,820 m2 

1.7. POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓKĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

1.7.1. Pokrycie z blachodachówki 
 

100 KNR 00-15 0517-01-050 
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
krotność= 1,000 
 

608,820 m2 

101 KNR 00-15 0517-02-050 
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 
krotność= 1,000 
 

608,820 m2 

102 KNR AT-09 0802-02-050 
Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i powierzchni ponad 50 m2 
krotność= 1,000 
 

608,820 m2 
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103 KNR AT-09 0802-08-050 
Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w 
rozwinięciu 
krotność= 1,000 
 

62,575 m2 

1. (33,80*2+14,59*2+6,02*2+16,33)*(0,15+0,35) 62,575    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    62,575 

104 KNR AT-09 0802-10-040 
Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory 
krotność= 1,000 
 

74,940 m 

1. 25,50+8,30*4*1,03+7,40*2*1,03 74,940    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    74,940 

105 KNR 4-01 0414-11-040 
Deski czołowe 
krotność= 1,000 
 

125,150 m 

1. 33,80*2+14,59*2+6,02*2+16,33 125,150    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    125,150 

1.7.2. Wyłaz dachowy 
 

106 KNR 00-15 0526-01-040 
Osadzenie okien w połaci dachowej. Wykonanie konstrukcji nośnej 
krotność= 1,000 
 

2,400 m 

1. 0,60*4 2,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,400 

107 KNR 2-02W 1016-07-020 
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

1.7.3. Rynny i rury spustowe, podbitka drewniana 
 

108 KNR 2-02U 0517-0401-040 
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy stalowej powlekanej 
Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

125,150 m 

1. 33,80*2+14,59*2+6,02*2+16,33 125,150    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    125,150 

109 KNR 2-02U 0519-0301-040 
Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy stalowej powlekanej 
(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

87,800 m 

1. (0,40+0,80+6,50)*10 77,000    

2. (0,40+0,80+2,40)*3 10,800    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    87,800 

110 KNR 2-02W 1036-02-050 
Podbitka z listew drewnianych o szerokości do 12 cm 
krotność= 1,000 
 

134,122 m2 

1. (33,80*2+12,99*2+6,02+7,10)*0,80 85,360    

2. 6,02*8,10 48,762    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    134,122 

111 KNR 2-02U 0003-03-050 
Impregnacja - lakierowanie ochronne podsufitki 
krotność= 1,000 
 

134,122 m2 

1.8. IZOLACJE, ZABUDOWY PODDASZA PŁYTAMI GKF 
 

1.8.1. Izolacja, zabudowa poddasza po linii dolnego pasa wiązara 
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112 Orgbud 909 0102-01-050 
Obudowa poddasza z płyt gips-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji metalowej, mocowanej 
bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną, przy odpornności 
ogniowej zabudowy El 30 - płyty GKF gr. 12,5 mm, wełna gr. 20 cm 
krotność= 1,000 
 

422,196 m2 

1. 31,39*12,35 387,667    

2. 6,43*5,37 34,529    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    422,196 

113 KNR 2-02 0613-04-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda 
następna warstwa. 
krotność= 1,000 
 

422,196 m2 

1.8.2. Szpachlowanie, malowanie powierzchni płyt gips-karton 
 

114 KNR 2-02 0202-081505-050 
Gładź gipsowa jednowarstwowa, na obudowach z płyt gips-karton 
krotność= 1,000 
 

396,630 m2 

1. piętro     

2. 69,17+10,25+30,41+21,55+20,28+12,34+7,39+43,63+57,
62+35,51+35,80+3,40+14,30+2,27 

363,920    

3. parter     

4. 20,15+6,92+5,64 32,710    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    396,630 

115 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą akrylową 
krotność= 1,000 
 

396,630 m2 

1.9. PODŁOŻA, IZOLACJE, WARSTWY POSADZKOWE I POSADZKI 
 

1.9.1. Podłoża izolacje i warstwy wyrównawcze na gruncie  
 

116 KNR 2-02 1101-0701-060 
Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki do betonów zwykłych - gr. 25 cm 
krotność= 1,000 
 

95,598 m3 

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12)*0,25 95,598    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    95,598 

117 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu) - B 20 (C 16/20) gr. 10 cm 
krotność= 1,000 
 

38,239 m3 

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12)*0,10 38,239    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    38,239 

118 KNR 2-02U 0618-03-050 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) - dwie warstwy krotność x 2 
krotność= 2,000 
 

764,786 m2 

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12)*2 764,786    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    764,786 

119 KNR 2-02 0202-060903-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt polistyrenowych ekstrudowanych. Izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa - XPS gr. 15 cm 
krotność= 1,000 
 

382,393 m2 

1. (378,64-(12,19+4,68)+6,61*3,12) 382,393    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    382,393 

120 KNR 2-02U 1127-0101-050 
Warstwy wyrównawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) 
krotność= 1,000 
 

282,903 m2 

1. 382,393 382,393    
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2. -(44,60+48,85+1,21+2,90+1,93) -99,490    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    282,903 

121 KNR 2-02U 1127-0301-050 
Dodatek za zmianę grubości warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym 
pod posadzki wykonywane"Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotność x 3 
krotność= 3,000 
 

282,903 m2 

1.9.2. Posadzki betonowe 
 

122 KNR 2-02U 1125-01-050 
Posadzki betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) - zbrojenie rozproszone w ilości 25 kg/m3 
krotność= 1,000 
 

99,490 m2 

1. 44,60+48,85+1,21+2,90+1,93 99,490    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    99,490 

123 KNR 2-02U 1125-02-050 
Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm przy wykonywaniu posadzek betonowych przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) - do 15 cm krotność x 7 
krotność= 7,000 
 

99,490 m2 

1.9.3. Izolacje, warstwy wyrównawcze na stropie  
 

124 KNR 2-02 0616-01-050 
Izolacje poziome z foli izolacyjnej 3 mm na sucho. Jedna warstwa. 
krotność= 1,000 
 

342,370 m2 

1. 363,92-21,55 342,370    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    342,370 

125 KNR 2-02 0202-060903-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa - EPS 0,31-60 gr. 8 cm 
krotność= 1,000 
 

342,370 m2 

126 KNR 2-02 0616-01-050 
Izolacje poziome z foli izolacyjnej 3 mm na sucho. Jedna warstwa. 
krotność= 1,000 
 

342,370 m2 

127 KNR 2-02U 1127-0101-050 
Warstwy wyrównawcze gr. 2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane"Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) 
krotność= 1,000 
 

342,370 m2 

128 KNR 2-02U 1127-0301-050 
Dodatek za zmianę grub.warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod 
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotność x 3 
krotność= 3,000 
 

342,370 m2 

1.9.4. Posadzki płytkowe 
 

129 KNR 2-02U 2808-0501-050 
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych grub. warstwy 5mm 
w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

595,530 m2 

1. parter     

2. 8,12+4,68+147,50+20,15+6,92+5,64+10,60+1,76+9,52+7
,28+1,97+4,76+4,55+11,0+9,60+1,38 

255,430    

3. piętro     

4. 69,17+10,25+30,41+20,28+43,63+12,34+7,39+35,51+35,
80+3,40+57,62+14,30 

340,100    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    595,530 

130 KNR 2-02U 2809-0201-040 
Cokoliki z płytek kamionkowych Gres o wym.10x30 cm na zaprawach klejowych grub. warstwy 3mm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

336,585 m 

1. parter     

2. 6,85+3,36+4,96+14,41+2,99+3,08+1,88+0,44+3,35+3,45 44,770    
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3. 0,15+0,10+2,40+0,60+0,87+0,10+0,40+1,60+0,35+1,70+
2,52+2,89+2,90+1,80+0,10+1,35+0,15+0,35+1,95+0,25+
0,70 

23,230    

4. piętro     

5. 6,89*2+10,44+7,98+0,25+0,20+3,35+2,39*2+4,29+1,50*2
+2,39+1,50+7,98*2+2,69*2+1,50+1,95+0,20+1,25+1,35+
0,25+0,10+0,20+1,15+3,60+2,775+2,95+0,10+1,0+5,95*2
+0,10 

103,675    

6. 1,70+1,0+52,5+2,50+12,05+0,15+0,50+0,10+3,44*3+1,60
+0,80+3,59+1,80*2+0,80+2,10+3,05+2,15*2+6,07+5,86+
4,95+0,10+5,86*2+,12+4,95+0,20+2,25*2+1,50+0,60+12,
72+1,72+4,62*2 

164,910    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    336,585 

131 KNR 2-02U 2810-0501-050 
Okładziny schodów płytkami kamionkowymi Gres o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych o 
grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

31,980 m2 

1. spoczniki     

2. 3,12*1,50+3,12*1,60+3,12*1,70 14,976    

3. biegi     

4. 1,50*(0,27+0,166)*26 17,004    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    31,980 

132 KNR 2-02 1122-07-040 
Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek. Cokolik o 
wysokości 10 cm (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

27,276 m 

1. 1,50+0,20+1,60+0,70+0,10+1,60*2+3,12+1,70+3,12+0,60
+0,10 

15,940    

2. (0,27+0,166)*26 11,336    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    27,276 

1.9.5. Izolacje, wykończenie balkonu 
 

133 SEK 2-03 0201-01-050 
Wykonanie paroizolacji tarasu z termozgrzewalnej papy paroizolacyjnej 
krotność= 1,000 
 

14,486 m2 

1. 10,73*1,35 14,486    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,486 

134 KNR 2-02U 0541-01-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,000 
 

6,040 m2 

1. (1,35*2+10,73*2)*0,25 6,040    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,040 

135 SEK 2-03 0206-02-050 
Wykonanie jastrychu dociskowego z fabrycznie przygotowanej  zaprawy cementowej (z worka) o grub. 4 cm 
krotność= 1,000 
 

14,486 m2 

136 SEK 2-03 0208- 01-050 
Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu warstwa o grub. 2 mm 
krotność= 1,000 
 

14,486 m2 

137 SEK 2-03 0301-02-050 
Płytki ceramiczne o wymiarach 30×30 cm 
krotność= 1,000 
 

14,486 m2 

138 KNR 2-02 1209-03-040 
Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytami stalowymi. 
krotność= 1,000 
 

13,130 m 

1. 1,20*2+10,73 13,130    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,130 

1.10. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE, SUFITY Z PŁYT G-K W POZIOMIE PARTERU, GŁADZIE I MALOWANIE  
 

1.10.1. Tynki maszynowe cem-wap i gipsowe 
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139 KNR AT-32 0305-01-050 
Ręczne przygotowanie podłoża 
krotność= 1,000 
 

2 578,799 m2 

1. 656,46+383,32+1539,019 2 578,799    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 578,799 

140 KNR AT-32  KNR AT-32-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka 
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm - w pomieszczeniach z okładzinami płytkowymi 
krotność= 1,000 
 

656,460 m2 

1. parter     

2. (0,80+0,92*2+0,15+2,07+0,97+1,05*2+1,75+0,80+1,82+0
,70+0,60*2+0,15+1,80)*4,0 

64,600    

3. (5,02+3,63+4,02+0,45+0,40+0,60+2,66+2,95*2+0,65*2+1
,10*2+2,16+1,20+0,90*2+0,12+0,35+0,65+0,60)*4,0 

132,240    

4. (0,85+1,0+1,94+0,25+0,60+1,62+1,12+2,25+0,60+0,15+0
,85+2,63+1,30*2+0,15+1,48+0,35+0,44*2)*4,0 

77,280    

5. (1,60*2+1,10+0,20)*4,0 18,000    

6. (0,50+1,40+1,50*2+0,15+0,80+2,81+2,50+0,35+0,10*2)*4
,0 

46,840    

7. (3,15+0,25+2,05+0,68+0,90+0,70+0,99+1,63)*4,0 41,400    

8. (1,20+0,60+0,45+0,20+0,25+1,20+1,60+1,60*2+2,25+0,1
0+1,15*2+1,40+0,20+0,80+0,65)*4,0 

65,600    

9. piętro     

10. (1,30+0,40+2,40)*1,60 6,560    

11. (2,75+2,70+3,74+0,25+1,10+1,40+0,20+1,10+0,60*2+0,4
0*4+0,80+0,30+2,42*2+1,60+0,30+0,25+0,30+0,80+1,40*
4+1,10*2+0,35+0,20+2,12+0,30+0,75*2)*3,0 

112,500    

12. (1,76+0,65+0,20+0,80+0,10+1,30+0,35+1,10*2+1,10+0,1
0+2,08+0,65*3+0,10*3+1,42*2+1,19*2+1,9+1,50+1,10*2+
2,17+1,20+0,40+0,70+1,20+0,30+0,40*2)*3,0 

91,440    

13.  -------------    

14. Przeniesienie +    656,460 

141 KNR AT-32 0302-08-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka 
gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm 
krotność= 1,000 
 

383,320 m2 

1. 44,60+48,85+11,93+2,90+2,74+8,12+21,55+147,50+20,1
5+6,92+5,64+10,60+1,76+9,52+7,28+1,97+4,76+11,0+4,
55+9,60+1,38 

383,320    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    383,320 

142 KNR AT-32 0102-08-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka 
gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm 
krotność= 1,000 
 

1 539,019 m2 

1. parter     

2. (5,0*3+8,92*2+3,40+1,50*3+1,93*2+2,0+1,0+1,77*2+1,54
*2+1,85+3,11+1,05+9,37*2+1,05+3,12*2+6,61*2+1,50*3+
1,65+3,40+1,50+1,90+6,85+3,36)*4,0 

490,560    

3. (4,96+14,41+11,81+11,45+2,89+2,52*2+1,05+2,01+7,55
+0,30+0,70+1,95)*4,0 

256,480    

4. (0,15+2,40+0,60+0,87+0,70+0,15+0,40+1,60+0,35+1,70)
*4,0 

35,680    

5. -(3,50*3,70*2+4,26*2,35) -35,911    

6. piętro     

7. (10,44*2+6,89*2+2,35+2,50+2,39*4+4,29*2+7,98+2+2,69
*2+2,51*2+3,12*2+6,61*2+7,70+1,0+1,40+7,05+5,95+3,4
4*2+3,59*2+2,12*2+3,44*2+6,07*2+5,86*2+6,12*2+5,86*
2+13,60+13,20+2,25*2+1,50*3+12,72*2+4,62*2)*3,0 

792,210    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    1 539,019 

1.10.2. Okładziny ścienne z płytek 
 

143 KNR 2-02 0829-07-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

383,447 m2 
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1. parter     

2. (0,80+0,92*2+0,15+2,07+0,97+1,05*2+1,75+0,80+1,82+0
,70+0,60*2+0,15+1,80)*2,10 

33,915    

3. (5,02+3,63+4,02+0,45+0,40+0,60+2,66+2,95*2+0,65*2+1
,10*2+2,16+1,20+0,90*2+0,12+0,35+0,65+0,60)*2,10 

69,426    

4. (0,85+1,0+1,94+0,25+0,60+1,62+1,12+2,25+0,60+0,15+0
,85+2,63+1,30*2+0,15+1,48+0,35+0,44*2)*2,10 

40,572    

5. (1,60*2+1,10+0,20)*2,10 9,450    

6. (0,50+1,40+1,50*2+0,15+0,80+2,81+2,50+0,35+0,10*2)*2
,10 

24,591    

7. (3,15+0,25+2,05+0,68+0,90+0,70+0,99+1,63)*2,10 21,735    

8. (1,20+0,60+0,45+0,20+0,25+1,20+1,60+1,60*2+2,25+0,1
0+1,15*2+1,40+0,20+0,80+0,65)*2,10 

34,440    

9. piętro     

10. (1,30+0,40+2,40)*1,60 6,560    

11. (2,75+2,70+3,74+0,25+1,10+1,40+0,20+1,10+0,60*2+0,4
0*4+0,80+0,30+2,42*2+1,60+0,30+0,25+0,30+0,80+1,40*
4+1,10*2+0,35+0,20+2,12+0,30+0,75*2)*2,10 

78,750    

12. (1,76+0,65+0,20+0,80+0,10+1,30+0,35+1,10*2+1,10+0,1
0+2,08+0,65*3+0,10*3+1,42*2+1,19*2+1,9+1,50+1,10*2+
2,17+1,20+0,40+0,70+1,20+0,30+0,40*2)*2,10 

64,008    

13.  -------------    

14. Przeniesienie +    383,447 

1.10.3. Sufity z płyt gips-karton 
 

144 Orgbud 909 0302-01-050 
Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr.metalowej CD 60/27: 
na ruszcie pojedynczym /bez taśmy zbrojącej/ 
krotność= 1,000 
 

361,770 m2 

1. 44,60+48,85+11,93+2,90+2,74+8,12+147,50+20,15+6,92
+5,64+10,60+1,76+9,52+7,28+1,97+4,76+11,0+4,55+9,6
0+1,38 

361,770    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    361,770 

1.10.4. Gładzie na tynkach cem-wap, malowanie  
 

145 KNR 2-02 0202-200902-050 
Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach, na podłożu z tynku cem-wap 
krotność= 1,000 
 

273,013 m2 

1. 656,46-383,447 273,013    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    273,013 

146 KNR 2-02 0815-05-050 
Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z płyt gips-karton 
krotność= 1,000 
 

361,770 m2 

147 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą akrylową - sufity 
krotność= 1,000 
 

383,320 m2 

148 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą lateksową - ściany 
krotność= 1,000 
 

1 812,032 m2 

1. 273,013+1539,019 1 812,032    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 812,032 

1.11. STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA 
 

1.11.1. Stolarka pcv okienna, parapety wewnętrzne 
 

149 KNR 00-19 1022-1101-050 
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane obsadzone na dyblach stalowych 
krotność= 1,000 
 

55,320 m2 

1. 1,48*1,50*19 42,180    

2. 0,60*1,50 0,900    

3. 1,20*0,60*4 2,880    

4. 0,60*0,60*11 3,960    
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5. 0,90*1,50*4 5,400    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    55,320 

150 KNR 00-19 1023-1201-050 
Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia - przesuwne 
krotność= 1,000 
 

10,575 m2 

1. 1,50*2,35*3 10,575    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,575 

151 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - wewnętrzne z wysokouradowego 
pcv 
krotność= 1,000 
 

45,670 m 

1. 1,53*19+0,65+1,25*4+0,65*11+0,95*4 45,670    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,670 

1.11.2. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne pcv 
 

152 KNR 00-19 1023-1201-050 
Drzwi z PCV obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 
krotność= 1,000 
 

18,472 m2 

1. 1,50*2,35 3,525    

2. 1,0*2,25 2,250    

3. 1,30*2,05 2,665    

4. 4,18*2,40 10,032    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    18,472 

1.11.3. Stolarka drzwiowa drewniana 
 

153 KNR 2-02 1016-05-020 
Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane 
krotność= 1,000 
 

41,000 szt 

1. 23+12+1+1+2+2 41,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    41,000 

154 KNR 2-02 1017-02-050 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone /B.I.nr 8/96/ 
krotność= 1,000 
 

74,800 m2 

1. 0,80*2,0*23 36,800    

2. 0,90*2,0*12 21,600    

3. 0,80*2,0 1,600    

4. 1,0*2,0 2,000    

5. 2,0*2,0*2 8,000    

6. 1,20*2,0*2 4,800    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    74,800 

155 KNR 2-02W 1027-0201-050 
Drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe o pow.ponad 1,5 m2 - EI 30 
krotność= 1,000 
 

5,200 m2 

1. 0,80*2,0 1,600    

2. 0,90*2,0*2 3,600    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    5,200 

1.11.4. Bramy garażowe 
 

156 KNR 2-02W 1032-01-050 
Bramy garażowe segmentowe 
krotność= 1,000 
 

25,900 m2 

1. 3,50*3,70*2 25,900    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,900 

1.12. ELEWACJA 
 

1.12.1. Cokół budynku z płytek klinkierowych 
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157 KNR AT-22 0301-01-050 
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 
mm 
krotność= 1,000 
 

43,475 m2 

1. (26,0+4,60+10,20+2,80+5,20+1,40+1,80+1,10+5,20+9,60
+2,30+1,05*2+0,25+8,10+3,80+0,20+2,30)*0,50 

43,475    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    43,475 

1.12.2. Elewacja w systemie lekkim mokrym  
 

158 KNR 00-23 2613-09-040 
Zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,000 
 

86,950 m 

1. 26,0+4,60+10,20+2,80+5,20+1,40+1,80+1,10+5,20+9,60
+2,30+1,05*2+0,25+8,10+3,80+0,20+2,30 

86,950    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    86,950 

159 KNR 00-23 2615-0210-050 
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mineralnym 
krotność= 1,000 
 

553,073 m2 

1. (32,20*2+12,99*2)*6,91 624,526    

2. 5,27*2*2,90 30,566    

3. -(3,50*3,20*2+0,90*1,45*4+1,0*1,50+0,60*0,60+1,45*1,4
5*3+1,50*1,80+1,20*0,60*2+0,60*0,60*3+1,0*1,70+1,45*
1,45*3+4,26*1,85+1,30*1,50) 

-58,846    

4. -(0,90*1,45+1,45*1,45*6+0,60*0,60*5+1,20*0,60*2+0,60*
0,60*2+1,45*1,45*7+1,50*2,35*3) 

-43,173    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    553,073 

160 KNR 00-23 2615-0810-050 
Docieplenie ościeży szer.do 30 cm, płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejacej z 
przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mineralnym 
krotność= 1,000 
 

57,513 m2 

1. (3,50+3,20*4+0,90*4+1,45*8+1,0+1,50*2+0,60*3+1,45*3+
1,45*6+1,50+1,80*2+1,20*2+0,60*4+0,60*3+0,60*6+1,0+
1,70*2+1,45*3+1,45*6+4,26+1,85*2+1,30+1,50*2)*0,30 

28,608    

2. (0,90+1,45*2+1,45*6+1,45*12+0,60*5+0,60*10+1,20*2+0,
60*4+0,60*2+0,60*4+1,45*7+1,45*14+1,50*3+2,35*6)*0,3
0 

28,905    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    57,513 

161 KNR 00-23 2613-08-040 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką 
krotność= 1,000 
 

191,710 m 

1. 3,50+3,20*4+0,90*4+1,45*8+1,0+1,50*2+0,60*3+1,45*3+
1,45*6+1,50+1,80*2+1,20*2+0,60*4+0,60*3+0,60*6+1,0+
1,70*2+1,45*3+1,45*6+4,26+1,85*2+1,30+1,50*2 

95,360    

2. 0,90+1,45*2+1,45*6+1,45*12+0,60*5+0,60*10+1,20*2+0,
60*4+0,60*2+0,60*4+1,45*7+1,45*14+1,50*3+2,35*6 

96,350    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    191,710 

162 KNR AT-31 0601-01-050 
Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące 
krotność= 1,000 
 

610,586 m2 

1. 553,073+57,513 610,586    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    610,586 

163 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - blacha powlekana 
krotność= 1,000 
 

45,670 m 

1. 1,53*19+0,65+1,25*4+0,65*11+0,95*4 45,670    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,670 

1.12.3. Rusztowanie do prac ociepleniowych 
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164 KNR AT-05 1651-01-050 
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 
krotność= 1,000 
 

705,552 m2 

1. (32,20*2+12,99*2)*7,41 669,716    

2. 5,27*2*3,40 35,836    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    705,552 

165 KNR AT-05 1651-01-148 
Czas pracy rusztowania 
krotność= 1,000 
 

611,445 m-g 

1. 2568,07/(0,84*5) 611,445    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    611,445 

1.13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1.13.1. Nawierzchnie utwardzone 
 

166 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,000 
 

1 162,000 m2 

1. 1150,0+7,0+5,0 1 162,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 162,000 

167 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 37 cm krotność x 17 
krotność= 17,000 
 

1 162,000 m2 

168 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,000 
 

1 162,000 m2 

169 KNR 2-31 0104-07-050 
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,000 
 

1 162,000 m2 

170 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,000 
 

1 162,000 m2 

171 KNR 2-31 0511-03-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,000 
 

1 162,000 m2 

172 KNR 00-11 0317-08-050 
Pomniejszenie o każdy 1 cm różnicy podsypki cementowo-piaskowej - do 4 cm krotność x 3 
krotność= 3,000 
 

-1 162,000 m2 

173 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,000 
 

16,673 m3 

1. (3,0+42,50+5,0+37,0+13,50+24,0+6,0+2,50+7,0+29,0+3,
50+8,50+58,50+8,0+1,50)*0,065 

16,218    

2. 13,0*0,035 0,455    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    16,673 

174 KNR 2-31 0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 
 

249,500 m 

1. 3,0+42,50+5,0+37,0+13,50+24,0+6,0+2,50+7,0+29,0+3,5
0+8,50+58,50+8,0+1,50 

249,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    249,500 
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175 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

1. 13,0 13,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,000 

1.13.2. Zieleń 
 

176 KNR 2-21 0101-01-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
krotność= 1,000 
 

3,297 m3 

1. 1318,62*0,0025 3,297    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,297 

177 KNR 2-21 0101-04-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1,0 km 
krotność= 1,000 
 

3,297 m3 

178 KNR 2-21 0207-01-052 
Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu I-II 
krotność= 1,000 
 

0,135 ha 

1. 1348,62/10000 0,135    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,135 

179 KNR 2-21 0207-06-052 
Kultywatorowanie mechaniczne. Kategoria gruntu I-II 
krotność= 1,000 
 

0,135 ha 

180 KNR 2-21 0401-04-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

1 348,620 m2 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  ROZBUDOWA, 
NADBUDOWA ORAZ 
MODERNIZACJA 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I 
GARAŻU OSP 
 
 

        

 1.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
I DEMONTAŻOWE 
 
 

        

 1.1.1  Rozbiórka pokrycia 
dachowego oraz więźby 
 
 

        

 1 KNR 
00-45 
0101-03-
040 

Rozebranie pokrycia 
dachowego z płyt 
azbestowo-cementowych 
mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych. Gąsiory 
nie nadające się do użytku 
 
Obmiar = 22,660 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,220 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

budowlana osłonowa 0,20 
mm  

m2 0,100 1,00 0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 
00-45 
0101-02-
050 

Rozebranie pokrycia 
dachowego z płyt 
azbestowo-cementowych 
mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych. Płyty 
faliste nie nadające się do 
użytku 
 
Obmiar = 339,900 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,280 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

budowlana osłonowa 0,20 
mm  

m2 1,050 1,00 0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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3 KNR 4-01 
0430-05-
050 

Rozebranie ołacenia dachu, 
odstęp łat ponad 24 cm 
 
Obmiar = 339,900 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,050 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 4-04 
0403-04-
050 

Rozebranie konstrukcji 
więźb dachowych prostych 
 
Obmiar = 339,900 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,110 0,96 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,050 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5  
Ki-034 

Wywóz i utylizacja plyt 
azbestocementowych 
 
Obmiar = 4,241 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Koszty utylizacji płyt 

azbestocementowych  
t 1,000 1,00 0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNR 4-04 
0509-03-
050 

Rozebranie pokrycia 
dachowego z papy na 
betonie na zakład 
 
Obmiar = 169,536 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,430 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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1.1.2  Rozbiórka podłóg i 
posadzek 
 
 

        

 7 KNR 4-01 
0428-03-
050 

Rozebranie podłóg białych 
na wpust 
 
Obmiar = 167,660 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,210 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,070 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 4-01 
0428-04-
040 

Rozebranie legarów 
 
Obmiar = 212,728 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,050 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,030 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNR 4-04 
0504-03-
050 

Rozebranie posadzek z 
płytek ceramicznych 
 
Obmiar = 95,290 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,540 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 4-04 
0301-03-
060 

Rozebranie podłoża z 
betonu żwirowego o 
grubości do 15 cm 
 
Obmiar = 29,469 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 6,750 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         
  Razem element:         

1.1.3  Demontaż stolarki 
 
 

        

 11 KNR 4-01 
0354-03-
020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni 
do 1 m2 
 
Obmiar = 6,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,850 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

12 KNR 4-01 
0354-04-
020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni 
do 2 m2 
 
Obmiar = 15,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,160 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 4-01 
0354-05-
050 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2 
 
Obmiar = 22,470 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,520 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNR 4-01 
0354-10-
050 

Wykucie z muru ościeżnic 
stalowych ponad 2 m2 
 
Obmiar = 22,062 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,630 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.4  Rozbiórka stropów i 
stropodachów 
 
 

        

 15 KNR 4-04 
0305-02-
060 

Rozebranie stropów 
żelbetowych (płyty, belki, 
żebra, wieńce) przy 
grubości płyty stropowej do 
15 cm 
 
Obmiar = 45,982 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 10,640 0,96 0     
  Materiały:         
  Bale iglaste obrzynane 

gr.50-100 mm,kl.II  
m3 0,009 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,009 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 KNR 4-04 
0305-05-
060 

Rozebranie belek i 
podciągów jako 
niezależnych konstrukcji 
przy grubości węższego 
boku do 30 cm 
 
Obmiar = 1,414 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 12,880 0,96 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 23,390 0,96 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 2,130 1,00 0     

  Klamry ciesielskie 
14-16x300 mm  

kg 15,050 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm,kl.II  

m3 0,210 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,054 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,212 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 KNR 4-04 
0304-04-
060 

Rozebranie słupów 
żelbetowych o wymiarze 
węższego boku do 20 cm 
 
Obmiar = 0,384 
Krotność = 1,000 
 

m3        
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  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 12,930 0,96 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 21,580 0,96 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 13,480 0,96 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 5,460 1,00 0     

  Klamry ciesielskie 
14-16x300 mm  

kg 15,390 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm,kl.II  

m3 0,293 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,094 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,435 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.5  Rozbiórka ścian, części 
fundamentów 
 
 

        

 18 KNR 4-01 
0329-03-
060 

Wykucie otworów w 
ścianach z cegieł o grubości 
ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla 
otworów drzwiowych i 
okiennych 
 
Obmiar = 4,700 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 8,630 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

19 KNR 4-01 
0329-02-
050 

Wykucie otworów w 
ścianach z cegieł o grubości 
1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla 
otworów drzwiowych i 
okiennych 
 
Obmiar = 3,600 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,080 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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20 KNR 4-04 
0104-03-
060 

Rozebranie murów z 
pustaków powyżej terenu 
na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 
Obmiar = 63,285 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 3,450 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

21 KNR 4-04 
0105-04-
050 

Rozebranie ścianki pełnej o 
grubości 1/2 cegły na 
zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 
Obmiar = 20,100 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,310 0,96 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,390 0,96 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,160 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm,kl.II  

m3 0,005 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.28-45 mm,kl.II  

m3 0,003 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

22 KNR 4-04 
0105-01-
050 

Rozebranie ścianki pełnej o 
grubości 1/4 cegły na 
zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 
Obmiar = 34,550 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,230 0,96 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,200 0,96 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,160 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm,kl.II  

m3 0,005 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.28-45 mm,kl.II  

m3 0,003 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

23 KNR 4-04 
0302-01-
060 

Rozebranie betonowych ław 
o grubości (wysokości) do 
70 cm 
 
Obmiar = 6,098 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 10,480 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.6  Skucie tynków 
wewnętrznych z 
pozostałych istniejących 
ścian 
 
 

        

 24 KNR 4-01 
0701-05-
050 

Odbicie tynków 
wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2 na 
ścianach, filarach, 
pilastrach 
 
Obmiar = 338,965 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,330 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.7  Demontaż sufitu 
podwieszanego i 
obudowy ścian z listew 
drewnianych 
 
 

        

 25 KNR 4-01 
0429-05-
050 

Rozebranie elementów 
stropów drewnianych: 
podsufitek 
 
Obmiar = 167,660 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,250 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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26 KNR 4-01 
0426-02-
050 

Rozebranie obicia ścian 
deskami na styk 
 
Obmiar = 66,270 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,170 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.1.8  Wywóz gruzu i utylizacja 
 
 

        

 27 KNR 4-04 
1103-01-
060 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy 
mechanicznym załadunku i 
wyładunku 
koparko-ładowarką 
samochodów 
samowyładowczych przez 3 
samochody na zmianę 
roboczą 
 
Obmiar = 166,436 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,143 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

28 KNR 4-04 
1103-04-
060 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy 
mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport samochodem 
samowyładowczym na 
odległość 1 km 
 
Obmiar = 166,436 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,177 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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29 KNR 4-04 
1103-05-
060 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy 
mechanicznym załadunku i 
wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty km 
odl.transportu ponad 1 km - 
do 10 km krotność x 9 
 
Obmiar = 166,436 
Krotność = 9,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,037 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30  
Ki-034 

Koszty utylizacji gruzu 
 
Obmiar = 266,298 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Koszty utylizacji gruzu  t 1,000 1,00 0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.2  ROBOTY ZIEMNE, 
WYKOP POD WARSTWY 
PODPOSADZKOWE 
 
 

        

 1.2.1  Wykopy z odwozem ziemi 
z wyporu konstrukcji i 
warstwy podposadzkowej  
 
 

        

 31 KNR 2-01 
0206-03-
060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,60 m3 z 
transportem urobku 
samochodami samowyład. 
do 5 t na odl.do 1km. Grunt 
kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 219,289 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1361 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonaczyniowa 

kołowa 0,60 m3  
m-g 0,0385 1,00 0     

  Samochód 
samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,1592 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

32 KNR 2-01 
0214-03-
060 

Nakłady uzupeł.do 
tab.0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odl.transportu 
ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po drogach 
utwardzonych.Grunt 
kat.I-II(B.I.nr 8/96) - do 7 km 
krotność x 6 
 
Obmiar = 219,289 
Krotność = 6,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,0136 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.2  Wykopy na odkład z 
zasypaniem 
 
 

        

 33 KNR 2-01 
0217-05-
060 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,40 m3 na 
odkład. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 81,430 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0908 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonaczyniowa 

kołowa 0,40 m3  
m-g 0,039 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 2-01 
0122-01-
060 

Pomiary przy wykopach 
fundamentowych,teren 
równinny i nizinny. 
 
Obmiar = 136,290 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,0097 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0436 1,00 0     
  Materiały:         
  Słupki drewniane iglaste 

śred. 70 mm  
m3 0,00002 1,00 0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Zysk: %        

  Razem:         

35 KNR 2-01 
0506-04-
050 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto) powierzchni skarp i 
dna wykopów 
wykonywanych 
mechanicznie. Grunt 
kategorii I-III. 
 
Obmiar = 119,553 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1204 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

36 KNR 2-01 
0501-01-
060 

Ręczne zasypywanie 
wykopów ze skarpami z 
przerzutem na odległość do 
3 m.Grunt kategorii I-III. 
 
Obmiar = 81,430 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,1145 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

37 KNR 2-01 
0236-03-
060 

Zagęszczenie nasypów 
zagęszczarkami. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 81,430 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1022 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90m3  
m-g 0,031 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.3  KONSTRUKCJE 
ŻELBETOWE I 
BETONOWE - STOPY, 
ŁAWY I ŚCIANY 
FUNDAMENTOWE 
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 1.3.1  Stopy i ławy żelbetowe 
 
 

        

 38 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym,z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu). 
 
Obmiar = 9,532 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,800 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,030 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,100 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

39 KNR 2-02 
0253-040
2-060 

Stopy fundamentowe 
żelbetowe,prostokątne, o 
objętości do 2,5 m3 w 
deskowaniu systemowym III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 3,528 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 1,604 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,4483 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,0285 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00036 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,0004 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0507 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0507 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0548 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,6268 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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40 KNR 2-02 
0253-030
2-060 

Stopy fundamentowe 
żelbetowe,prostokątne, o 
objętości do 1,5 m3 w 
deskowaniu systemowym III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 1,152 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 1,9624 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,5487 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,0349 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00045 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00049 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0618 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0618 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0548 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,7567 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

41 KNR 2-02 
0253-020
2-060 

Stopy fundamentowe 
żelbetowe, prostokątne, o 
objętości do 0,8 m3 w 
deskowaniu systemowym III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 3,024 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 2,5238 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,7056 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,0449 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00057 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00063 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0797 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0797 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0548 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,9467 1,00 0     

  obmiar:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNR 2-02 
0252-010
2-060 

Konstrukcja ław 
fundamentowych 
żelbetowych, 
prostokątnych, o szerokości 
do 0,6 m w deskowaniu 
systemowym III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 15,586 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 4,0208 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 1,103 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,2855 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00075 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,0022 1,00 0     

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 0,305 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,1393 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,1393 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0548 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 1,4798 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

43 KNR 2-02 
0252-020
2-060 

Konstrukcja ław 
fundamentowych 
żelbetowych, 
prostokątnych, o szerokości 
do 0,8 m w deskowaniu 
systemowym III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 5,832 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 2,2973 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,6301 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,1631 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00043 1,00 0     
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  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00126 1,00 0     

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 0,1742 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0797 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0797 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0548 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,8749 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

44 NC-02 
0703-06-
020 

Montaż prętów na kotwy 
chemiczne. Wywiercenie 
otworu pod kotwę w betonie 
o głębokości 100 mm i 
średnicy 12 mm 
 
Obmiar = 88,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,160 1,00 0     
  Materiały:         
  Kotwa chemiczna (ampułka 

żywiczna)  
szt 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNR 2-02 
0290-020
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
 
Obmiar = 0,733 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 42,880 1,00 0     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane 

średnicy 6-16 mm  
t 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,600 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,800 1,00 0     

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 4,800 1,00 0     

  Nożyce do prętów  m-g 5,800 1,00 0     
  Prościarka do prętów 

automat.  
m-g 4,300 1,00 0     

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.2  Ściany fundamentowe z 
bloczków betonowych 
 
 

        

 46 KNR 
2-02U 
0136-02-
060 

Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie 
cementowej (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 12,959 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 3,260 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 2,310 1,00 0     
  Materiały:         
  Bloczki ścienne betonowe o 

wym.38x25x14 cm  
szt 68,500 1,00 0     

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,180 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.3  Słupy i trzpienie 
żelbetowe 
 
 

        

 47 KNR 2-02 
0209-02-
060 

Słupy żelbetowe okrągłe i 
owalne (pod stropy 
monolityczne).Słupy o 
wysokości do 4 m i 
obwodzie do 1,5 m (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu). 
 
Obmiar = 1,213 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,5499 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 24,620 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 6,410 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 3,500 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,139 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,169 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,160 1,00 0     
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 1,3019 1,00 0     

  Pompa 24m na 
samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,090 1,00 0     

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

48 KNR 2-02 
0258-100
2-060 

Słupy żelbetowe w 
deskowaniu systemowym, o 
stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 
20,0. III wariant wykonania. 
 
Obmiar = 0,449 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,5158 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 28,5353 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 8,0268 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,8618 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,8466 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,8466 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,099 1,00 0     

  Deskowanie słupów 
systemowe  

m-g 10,020 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

49 KNR 2-02 
0211-01-
060 

Słupy żelbetowe w ścianach 
murowanych dwustronnie 
deskowane, w ścianach o 
grubości do 0,3 m. 
 
Obmiar = 9,013 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,930 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 11,250 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 6,080 1,00 0     
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 1,800 1,00 0     

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,630 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,060 1,00 0     
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 1,750 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

50 KNR 2-02 
0290-020
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
 
Obmiar = 3,197 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 42,880 1,00 0     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane 

średnicy 6-16 mm  
t 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,600 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,800 1,00 0     

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 4,800 1,00 0     

  Nożyce do prętów  m-g 5,800 1,00 0     
  Prościarka do prętów 

automat.  
m-g 4,300 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.4  Podciągi, nadproża i 
wieńce żelbetowe 
 
 

        

 51 KNR 2-02 
0262-020
2-060 

Belki, podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 10. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 2,408 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 14,4571 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 3,8367 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,2843 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0039 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,0038 1,00 0     

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 1,4093 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,570 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,560 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,560 1,00 0     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Pompa 24m na 
samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0762 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 5,2405 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 KNR 2-02 
0262-030
2-060 

Belki,podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 12. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 2,440 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 17,5147 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 4,6483 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,3444 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0047 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,0046 1,00 0     

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 1,7071 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,6906 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,6784 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,6784 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0762 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 6,3287 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

53 KNR 2-02 
0262-040
2-060 

Belki,podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 14. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 3,758 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 28,1286 1,00 0     
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  Cieśla III  r-g 7,8652 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,7254 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0083 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,0079 1,00 0     

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 3,5975 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,877 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,8615 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,8615 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0762 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 9,8791 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

54 KNR 2-02 
0211-04-
060 

Rygle i przekrycia ścian 
żelbetowe w ścianach 
murowanych, dwustronnie 
deskowane,przy szerokości 
przewiązek do 0,3 m - 
wieńce 
 
Obmiar = 31,987 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,350 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 10,080 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 6,370 1,00 0     
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 2,500 1,00 0     

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,580 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,018 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,009 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,070 1,00 0     
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 1,780 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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55 KNR 2-02 
0290-020
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
 
Obmiar = 3,682 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 42,880 1,00 0     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane 

średnicy 6-16 mm  
t 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,600 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,800 1,00 0     

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 4,800 1,00 0     

  Nożyce do prętów  m-g 5,800 1,00 0     
  Prościarka do prętów 

automat.  
m-g 4,300 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.5  Schody żelbetowe 
 
 

        

 56 KNR 2-02 
0218-03-
050 

Schody 
żelbetowe,wspornikowe 
proste z płytą o grubości 9 
cm (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 
 
Obmiar = 10,530 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,1645 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 3,430 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,780 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,500 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 0,160 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,004 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,001 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,020 1,00 0     
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,1457 1,00 0     

  Pompa 24m na 
samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,030 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

57 KNR 2-02 
0218-06-
050 

Dodatek za każdy 1 cm 
różnicy grubości płyty na 
schodach żelbetowych (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) - do 15 cm krotność 
x 6 
 
Obmiar = 10,530 
Krotność = 6,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0141 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,012 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0094 1,00 0     

  Pompa 24m na 
samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

58 KNR 2-02 
0256-010
2-050 

Płyta stropowa w 
deskowaniu systemowym, o 
grubości 10 cm i 
powierzchni między belkami 
lub ścianami do 5 m2. III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 9,672 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0432 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 1,5611 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,4628 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,102 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,00011 1,00 0     

  Sklejka szalunkowa o 
grubości 20 mm  

m3 0,00004 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0335 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0329 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0329 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0082 1,00 0     

  Deskowanie stropu na 
podporach stalowych   

m-g 0,6165 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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59 KNR 2-02 
0256-040
2-050 

Płyta stropowa w 
deskowaniu systemowym, o 
grubości 10 cm, dodatek za 
każdy następny 1 cm 
grubości. III wariant 
wykonania - do 15 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = 9,672 
Krotność = 5,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0034 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,0102 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0007 1,00 0     

  Deskowanie stropu na 
podporach stalowych   

m-g 0,0008 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

60 KNR 2-02 
0218-07-
060 

Belki podestowe i kotwiące 
na schodach żelbetowych (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) 
 
Obmiar = 0,940 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,0434 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 17,700 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 14,920 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 3,500 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,130 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,076 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,045 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,350 1,00 0     
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 1,4711 1,00 0     

  Pompa 24m na 
samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,200 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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61 KNR 2-02 
0290-020
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
 
Obmiar = 0,533 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 42,880 1,00 0     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane 

średnicy 6-16 mm  
t 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,600 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,800 1,00 0     

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 4,800 1,00 0     

  Nożyce do prętów  m-g 5,800 1,00 0     
  Prościarka do prętów 

automat.  
m-g 4,300 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.6  Nadproża stalowe 
 
 

        

 62 KNR 4-01 
0313-02-
060 

Wykonanie przesklepień 
otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem bruzd dla belek 
 
Obmiar = 0,486 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,870 1,00 0     
  Murarz II  r-g 7,840 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 12,590 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 2,680 1,00 0     

  Klamry ciesielskie 
14-16x300 mm  

kg 4,690 1,00 0     

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,280 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,108 1,00 0     

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 401,000 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,056 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,117 1,00 0     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,081 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 3,480 1,00 0     

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,460 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

63 KNR 4-01 
0313-04-
040 

Wykonanie przesklepień 
otworów w ścianach z 
cegieł. Dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych 
[140 
 
Obmiar = 13,800 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,170 1,00 0     
  Murarz II  r-g 1,180 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,270 1,00 0     
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,018 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,00518 1,00 0     

  Cegły budowlane pełne 
kl.150  

szt 8,000 1,00 0     

  Kształtowniki 
walcowane-ceowniki 140 
mm  

kg 16,290 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,070 1,00 0     

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,030 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

64 NC-02 
0702-01-
050 

Wykonanie podlewek, 
grubość 20 mm 
 
Obmiar = 1,100 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,550 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa montażowa   kg 37,100 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,007 1,00 0     

  Mieszarka do zapraw do 3 
m3/h  

m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

65 KNR 4-01 
0207-02-
040 

Zabetonowanie 
żwirobetonem bruzd o 
przekroju do 0,03 m2 w 
podłożach, stropach i 
ścianach bez deskowań i 
stemplowań 
 
Obmiar = 13,800 
Krotność = 1,000 
 

m        
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  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,160 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,160 1,00 0     
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,014 1,00 0     
  Żwir do betonów 

wielofrakcyjny uziarnienie 
2-8 mm  

m3 0,024 1,00 0     

  Cement portlandzki zwykły 
"35" workowany  

t 0,008 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,160 1,00 0     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,040 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

66 KNR 4-01 
0703-02-
050 

Umocowanie siatki 
tynkarskiej cięto-ciągnionej 
na słupach i podciągach 
 
Obmiar = 5,244 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,150 1,00 0     
  Tynkarz II  r-g 0,210 1,00 0     
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 0,100 1,00 0     

  Siatka cięto-ciąg.grub.0,5 
mm oczka 6x12mm  

m2 1,100 1,00 0     

  Gwoździe budowlane 
okrągłe ocynkowane  

kg 0,200 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

67 KNR 4-01 
0704-03-
050 

Wypełnienie oczek siatki 
cięto-ciągnionej zaprawą 
cementową na ścianach i 
stropach 
 
Obmiar = 5,244 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,260 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,030 1,00 0     
  Tynkarz II  r-g 0,200 1,00 0     
  Materiały:         
  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0119 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0041 1,00 0     

  Ciasto wapienne  m3 0,0004 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,020 1,00 0     

  Betoniarka wolnospadowa 
150dm3  

m-g 0,020 1,00 0     
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.7  Zadaszenie żelbetowe 
 
 

        

 68 KNR 2-02 
0256-020
2-050 

Płyta stropowa w 
deskowaniu systemowym, o 
grubości 10 cm i 
powierzchni między belkami 
lub ścianami do 10 m2. III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 8,190 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0432 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 1,4351 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,4208 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,102 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,00008 1,00 0     

  Sklejka szalunkowa o 
grubości 20 mm  

m3 0,00003 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0335 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0329 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0329 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0082 1,00 0     

  Deskowanie stropu na 
podporach stalowych   

m-g 0,5665 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

69 KNR 2-02 
0256-040
2-050 

Płyta stropowa w 
deskowaniu systemowym, o 
grubości 10 cm, dodatek za 
każdy następny 1 cm 
grubości. III wariant 
wykonania - do 15 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = 8,190 
Krotność = 5,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0034 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,0102 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0007 1,00 0     
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  Deskowanie stropu na 
podporach stalowych   

m-g 0,0008 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

70 KNR 2-02 
0262-040
2-060 

Belki, podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 14. III wariant wykonania 
- wsporniki 
 
Obmiar = 0,192 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 28,1286 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 7,8652 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,7254 1,00 0     

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00 0     

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0083 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,0079 1,00 0     

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 3,5975 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,877 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,8615 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,8615 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0762 1,00 0     

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 9,8791 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

71 KNR 2-02 
0290-020
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
 
Obmiar = 0,235 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 42,880 1,00 0     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane 

średnicy 6-16 mm  
t 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
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  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 1,600 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,800 1,00 0     

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 4,800 1,00 0     

  Nożyce do prętów  m-g 5,800 1,00 0     
  Prościarka do prętów 

automat.  
m-g 4,300 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.8  Stropy żelbetowe 
monolityczne 
 
 

        

 72 KNR 2-02 
0256-030
2-050 

Płyta stropowa w 
deskowaniu systemowym, o 
grubości 10 cm i 
powierzchni między belkami 
lub ścianami ponad 10 m2. 
III wariant wykonania. 
 
Obmiar = 350,872 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0432 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 1,2744 1,00 0     
  Cieśla III  r-g 0,3672 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,102 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,00005 1,00 0     

  Sklejka szalunkowa o 
grubości 20 mm  

m3 0,00002 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0335 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0329 1,00 0     
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0329 1,00 0     
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0082 1,00 0     

  Deskowanie stropu na 
podporach stalowych   

m-g 0,5023 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

73 KNR 2-02 
0256-040
2-050 

Płyta stropowa w 
deskowaniu systemowym, o 
grubości 10 cm, dodatek za 
każdy następny 1 cm 
grubości. III wariant 
wykonania - do 20 cm 
krotność x 10 
 
Obmiar = 350,872 
Krotność = 10,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,0034 1,00 0     
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  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,0102 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,0007 1,00 0     

  Deskowanie stropu na 
podporach stalowych   

m-g 0,0008 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

74 KNR 2-02 
0290-020
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi fi od 6-16 mm 
 
Obmiar = 7,442 
Krotność = 1,000 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 42,880 1,00 0     
  Materiały:         
  Pręty okrągłe żebrowane 

średnicy 6-16 mm  
t 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,600 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,800 1,00 0     

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 4,800 1,00 0     

  Nożyce do prętów  m-g 5,800 1,00 0     
  Prościarka do prętów 

automat.  
m-g 4,300 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.4  IZOLACJE 
FUNDAMENTÓW 
 
 

        

 1.4.1  Izolacja przeciwilgociowa 
stóp, ław i ścian 
fundamentowych  oraz 
termiczna ścian 
fundamentowych - 
nowych 
 
 

        

 75 KNR 
2-02U 
0618-01-
050 

Izolacje ław i ścian 
fundamentowych 
przeciwwilgociowe poziome 
z papy zgrzewalnej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 90,318 
Krotność = 1,000 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,090 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00 0     
  Materiały:         
  Papa zgrzewalna 

oksydowana V60 S24 
Szybki Profil SBS, 
podkładowa na welonie 
szklanym  

m2 1,150 1,00 0     

  Gaz propanowo-butanowy 
płynny  

kg 0,100 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

76 KNR 2-02 
0603-05-
050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe, pionowe, z past 
emulsyjnych gęstych. 
Pierwsza warstwa. 
 
Obmiar = 192,450 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0588 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,069 1,00 0     
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna  

kg 1,400 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

77 KNR 2-02 
0603-06-
050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe, pionowe, z past 
emulsyjnych asfaltowych, 
gęstych. Każda następna 
warstwa 
 
Obmiar = 192,450 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0454 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0539 1,00 0     
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna  

kg 1,200 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0017 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

78 NC-02 
0307-01-
013 

Docieplenie ścian 
fundamentowych płytami 
polistyrenowymi 
mocowanymi punktowo 
 
Obmiar = 0,544 
Krotność = 1,000 
 

100 
m2 

       

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 20,500 1,00 0     
  Materiały:         
  Masa bitumiczna 

wysokoelastyczna   
kg 100,000 1,00 0     

  Płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego odmiany 
300  

m3 10,800 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,900 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

79 KNNR 
Wacetob 
3 
0207-010
-050 

Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowych 
 
Obmiar = 32,471 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,067 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna, kubełkowa 
fundamantowa  

m2 1,100 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 8,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.4.2  Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych - 
istniejących 
 
 

        

 80 KNR 4-01 
0102-05-
060 

Wykopy wąskoprzestrzenne 
nieumocnione o szerokości 
dna do 1,5 m i głębokości do 
3,0 m w gruncie suchym lub 
wilgotnym. Kategoria gruntu 
III - na zewnątrz budynku 
 
Obmiar = 28,499 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 3,070 1,00 0     
  Materiały:         
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  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

81 KNR 
AT-26 
0101-04-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - oczyszczenie 
powierzchni muru 
 
Obmiar = 42,535 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,190 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

82 KNR 2-02 
0603-05-
050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe, pionowe, z past 
emulsyjnych gęstych. 
Pierwsza warstwa. 
 
Obmiar = 42,535 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0588 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,069 1,00 0     
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna  

kg 1,400 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

83 KNR 2-02 
0603-06-
050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe, pionowe, z past 
emulsyjnych asfaltowych, 
gęstych. Każda następna 
warstwa 
 
Obmiar = 42,535 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0454 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0539 1,00 0     
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna  

kg 1,200 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0017 1,00 0     
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

84 NC-02 
0307-01-
013 

Docieplenie ścian 
fundamentowych płytami 
polistyrenowymi 
mocowanymi punktowo 
 
Obmiar = 0,713 
Krotność = 1,000 
 

100 
m2 

       

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 20,500 1,00 0     
  Materiały:         
  Masa bitumiczna 

wysokoelastyczna   
kg 100,000 1,00 0     

  Płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego odmiany 
300  

m3 10,800 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,900 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

85 KNNR 
Wacetob 
3 
0207-010
-050 

Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowych 
 
Obmiar = 42,535 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,067 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna, kubełkowa 
fundamantowa  

m2 1,100 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 8,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

86 KNR 4-01 
0105-05-
060 

Odwiezienie lub 
dowiezienie ziemi taczkami 
na odległość do 10 m w 
gruncie kategorii III 
 
Obmiar = 24,246 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,390 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

87 KNR 4-01 
0105-02-
060 

Zasypanie wykopów z 
przerzutem na odległość do 
3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kategorii III 
 
Obmiar = 24,246 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,410 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

88 KNR 4-01 
0108-06-
060 

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na 
odległość do 1 km. 
Kategoria gruntu III 
 
Obmiar = 4,253 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,630 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.5  KONSTRUKCJE 
MUROWE 
 
 

        

 1.5.1  Ściany i zamurowania z 
bloków silikatowych, 
ściany z bloczków 
gazobetonowych 
 
 

        

 89 Orgbud 
910 
0156-01-
050 

Ściany budynków 
wielokondygnacyjnych o 
wys. do 4,5 m i grubości 
warstwy konstrukcyjnej 24 
cm, na zaprawie klejowej - z 
bloków drążonych Silka E24 
 
Obmiar = 289,221 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,220 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawy klejowe suche do 

elementów silikatowych  
kg 2,850 1,00 0     

  Blok drążony Silka E24 - 
klasa 20, o wym. 
33,3x19,9x24 cm   

szt 18,000 1,00 0     
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,070 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

90 Orgbud 
910 
0152-02-
050 

Ściany budynków 
wielokondygnacyjnych o 
wys. do 4,5 m i grubości 
warstwy konstrukcyjnej 18 
cm, na zaprawie klejowej - z 
bloków drążonych Silka E18 
 
Obmiar = 74,842 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,140 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawy klejowe suche do 

elementów silikatowych  
kg 2,150 1,00 0     

  Blok drążony Silka E18 - 
klasa 20, o wym. 
33,3x19,9x18 cm   

szt 18,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

91 Orgbud 
910 
0160-03-
050 

Ścianki działowe budynkach 
wielokondygnacyjnych o 
wys. do 4,5 m, na zaprawie 
klejowej - z cegieł Slka E12 
 
Obmiar = 179,376 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,780 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawy klejowe suche do 

elementów silikatowych  
kg 1,430 1,00 0     

  Blok wapienno-piaskowy 
drążony Silka E 12  

szt 18,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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92 Orgbud 
910 
0161-01-
050 

Dodatek za uszczelnienie 
spoin pionowych w 
ścianach z bloczków Silka, 
o wys.do 4,5 m 
 
Obmiar = 543,439 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,180 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawy klejowe suche do 

elementów silikatowych  
kg 0,260 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

93 KNR 
2-02U 
0188-37-
050 

Ściany budynków 
wielokondygnacyjnych 
grub. 24cm z bloczków z 
betonu komórkowego dług. 
59cm na zaprawie klejowej, 
transport materiałów 
wyciągiem (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 261,603 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,620 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,370 1,00 0     
  Materiały:         
  Bloczki z betonu 

komórkowego M 500-700 
59x24x24cm  

szt 7,180 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do 
gazobetonów sucha 
mieszanka  

kg 6,610 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,130 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

94 KNR 
2-02U 
0190-08-
050 

Ścianki działowe grubości 
12 cm z płytek z betonu 
komórkowego 59x24x12 cm 
na zaprawie klejowej, 
transport materiałów 
wyciągiem (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 356,782 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,400 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,200 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki z betonu 

komórkowego 59x24x12 cm  
szt 7,180 1,00 0     
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  Zaprawa klejowa do 
gazobetonów sucha 
mieszanka  

kg 3,230 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.5.2  Kominy 
 
 

        

 95 KNR 
K-03 
021504-0
40 

Komin izolowany 
jednociągowy z wentylacją i 
przewietrzeniem o średnicy 
przewodów 20cm+W 
 
Obmiar = 9,700 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnicy  r-g 1,270 1,00 0     
  Materiały:         
  Komin spalinowy/dymowy z 

przewietrzaniem i 
wentylacją 200 mm  

m 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,050 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,050 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

96 KNR 
K-03 
050102-0
40 

Kanały wentylacyjne z 
pustaków podwójnych 
2x10x16 
 
Obmiar = 92,400 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnicy  r-g 0,580 1,00 0     
  Materiały:         
  Pustak wentylacyjny 

dwukanałowy 2x10/16  
szt 3,020 1,00 0     

  Zaprawa montażowa 
kominowa  

kg 6,100 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,020 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

97 KNR 2-02 
0122-01-
060 

Kominy wolno stojące 
wieloprzewodowe z cegły 
klinkierowej, o przekroju 1/2 
X 1/2 cegły na 1 m3 komina 
- ponad dachem 
 
Obmiar = 2,530 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,360 1,00 0     
  Murarz III  r-g 7,500 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 5,820 1,00 0     
  Materiały:         
  Cegła klinkierowa pełna  szt 388,000 1,00 0     
  Sucha zaprawa do klinkieru  kg 148,400 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 1,580 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.6  KONSTRUKCJA  
DREWNIANA DACHU 
 
 

        

 1.6.1  Konstrukcja dachowa z 
wiązarów drewnianych, 
deskowanie połaci 
 
 

        

 98 KNR 2-02 
0405-05-
050 

Dachy z wiązarów 
deskowych z tarcicy 
nasyconej. 
 
Obmiar = 608,820 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,110 1,80 0     
  Cieśla III  r-g 0,110 1,80 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,030 1,80 0     
  Materiały:         
  Wiązary drewniane 

prefabrykowane z drewna 
czterostronnie struganego, 
połączenia na płytki 
kolczaste  

m2 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,020 1,00 0     

  Żuraw samochodowy   5-6 t  m-g 0,010 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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99 KNR 
00-21 
4007-030
1-050 

Deskowanie połaci z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych, zwykłych o 
grubości 22 mm 
 
Obmiar = 608,820 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00 0     
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
22mm  

m3 0,025 1,00 0     

  Gwoździe budowlane 
okrągłe ocynkowane  

kg 0,100 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,010 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,010 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.7  POKRYCIE DACHU 
BLACHODACHÓKĄ, 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
 

        

 1.7.1  Pokrycie z 
blachodachówki 
 
 

        

 100 KNR 
00-15 
0517-01-
050 

Ułożenie na krokwiach 
ekranu zabezpieczającego 
z folii 
 
Obmiar = 608,820 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0787 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0846 1,00 0     
  Materiały:         
  Membrama dach 

wysokoparoprzepuszczalna  
m2 1,300 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0001 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0005 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

101 KNR 
00-15 
0517-02-
050 

Impregnacja, przycięcie i 
przybicie kontrłat i łat 
 
Obmiar = 608,820 
Krotność = 1,000 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,2062 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0529 1,00 0     
  Materiały:         
  Łaty iglaste nasycone kl.II  m3 0,0092 1,00 0     
  Gwoździe budowlane 

okrągłe ocynkowane  
kg 0,00128 1,00 0     

  Środek 
impreg-grzybobój.solny 
"Fobos M-4"  

kg 0,500 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,020 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,020 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

102 KNR 
AT-09 
0802-02-
050 

Blachodachówka z blachy 
powlekanej - dachy o 
nachyleniu połaci do 60% i 
powierzchni ponad 50 m2 
 
Obmiar = 608,820 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 0,500 1,00 0     
  robotnicy gr.I  r-g 0,030 1,00 0     
  Materiały:         
  Blachodachówka 

powlekana grub. 0,50 mm, 
poliester mat  

m2 1,020 1,00 0     

  Wkręty farmerskie do 
drewna, lakierowane  

szt 7,210 1,00 0     

  Lakier do zaprawek w 
aerozolu   

dm3 0,005 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,007 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,008 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

103 KNR 
AT-09 
0802-08-
050 

Blachodachówka z blachy 
powlekanej - elementy 
wykończeniowe - obróbki o 
szer. ponad 25 cm w 
rozwinięciu 
 
Obmiar = 62,575 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 2,850 1,00 0     
  robotnicy gr.I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Blacha stalowa powlekana   m2 1,240 1,00 0     
  Wkręty farmerskie do 

drewna, lakierowane  
szt 6,000 1,00 0     
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,007 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

104 KNR 
AT-09 
0802-10-
040 

Blachodachówka z blachy 
powlekanej - elementy 
wykończeniowe - gąsiory 
 
Obmiar = 74,940 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 0,570 1,00 0     
  robotnicy gr.I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Kalenica baryłkowa, 

powłoka poliester mat  
szt 1,020 1,00 0     

  Wkręty farmerskie do 
drewna, lakierowane  

szt 5,640 1,00 0     

  Łaty iglaste nasycone kl.II  m3 0,003 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,003 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,004 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

105 KNR 4-01 
0414-11-
040 

Deski czołowe 
 
Obmiar = 125,150 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,230 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,030 1,00 0     
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,036 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
grub.32 mm, kl.II  

m3 0,006 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.7.2  Wyłaz dachowy 
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 106 KNR 
00-15 
0526-01-
040 

Osadzenie okien w połaci 
dachowej. Wykonanie 
konstrukcji nośnej 
 
Obmiar = 2,400 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,290 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,060 1,00 0     
  Materiały:         
  Krawędziaki iglaste kl.II  m3 0,044 1,00 0     
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,150 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,005 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,005 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

107 KNR 
2-02W 
1016-07-
020 

Wyłazy dachowe fabrycznie 
wykończone 
 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 6,930 1,00 0     
  Materiały:         
  Wyłazy dachowy ze 

zintegrowanym kołnierzem 
60x60 cm  

szt 1,000 1,00 0     

  Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon"  

kg 0,310 1,00 0     

  Pianka poliuretanowa 
opakowanie ciśnieniowe  

dm3 0,210 1,00 0     

  Śruby kotwiące  szt 5,000 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 15,00 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,070 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,100 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.7.3  Rynny i rury spustowe, 
podbitka drewniana 
 
 

        

 108 KNR 
2-02U 
0517-040
1-040 

Montaż prefabrykowanych 
rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 15 
cm z blachy stalowej 
powlekanej Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 125,150 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
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  Blacharz II  r-g 0,4752 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0127 1,00 0     
  Materiały:         
  Rynna dachowa stalowa 

powlekana 150/100 mm  
m 1,020 1,00 0     

  Uchwyty do rynien 
dachowych   

kpl 2,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0035 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,0019 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

109 KNR 
2-02U 
0519-030
1-040 

Montaż prefabrykowanych 
rur spustowych okrągłych o 
średnicy 10 cm, z blachy 
stalowej powlekanej 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 87,800 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,5315 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0751 1,00 0     
  Materiały:         
  Rury spustowe stalowe 

powlekane fi 100 mm  
m 1,020 1,00 0     

  Uchwyty do rur spustowych  kpl 0,330 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0027 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

110 KNR 
2-02W 
1036-02-
050 

Podbitka z listew 
drewnianych o szerokości 
do 12 cm 
 
Obmiar = 134,122 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 3,160 1,00 0     
  Materiały:         
  Podbitka drewniana 

[świerkowa] impregnowana  
m2 1,030 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 15,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,110 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,140 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

111 KNR 
2-02U 
0003-03-
050 

Impregnacja - lakierowanie 
ochronne podsufitki 
 
Obmiar = 134,122 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,330 1,00 0     
  Materiały:         
  Płótno ścierne korundowe  arkus

z 
0,240 1,00 0     

  Lakierobejce 
ochronno-dekoracyjne 
wodoodporne  

dm3 0,390 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.8  IZOLACJE, ZABUDOWY 
PODDASZA PŁYTAMI 
GKF 
 
 

        

 1.8.1  Izolacja, zabudowa 
poddasza po linii dolnego 
pasa wiązara 
 
 

        

 112 Orgbud 
909 
0102-01-
050 

Obudowa poddasza z płyt 
gips-kartonowych 
ognioochronnych GKF na 
konstrukcji metalowej, 
mocowanej bezpośrednio 
do drewnianej konstrukcji 
dachu, z wypełnieniem 
wełną mineralną, przy 
odpornności ogniowej 
zabudowy El 30 - płyty GKF 
gr. 12,5 mm, wełna gr. 20 
cm 
 
Obmiar = 422,196 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,960 1,00 0     
  Materiały:         
  Profil stalowy U 

27x27x0,6mm, pod płyty 
gips-karton  

m 0,320 1,00 0     

  Profil stalowy C 
60x27x0,6mm, pod płyty 
gips-karton  

m 2,630 1,00 0     

  Łącznik stalowy rusztu płyt 
GK-wzdłużny 60x100mm  

szt 0,520 1,00 0     

  Wieszaki stalowe do 
rusztów pod płyty GK  

szt 3,450 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt 
GK-stal 3,5 mm  

szt 5,730 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt 
GK-stal 3,5/25 mm  

szt 21,000 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt 
GK-stal 3,5/55 mm  

szt 3,100 1,00 0     

  Folia polietylenowa 
paroszczelna  

m2 1,150 1,00 0     
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  Gips do spoinowania płyt 
gips-karton  

kg 0,430 1,00 0     

  Płyta gipsowo kartonowa 
ognioodporna gr.12,5  

m2 1,030 1,00 0     

  Płyty z wełny min.do 
izol.poddaszy - 200mm  

m2 1,050 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

113 KNR 2-02 
0613-04-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe 
poziome,z wełny mineralnej 
z płyt układanych na 
sucho.Każda następna 
warstwa. 
 
Obmiar = 422,196 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0429 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0193 1,00 0     
  Materiały:         
  Płyty z wełny min.do 

izol.poddaszy - 100mm  
m2 1,050 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0077 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,0089 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.8.2  Szpachlowanie, 
malowanie powierzchni 
płyt gips-karton 
 
 

        

 114 KNR 2-02 
0202-081
505-050 

Gładź gipsowa 
jednowarstwowa, na 
obudowach z płyt 
gips-karton 
 
Obmiar = 396,630 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,0361 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0112 1,00 0     
  Tynkarz III  r-g 0,3902 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłoża gipsowe  
kg 2,500 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0024 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,0018 1,00 0     
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

115 KNR 2-02 
1505-03-
050 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą akrylową 
 
Obmiar = 396,630 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1083 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0673 1,00 0     
  Materiały:         
  Farba akrylowa dyspersyjna 

nawierzchniowa biała  
dm3 0,276 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.9  PODŁOŻA, IZOLACJE, 
WARSTWY 
POSADZKOWE I 
POSADZKI 
 
 

        

 1.9.1  Podłoża izolacje i warstwy 
wyrównawcze na gruncie  
 
 

        

 116 KNR 2-02 
1101-070
1-060 

Podkłady na podłożu 
gruntowym z ubitych 
materiałów, z pospółki do 
betonów zwykłych - gr. 25 
cm 
 
Obmiar = 95,598 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 4,320 1,00 0     
  Materiały:         
  Pospółka uziarnienie 0-31,5 

mm  
m3 1,080 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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117 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym, z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) - B 20 (C 16/20) gr. 
10 cm 
 
Obmiar = 38,239 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,800 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B-20 [C 16/20]  
m3 1,030 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3  

m-g 0,100 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

118 KNR 
2-02U 
0618-03-
050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
poziome z papy zgrzewalnej 
w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) - dwie 
warstwy krotność x 2 
 
Obmiar = 764,786 
Krotność = 2,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,120 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00 0     
  Materiały:         
  Papa zgrzewalna 

oksydowana V60 S24 
Szybki Profil SBS, 
podkładowa na welonie 
szklanym  

m2 1,150 1,00 0     

  Gaz propanowo-butanowy 
płynny  

kg 0,100 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,002 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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119 KNR 2-02 
0202-060
903-050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho, z płyt 
polistyrenowych 
ekstrudowanych. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa - 
XPS gr. 15 cm 
 
Obmiar = 382,393 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00 0     
  Materiały:         
  Płyty z polistyrenu 

ekstrudowanego odmiany 
300  

m3 0,1575 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0032 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0047 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

120 KNR 
2-02U 
1127-010
1-050 

Warstwy wyrównawcze 
gr.2cm z zaprawy 
cementowej z wapnem 
suchogaszonym zatarte na 
ostro pod posadzki 
wykonywane"Miksokretem"
w pomieszczeniach ponad 
8m2(Orgbud) 
 
Obmiar = 282,903 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,350 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,040 1,00 0     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0085 1,00 0     

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0245 1,00 0     
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,0004 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0003 1,00 0     

  Miksokret 28 kW  m-g 0,120 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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121 KNR 
2-02U 
1127-030
1-050 

Dodatek za zmianę 
grubości warstwy 
wyrównawczej z zaprawy 
cementowej z wapnem 
suchogaszonym pod 
posadzki 
wykonywane"Miksokretem" 
w pomieszczeniach ponad 
8m2(Orgbud) - do 5 cm 
krotność x 3 
 
Obmiar = 282,903 
Krotność = 3,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,050 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0043 1,00 0     

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0125 1,00 0     
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,0002 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,020 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.9.2  Posadzki betonowe 
 
 

        

 122 KNR 
2-02U 
1125-01-
050 

Posadzki betonowe 
grubości 8 cm wykonywane 
przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8 m2 
(Orgbud W-wa) - zbrojenie 
rozproszone w ilości 25 
kg/m3 
 
Obmiar = 99,490 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,480 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,160 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,082 1,00 0     

  Włókna stalowe, zbrojenie 
rozproszone o wym. 
50/1mm  

kg 2,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,160 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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123 KNR 
2-02U 
1125-02-
050 

Dodatek lub potrącenie za 
zmianę grub.o 1 cm przy 
wykonywaniu posadzek 
betonowych przy użyciu 
"Miksokreta" w 
pomieszczeniach o 
pow.ponad 8 m2 (Orgbud 
W-wa) - do 15 cm krotność x 
7 
 
Obmiar = 99,490 
Krotność = 7,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,050 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 0,0102 1,00 0     

  Włókna stalowe, zbrojenie 
rozproszone o wym. 
50/1mm  

kg 0,250 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,020 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.9.3  Izolacje, warstwy 
wyrównawcze na stropie  
 
 

        

 124 KNR 2-02 
0616-01-
050 

Izolacje poziome z foli 
izolacyjnej 3 mm na sucho. 
Jedna warstwa. 
 
Obmiar = 342,370 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0714 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0118 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna,grub.0,3 mm  
m2 1,190 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0012 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,0045 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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125 KNR 2-02 
0202-060
903-050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho, z płyt 
styropianowych. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa - 
EPS 0,31-60 gr. 8 cm 
 
Obmiar = 342,370 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00 0     
  Materiały:         
  Płyty 

styropianowesamogasnące 
frezowane odm. EPS 
100-038  

m3 0,084 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0032 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0047 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

126 KNR 2-02 
0616-01-
050 

Izolacje poziome z foli 
izolacyjnej 3 mm na sucho. 
Jedna warstwa. 
 
Obmiar = 342,370 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0714 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0118 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna,grub.0,3 mm  
m2 1,190 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0012 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,0045 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

127 KNR 
2-02U 
1127-010
1-050 

Warstwy wyrównawcze gr. 
2cm z zaprawy cementowej 
z wapnem suchogaszonym 
zatarte na ostro pod 
posadzki 
wykonywane"Miksokretem" 
w pomieszczeniach ponad 
8m2(Orgbud) 
 
Obmiar = 342,370 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,350 1,00 0     
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  Robotnik budowlany I  r-g 0,040 1,00 0     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0085 1,00 0     

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0245 1,00 0     
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,0004 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0003 1,00 0     

  Miksokret 28 kW  m-g 0,120 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

128 KNR 
2-02U 
1127-030
1-050 

Dodatek za zmianę 
grub.warstwy 
wyrównawczej z zaprawy 
cementowej z wapnem 
suchogaszonym pod 
posadzki 
wykonywane"Miksokretem"
w pomieszczeniach ponad 
8m2(Orgbud) - do 5 cm 
krotność x 3 
 
Obmiar = 342,370 
Krotność = 3,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,050 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0043 1,00 0     

  Piasek uziarnienie 0-2mm  m3 0,0125 1,00 0     
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,0002 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,020 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.9.4  Posadzki płytkowe 
 
 

        

 129 KNR 
2-02U 
2808-050
1-050 

Posadzki wielobarwne z 
płytek kamionkowych Gres 
30x30cm na zaprawach 
klejowych grub. warstwy 
5mm w pomieszczeniach o 
pow. ponad 10m2 (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 595,530 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 1,990 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,120 1,00 0     
  Materiały:         
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  Płytki gresowe 
nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 1,030 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do plytek 
sucha mieszanka  

kg 7,960 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,270 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

130 KNR 
2-02U 
2809-020
1-040 

Cokoliki z płytek 
kamionkowych Gres o 
wym.10x30 cm na 
zaprawach klejowych grub. 
warstwy 3mm w 
pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 336,585 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,420 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 0,150 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do plytek 
sucha mieszanka  

kg 0,570 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,060 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,004 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,006 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

131 KNR 
2-02U 
2810-050
1-050 

Okładziny schodów 
płytkami kamionkowymi 
Gres o wymiarach 30x30 
cm na zaprawach klejowych 
o grubości warstwy 5 mm 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 31,980 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 3,790 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,120 1,00 0     
  Materiały:         
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  Płytki gresowe 
nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 1,050 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do plytek 
sucha mieszanka  

kg 7,960 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,270 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

132 KNR 2-02 
1122-07-
040 

Cokoliki na schodach z 
płytek na klej układanych 
metodą kombinowaną z 
przecinaniem płytek. 
Cokolik o wysokości 10 cm 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 27,276 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,6655 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0129 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 0,1035 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do plytek 
sucha mieszanka  

kg 0,520 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,120 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0035 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.9.5  Izolacje, wykończenie 
balkonu 
 
 

        

 133 SEK 2-03 
0201-01-
050 

Wykonanie paroizolacji 
tarasu z termozgrzewalnej 
papy paroizolacyjnej 
 
Obmiar = 14,486 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,270 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja asfaltowa 

izolacyjna  
kg 0,210 1,00 0     
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  Papa zgrzewalna 
polimer-asfaltowa 
podkładowa  

m2 1,150 1,00 0     

  Gaz propanowo-butanowy 
płynny  

kg 0,210 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,007 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

134 KNR 
2-02U 
0541-01-
050 

Obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu do 
25 cm (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 6,040 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 1,010 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 1,140 1,00 0     
  Materiały:         
  Blacha stalowa powlekana   m2 1,230 1,00 0     
  Wkręty stalowe 

samogwintujące do blach  
szt 27,500 1,00 0     

  Zaprawa cementowa M 12  m3 0,002 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,008 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

135 SEK 2-03 
0206-02-
050 

Wykonanie jastrychu 
dociskowego z fabrycznie 
przygotowanej  zaprawy 
cementowej (z worka) o 
grub. 4 cm 
 
Obmiar = 14,486 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,560 1,00 0     
  Materiały:         
  Sucha zaprawa cementowa 

(z worka) do wykonywania 
jastrychów  

kg 74,160 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,040 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,012 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

136 SEK 2-03 
0208- 
01-050 

Wykonanie izolacji z 
elastycznego szlamu 
warstwa o grub. 2 mm 
 
Obmiar = 14,486 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,280 1,00 0     
  Materiały:         
  Szlam uszczelniający - 

elastyczny   
kg 3,710 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,002 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

137 SEK 2-03 
0301-02-
050 

Płytki ceramiczne o 
wymiarach 30×30 cm 
 
Obmiar = 14,486 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,980 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione tech. 
30x30cm  

m2 1,050 1,00 0     

  Klej do płytek mrozo- i 
wodoodporny  

kg 6,200 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,740 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

138 KNR 2-02 
1209-03-
040 

Balustrady balkonowe do 
oszklenia z pochwytami 
stalowymi. 
 
Obmiar = 13,130 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 0,470 1,00 0     

  Murarz II  r-g 1,070 1,00 0     
  Operator mech.sprzętu 

budowlan.II  
r-g 0,020 1,00 0     

  Robotnik budowlany I  r-g 0,380 1,00 0     
  Materiały:         
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  Balustrady balkonowe ze 
stali nierdzewnej oszklone 
szkłem bezpiecznym 
mlecznym  

m 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,030 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.10  TYNKI, OKŁADZINY 
ŚCIENNE, SUFITY Z PŁYT 
G-K W POZIOMIE 
PARTERU, GŁADZIE I 
MALOWANIE  
 
 

        

 
1.10.

1 

 Tynki maszynowe 
cem-wap i gipsowe 
 
 

        

 139 KNR 
AT-32 
0305-01-
050 

Ręczne przygotowanie 
podłoża 
 
Obmiar = 2 578,799 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0627 1,00 0     
  Materiały:         
  Grunt do wyrównania 

chłonności   
kg 0,150 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0006 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0004 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

140 KNR 
AT-32 
 KNR 
AT-32-05
0 

Wyprawy tynkarskie 
wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; 
mieszanka 
cementowo-wapienna, tynki 
zatarte grubości 15 mm - w 
pomieszczeniach z 
okładzinami płytkowymi 
 
Obmiar = 656,460 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,446 1,00 0     
  Materiały:         
  Tynk cementowo-wapienny 

lekki biały   
kg 21,000 1,00 0     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0149 1,00 0     

  Agregat tynkarski 3,1-6,0 
m3/h  

m-g 0,0333 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

141 KNR 
AT-32 
0302-08-
050 

Wyprawy tynkarskie 
wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; 
mieszanka gipsowa, tynki 
gładzone grubości 15 mm 
 
Obmiar = 383,320 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,465 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa tynkarska 

maszynowa gipsowa   
kg 15,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0129 1,00 0     

  Agregat tynkarski 3,1-6,0 
m3/h  

m-g 0,0283 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

142 KNR 
AT-32 
0102-08-
050 

Wyprawy tynkarskie 
wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; 
mieszanka gipsowa, tynki 
gładzone grubości 15 mm 
 
Obmiar = 1 539,019 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,423 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa tynkarska 

maszynowa gipsowa   
kg 15,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0127 1,00 0     

  Agregat tynkarski 3,1-6,0 
m3/h  

m-g 0,026 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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1.10.
2 

 Okładziny ścienne z 
płytek 
 
 

        

 143 KNR 2-02 
0829-07-
050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20x20 cm, na 
klej metodą kombinowaną 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 383,447 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,8766 1,00 0     
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,5069 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1962 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki fajansowe szkliwione 

gładkie 20x20cm  
m2 1,020 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do plytek 
sucha mieszanka  

kg 5,200 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,600 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,0295 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0275 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.10.
3 

 Sufity z płyt gips-karton 
 
 

        

 144 Orgbud 
909 
0302-01-
050 

Sufit jednowarstwowy w 
systemie Knauf D 112 z płyt 
gipsowo-kartonowych na 
konstr.metalowej CD 60/27: 
na ruszcie pojedynczym 
/bez taśmy zbrojącej/ 
 
Obmiar = 361,770 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,780 1,00 0     
  Materiały:         
  Profil stalowy U 

27x27x0,6mm, pod płyty 
gips-karton  

m 0,420 1,00 0     

  Profil stalowy C 
60x27x0,6mm, pod płyty 
gips-karton  

m 3,220 1,00 0     

  Łącznik stalowy rusztu płyt 
GK-wzdłużny 60x100mm  

szt 0,620 1,00 0     

  Łącznik stalowy rusztu płyt 
GK-krzyżowy 60x60mm  

szt 2,320 1,00 0     

  Wieszak stalowy rusztu płyt 
GK -noniusz górny  

szt 1,520 1,00 0     

  Wieszak stalowy rusztu płyt 
GK -noniusz dolny  

szt 1,520 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt 
GK-stal 3,5/25 mm  

szt 12,000 1,00 0     

  Gips do spoinowania płyt 
gips-karton  

kg 0,430 1,00 0     

  Płyty gipsowo-kartonowe 
grub.12,5 mm  

m2 1,030 1,00 0     
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  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 0,810 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.10.
4 

 Gładzie na tynkach 
cem-wap, malowanie  
 
 

        

 145 KNR 2-02 
0202-200
902-050 

Tynki wewnętrzne 
jednowarstwowe o grubości 
3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na 
ścianach, na podłożu z 
tynku cem-wap 
 
Obmiar = 273,013 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter płyt gipsowych II  r-g 0,1213 1,00 0     
  Monter płyt gipsowych III  r-g 0,1213 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłoża mineralne  
kg 3,270 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0032 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,020 1,00 0     

  Mieszarka do zapraw do 3 
m3/h  

m-g 0,004 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

146 KNR 2-02 
0815-05-
050 

Gładź gipsowa 
jednowarstwowa, na 
sufitach z płyt gips-karton 
 
Obmiar = 361,770 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,0361 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0112 1,00 0     
  Tynkarz III  r-g 0,3902 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłoża gipsowe  
kg 2,500 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0024 1,00 0     

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,0018 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

147 KNR 2-02 
1505-03-
050 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą akrylową - 
sufity 
 
Obmiar = 383,320 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1083 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0673 1,00 0     
  Materiały:         
  Farba akrylowa dyspersyjna 

nawierzchniowa biała  
dm3 0,276 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

148 KNR 2-02 
1505-03-
050 

Dwukrotne malowanie z 
gruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą lateksową - 
ściany 
 
Obmiar = 1 812,032 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1083 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0673 1,00 0     
  Materiały:         
  Farba lateksowa o 

podwyższonej odporności 
na szorowanie i działanie 
wilgoci do ścian i sufitów, 
matowa, kolor biały  

dm3 0,276 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.11  STOLARKA OKIENNA  I 
DRZWIOWA 
 
 

        

 
1.11.

1 

 Stolarka pcv okienna, 
parapety wewnętrzne 
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 149 KNR 
00-19 
1022-110
1-050 

Okna z PCV rozwierane i 
uchylno-rozwierane 
obsadzone na dyblach 
stalowych 
 
Obmiar = 55,320 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 1,220 1,00 0     
  Materiały:         
  Okna z wysokoudarowego 

PCW  
m2 1,000 1,00 0     

  Dyble stalowe  szt 4,400 1,00 0     
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,250 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,040 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

150 KNR 
00-19 
1023-120
1-050 

Drzwi balkonowe z PCV 
obsadzone na dyblach 
stalowych, z obróbką 
obsadzenia - przesuwne 
 
Obmiar = 10,575 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 3,770 1,00 0     
  Materiały:         
  Drzwi balkonowe z PCV - 

przesuwne  
m2 1,000 1,00 0     

  Dyble stalowe  szt 5,280 1,00 0     
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,330 1,00 0     

  Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon"  

kg 0,060 1,00 0     

  Gips budowlany 
szpachlowy  

t 0,00242 1,00 0     

  Szpachlówka mineralna do 
tynków zewnętrznych  

kg 4,360 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,050 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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151 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników o długości 
ponad 1 m - wewnętrzne z 
wysokouradowego pcv 
 
Obmiar = 45,670 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00 0     
  Materiały:         
  Parapet wewnętrzny z 

twardego PCV   
m2 0,250 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,110 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11.
2 

 Drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne pcv 
 
 

        

 152 KNR 
00-19 
1023-120
1-050 

Drzwi z PCV obsadzone na 
dyblach stalowych, z 
obróbką obsadzenia 
 
Obmiar = 18,472 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 3,770 1,00 0     
  Materiały:         
  Drzwi wewnętrzne i 

zewnętrzne z PCV  
m2 1,000 1,00 0     

  Dyble stalowe  szt 5,280 1,00 0     
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,330 1,00 0     

  Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon"  

kg 0,060 1,00 0     

  Gips budowlany 
szpachlowy  

t 0,00242 1,00 0     

  Szpachlówka mineralna do 
tynków zewnętrznych  

kg 4,360 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,050 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11.
3 

 Stolarka drzwiowa 
drewniana 
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 153 KNR 2-02 
1016-05-
020 

Ościeżnice drzwiowe 
drewniane regulowane 
 
Obmiar = 41,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,650 1,00 0     
  Materiały:         
  Ościeżnica regulowana do 

skrzydeł pojedynczych, 
laminowanych, okleina CPL 
HQ  

szt 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

154 KNR 2-02 
1017-02-
050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, 
fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ 
 
Obmiar = 74,800 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Stolarz budowlany II  r-g 0,270 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,100 1,00 0     
  Materiały:         
  Skrzydło drzwi 

wewnętrznych laminowane  
szt 1,000 1,00 0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,010 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,020 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

155 KNR 
2-02W 
1027-020
1-050 

Drzwi wewnętrzne 
drewniane pełne, 
jednoskrzydłowe o 
pow.ponad 1,5 m2 - EI 30 
 
Obmiar = 5,200 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 3,870 1,00 0     
  Materiały:         
  Ościeżnica drzwiowa 

stalowa kątowa   
szt 0,577 1,00 0     

  Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, okleinowane - 
EI 30  

m2 1,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 15,00 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,050 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11.
4 

 Bramy garażowe 
 
 

        

 156 KNR 
2-02W 
1032-01-
050 

Bramy garażowe 
segmentowe 
 
Obmiar = 25,900 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 4,220 1,00 0     
  Materiały:         
  Brama segmentowa 

ocieplona otwierana 
automatycznie  

m2 1,000 1,00 0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,150 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.12  ELEWACJA 
 
 

        

 
1.12.

1 

 Cokół budynku z płytek 
klinkierowych 
 
 

        

 157 KNR 
AT-22 
0301-01-
050 

Okładziny elewacyjne z 
płytek okładzinowych 25x6 
cm na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej o 
grubości 4 mm 
 
Obmiar = 43,475 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,620 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki klinkierowe 25x6 cm  m2 1,050 1,00 0     
  Zaprawa klejąca elastyczna 

i mrozoodporna do płytek 
ceramicznych i gresowych  

kg 6,090 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 1,230 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,030 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
2 

 Elewacja w systemie 
lekkim mokrym  
 
 

        

 158 KNR 
00-23 
2613-09-
040 

Zamocowanie listwy 
cokołowej 
 
Obmiar = 86,950 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,223 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,014 1,00 0     
  Materiały:         
  Kołek z tworzywa 

sztucznego z wkrętem fi 10 
mm  

szt 2,580 1,00 0     

  Listwy cokołowe startowe 
153 mm aluminiowe  

m 1,050 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

159 KNR 
00-23 
2615-021
0-050 

Docieplenie ścian płytami z 
wełny mineralnej przy 
użyciu gotowej zaprawy 
klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym 
wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej tynkiem 
mineralnym 
 
Obmiar = 553,073 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,5117 1,00 0     
  Tynkarz II  r-g 1,0135 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 1,0144 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00 0     
  Płyta z wełny kamiennej 

przeznaczona do izolacji 
cieplne i akustycznej ścian 
zewnętrznych wykonanych 
metodą lekką mokrą (BSO), 
niepalna, 150 mm  

m2 1,050 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do 
dociepleń z wełny 
mineralnej  

kg 12,025 1,00 0     

  Łączniki metalowe z 
ocynkowanym trzpieniem  

szt 8,320 1,00 0     

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00 0     
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00 0     

  Sucha mieszanka tynkarska 
- tynk mineralny 
cienkowarstwowy  

kg 3,000 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
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  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0353 1,00 0     
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0325 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

160 KNR 
00-23 
2615-081
0-050 

Docieplenie ościeży szer.do 
30 cm, płytami z wełny 
mineralnej przy użyciu 
gotowej zaprawy klejacej z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
tynkiem mineralnym 
 
Obmiar = 57,513 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 3,0986 1,00 0     
  Tynkarz II  r-g 1,5007 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 1,1158 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00 0     
  Płyta z wełny kamiennej o 

zaburzonym układzie 
włókien przeznaczona do 
izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych wykonanych 
metodą lekką mokrą (BSO) 
20 mm  

m2 1,050 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do 
dociepleń z wełny 
mineralnej  

kg 10,025 1,00 0     

  Łączniki metalowe z 
ocynkowanym trzpieniem  

szt 8,320 1,00 0     

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,643 1,00 0     
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00 0     

  Sucha mieszanka tynkarska 
- tynk mineralny 
cienkowarstwowy  

kg 3,300 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0353 1,00 0     
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0325 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

161 KNR 
00-23 
2613-08-
040 

Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem 
aluminiowym z siatką 
 
Obmiar = 191,710 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,1067 1,00 0     
  Tynkarz II  r-g 0,1067 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0066 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa do 

dociepleń z wełny 
mineralnej  

kg 0,900 1,00 0     
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  Kątowniki aluminiowe 
ochronne z siatką  

m 1,176 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0007 1,00 0     
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

162 KNR 
AT-31 
0601-01-
050 

Malowanie elewacji farbą 
silikatową - wykonane 
ręcznie; podłoże słabo 
chłonące 
 
Obmiar = 610,586 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  malarze gr.II  r-g 0,1629 1,00 0     
  robotnicy gr.I  r-g 0,0371 1,00 0     
  Materiały:         
  Farba silikatowa elewacyjna  dm3 0,500 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

163 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników o długości 
ponad 1 m - blacha 
powlekana 
 
Obmiar = 45,670 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00 0     
  Materiały:         
  Parapet z blachy stalowej 

ocynkowanej lakierowanej 
szer. 18 cm  

m 1,020 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,110 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
3 

 Rusztowanie do prac 
ociepleniowych 
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 164 KNR 
AT-05 
1651-01-
050 

Rusztowania ramowe 
elewacyjne o szer. 0,73 m i 
rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 10 m 
 
Obmiar = 705,552 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 0,1388 1,00 0     

  robotnicy gr.I  r-g 0,0408 1,00 0     
  Materiały:         
  Bale iglaste obrzynane 

gr.50-100 mm,kl.II  
m3 0,00014 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Rusztowanie do 10m 

fasadowe ramowe Al b/os  
m-g 0,0428 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

165 KNR 
AT-05 
1651-01-
148 

Czas pracy rusztowania 
 
Obmiar = 611,445 
Krotność = 1,000 
 

m-g        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Rusztowanie do 10m 

fasadowe ramowe Al b/os  
m-g 1,000 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.13  ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 
 
 

        

 
1.13.

1 

 Nawierzchnie utwardzone 
 
 

        

 166 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 1 162,000 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0035 1,00 0     
  Walec wibracyjny 

samojezdny 2,5t  
m-g 0,0086 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

167 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 37 
cm krotność x 17 
 
Obmiar = 1 162,000 
Krotność = 17,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

168 KNR 2-31 
0103-04-
050 

Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 1 162,000 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0028 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Walec wibracyjny 

samojezdny 2,5t  
m-g 0,0043 1,00 0     

  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0039 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

169 KNR 2-31 
0104-07-
050 

Warstwa odsączająca w 
korycie lub na całej 
szerokości drogi. 
Wykonanie i zagęszczenie 
mechaniczne. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 
 
Obmiar = 1 162,000 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0029 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,003 1,00 0     
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,123 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Walec statyczny 

samojez.4-6 t  
m-g 0,0041 1,00 0     

  Koparko-ład samobieżna 
0,5-0,6  

m-g 0,002 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

170 KNR 2-31 
0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Obmiar = 1 162,000 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,002 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,00 0     
  Materiały:         
  Kruszywo łamane 0-31,5 

mm niesortowane  
t 0,3182 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,0027 1,00 0     

  Walec statyczny 
samojez.4-6 t  

m-g 0,0387 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

171 KNR 2-31 
0511-03-
050 

Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej szarej 
o grubości 8 cm układanej 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
(Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 
 
Obmiar = 1 162,000 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,5213 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 1,00 0     
  Materiały:         
  Kostki brukowe betonowe 

grub.8 cm, szare  
m2 1,025 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,0818 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0117 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  Wibrator powierzchniowy 

225 kG  
m-g 0,130 1,00 0     

  Piła do cięcia kostki  m-g 0,025 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

172 KNR 
00-11 
0317-08-
050 

Pomniejszenie o każdy 1 
cm różnicy podsypki 
cementowo-piaskowej - do 
4 cm krotność x 3 
 
Obmiar = -1 162,000 
Krotność = 3,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,0067 1,00 0     
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  Robotnik budowlany II  r-g 0,0319 1,00 0     
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,0103 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0015 1,00 0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

173 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem 
pod krawężniki 
 
Obmiar = 16,673 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,280 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 4,280 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,460 1,00 0     
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00 0     

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,040 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,270 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

174 KNR 2-31 
0403-03-
040 

Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 249,500 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,1071 1,00 0     
  Brukarz II  r-g 0,1071 1,00 0     
  Robotnik budowlany II  r-g 0,2138 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00 0     
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe 

betonowe ścięte 15x30cm  
m 1,020 1,00 0     

  Piasek zwykły  m3 0,0127 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0039 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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175 KNR 2-31 
0407-05-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce 
cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
 
Obmiar = 13,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1202 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1569 1,00 0     
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 30x8 cm  m 1,020 1,00 0     
  Piasek zwykły  m3 0,0055 1,00 0     
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0016 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.13.
2 

 Zieleń 
 
 

        

 176 KNR 2-21 
0101-01-
060 

Oczyszczenie terenu z 
resztek budowlanych,gruzu 
śmieci.Zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy 
 
Obmiar = 3,297 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 3,160 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

177 KNR 2-21 
0101-04-
060 

Oczyszczenie terenu z 
resztek budowlanych, gruzu 
i śmieci.Wywóz 
zanieczyszczeń 
samochodami na odległość 
do 1,0 km 
 
Obmiar = 3,297 
Krotność = 1,000 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 1,330 0,96 0     
  Materiały:         
  Materiały pomocnicze 2,00 

%  
PLN   0     

  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,294 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

178 KNR 2-21 
0207-01-
052 

Orka gleby glebogryzarką 
przyczepną. Kategoria 
gruntu I-II 
 
Obmiar = 0,135 
Krotność = 1,000 
 

ha        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 197,000 0,96 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Glebogryzarka ciągniona 

kpl.  
m-g 3,020 1,00 0     

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 3,020 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

179 KNR 2-21 
0207-06-
052 

Kultywatorowanie 
mechaniczne. Kategoria 
gruntu I-II 
 
Obmiar = 0,135 
Krotność = 1,000 
 

ha        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Kultywator (bez ciągnika)  m-g 4,640 1,00 0     
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 4,640 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

180 KNR 2-21 
0401-04-
050 

Wykonanie trawników 
dywanowych siewem z 
nawożeniem. Grunt kat.I-II 
 
Obmiar = 1 348,620 
Krotność = 1,000 
 

m2        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,185 0,96 0     
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,009 0,96 0     
  Materiały:         
  Azofoska  t 0,00005 1,00 0     
  Nasiona traw  kg 0,020 1,00 0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

Licencja:  
str 102 

Skrócone zestawienie RMS 
 

 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 612,0758   

2. 0 22 Blacharz II r-g 112,2374   

3. 0 022 blacharze gr.II r-g 525,4646   

4. 0 32 Brukarz II r-g 28,2841   

5. 0 33 Brukarz III r-g 609,1159   

6. 0 42 Cieśla II r-g 1 922,3762   

7. 0 43 Cieśla III r-g 337,7712   

8. 0 52 Dekarz II r-g 390,4376   

9. 0 122 Malarz grupa II r-g 307,3617   

10. 0 122(1) malarze gr.II r-g 99,4645   

11. 0 772 Monter II r-g 176,9976   

12. 0 612 Monter płyt gipsowych II r-g 33,1165   

13. 0 613 Monter płyt gipsowych III r-g 33,1165   

14. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 104,1017   

15. 0 342 Murarz II r-g 34,1415   

16. 0 343 Murarz III r-g 515,9266   

17. 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 277,7757   

18. 0 762 Ogrodnik gr.II r-g 11,5914   

19. 0 362 Operator mech.sprzętu budowlan.II r-g 0,2626   

20. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 212,5215   

21. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 1 783,8042   

22. 0 999 Robocizna r-g 3 551,0890   

23. 0 999 Robocizna r-g 682,1637   

24. 0 99 Robotnicy r-g 65,9110   

25. 0 391(1) robotnicy gr.I r-g 72,4542   

26. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 4 168,2227   

27. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 1 000,5138   

28. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 20,1960   

29. 0 462 Tynkarz II r-g 688,8449   

30. 0 463 Tynkarz III r-g 1 330,6738   

31. 0 482 Zbrojarz II r-g 678,4469   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  20 386,4604   

 

Zestawienie materiałów: 
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1420800 Azofoska t 0,0674   

2. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III m3 0,0986   

3. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 1,1952   

4. 0 1320103 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej 
oszklone szkłem bezpiecznym mlecznym 

m 13,1300   

5. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 
12/15] 

m3 27,1573   

6. 0 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 [C 
20/25] 

m3 175,0221   

7. 0 2370605 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 [C 
16/20] 

m3 39,3865   

8. 0 1121901 Blacha stalowa powlekana  m2 85,0222   

9. 1 112180102 Blachodachówka powlekana grub. 0,50 mm, 
poliester mat 

m2 620,9964   

10. 0 2200450 Bloczki ścienne betonowe o wym.38x25x14 
cm 

szt 887,7086   

11. 0 2200153 Bloczki z betonu komórkowego M 500-700 
59x24x24cm 

szt 1 878,3117   

12. 1 181100134 Blok drążony Silka E18 - klasa 20, o wym. 
33,3x19,9x18 cm  

szt 1 347,1560   

13. 1 181100144 Blok drążony Silka E24 - klasa 20, o wym. 
33,3x19,9x24 cm  

szt 5 205,9852   

14. 0 1811420 Blok wapienno-piaskowy drążony Silka E 12 szt 3 228,7680   

15. 0 1320246 Brama segmentowa ocieplona otwierana 
automatycznie 

m2 25,9000   
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16. 1 180000609 Cegła klinkierowa pełna szt 981,6400   

17. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 305,1898   

18. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 22,9969   

19. 0 1720301 Ciasto wapienne m3 0,0021   

20. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 1,8961   

21. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 1,2604   

22. 0 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.II m3 0,1640   

23. 0 2640701 Deski iglaste obrzynane grub.32 mm, kl.II m3 0,7509   

24. 0 3950000 Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,5589   

25. 0 1120600 Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm kg 96,7163   

26. 0 1581403 Drzwi balkonowe z PCV - przesuwne m2 10,5750   

27. 0 1580899 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne z PCV m2 18,4720   

28. 0 1345499 Dyble stalowe szt 396,7762   

29. 0 2300199 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,0420   

30. 0 1552327 Emulsja gruntująca  kg 122,1173   

31. 0 1523600 Farba akrylowa dyspersyjna nawierzchniowa 
biała 

dm3 215,2662   

32. 1 151390335 Farba lateksowa o podwyższonej odporności 
na szorowanie i działanie wilgoci do ścian i 
sufitów, matowa, kolor biały 

dm3 500,1208   

33. 1 150100236 Farba silikatowa elewacyjna dm3 305,2930   

34. 0 1560303 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 
0,20 mm 

m2 359,1610   

35. 1 1560318 Folia polietylenowa izolacyjna, kubełkowa 
fundamantowa 

m2 82,5070   

36. 0 1560312 Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm m2 814,8406   

37. 0 1560330 Folia polietylenowa paroszczelna m2 485,5249   

38. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 165,0310   

39. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,0703   

40. 0 1740273 Gips do spoinowania płyt gips-karton kg 337,1052   

41. 0 1740232 Gips szpachlowy na podłoża gipsowe kg 1 896,0000   

42. 0 1740233 Gips szpachlowy na podłoża mineralne kg 892,7525   

43. 0 2385399 Grunt do wyrównania chłonności  kg 386,8199   

44. 0 1330599 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 62,7101   

45. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe kg 67,1172   

46. 1 135770112 Kalenica baryłkowa, powłoka poliester mat szt 76,4388   

47. 0 1220299 Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką m 225,4510   

48. 0 1341201 Klamry ciesielskie 14-16x300 mm kg 29,4627   

49. 1 155420214 Klej do płytek mrozo- i wodoodporny kg 89,8132   

50. 0 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 293,0337   

51. 1 899040110 Kołek z tworzywa sztucznego z wkrętem fi 10 
mm 

szt 224,3310   

52. 1 2200599K24 Komin spalinowy/dymowy z przewietrzaniem 
i wentylacją 200 mm 

m 9,7000   

53. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, szare m2 1 191,0500   

54. 1 Ku g Koszty utylizacji gruzu t 266,2976   

55. 1 Ku a-c Koszty utylizacji płyt azbestocementowych t 4,2410   

56. 0 147101 Kotwa chemiczna (ampułka żywiczna) szt 88,0000   

57. 0 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,1056   

58. 0 2220003 Krawężniki drogowe betonowe ścięte 
15x30cm 

m 254,4900   

59. 0 1600506 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 369,7484   

60. 0 1100122 Kształtowniki walcowane-ceowniki 140 mm kg 224,8020   

61. 0 1512420 Lakier do zaprawek w aerozolu  dm3 3,0441   

62. 1 1524000 Lakierobejce ochronno-dekoracyjne 
wodoodporne 

dm3 52,3076   

63. 0 1220210 Listwy cokołowe startowe 153 mm 
aluminiowe 

m 91,2975   

64. 0 2641910 Łaty iglaste nasycone kl.II m3 5,8260   

65. 0 1323432 Łącznik stalowy rusztu płyt GK-krzyżowy 
60x60mm 

szt 839,3064   

66. 0 1323431 Łącznik stalowy rusztu płyt GK-wzdłużny 
60x100mm 

szt 443,8391   

67. 0 8990450 Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem 

szt 5 080,0780   

68. 0 2300610 Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna kg 610,9610   

69. 1 230060207 Masa bitumiczna wysokoelastyczna  kg 125,6864   

70. 0 1552328 Masa tynkarska podkładowa  kg 183,1759   

71. 0 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 2,0528   
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72. 0 1560610 Membrama dach wysokoparoprzepuszczalna m2 791,4660   

73. 0 3990710 Nasiona traw kg 26,9724   

74. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 13,2600   

75. 0 1564399 Okna z wysokoudarowego PCW m2 55,3200   

76. 1 132460112 Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa  szt 3,0004   

77. 1 271316111 Ościeżnica regulowana do skrzydeł 
pojedynczych, laminowanych, okleina CPL 
HQ 

szt 41,0000   

78. 1 230341103 Papa zgrzewalna oksydowana V60 S24 
Szybki Profil SBS, podkładowa na welonie 
szklanym 

m2 1 862,8738   

79. 0 2302502 Papa zgrzewalna polimer-asfaltowa 
podkładowa 

m2 16,6583   

80. 0 1566601 Parapet wewnętrzny z twardego PCV  m2 11,4175   

81. 0 1357502 Parapet z blachy stalowej ocynkowanej 
lakierowanej szer. 18 cm 

m 46,5834   

82. 0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie 
ciśnieniowe 

dm3 23,6255   

83. 0 1601803 Piasek uziarnienie 0-2mm m3 39,2137   

84. 0 1601801 Piasek zwykły m3 210,0067   

85. 0 3920000 Płótno ścierne korundowe arkusz 32,1893   

86. 0 1750821 Płyta gipsowo kartonowa ognioodporna 
gr.12,5 

m2 434,8615   

87. 1 231180402 Płyta z wełny kamiennej o zaburzonym 
układzie włókien przeznaczona do izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych wykonanych 
metodą lekką mokrą (BSO) 20 mm 

m2 60,3887   

88. 1 231180515 Płyta z wełny kamiennej przeznaczona do 
izolacji cieplne i akustycznej ścian 
zewnętrznych wykonanych metodą lekką 
mokrą (BSO), niepalna, 150 mm 

m2 580,7270   

89. 0 2530005 Płytki fajansowe szkliwione gładkie 20x20cm m2 391,1159   

90. 0 2520621 Płytki gresowe nieszkliwione satyna 30x30cm m2 700,2857   

91. 0 2520611 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 15,2103   

92. 0 1840202 Płytki klinkierowe 25x6 cm m2 45,6488   

93. 0 2200854 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt 2 561,6948   

94. 0 2662109 Płyty budowlane OSB3 o krawędziach 
prostych gr. 22mm 

m3 15,2205   

95. 0 1750803 Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm m2 372,6231   

96. 0 1562612 Płyty styropianowesamogasnące frezowane 
odm. EPS 100-038 

m3 28,7591   

97. 0 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odmiany 
300 

m3 73,8011   

98. 0 2311407 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 443,3058   

99. 0 2311421 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 443,3054   

100. 0 1565630 Podbitka drewniana [świerkowa] 
impregnowana 

m2 138,1457   

101. 0 1602211 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 103,2462   

102. 0 1102397 Pręty okrągłe żebrowane średnicy 6-16 mm t 16,1384   

103. 0 1323323 Profil stalowy C 60x27x0,6mm, pod płyty 
gips-karton 

m 2 275,2738   

104. 0 1323303 Profil stalowy U 27x27x0,6mm, pod płyty 
gips-karton 

m 287,0460   

105. 1 2200599K47 Pustak wentylacyjny dwukanałowy 2x10/16 szt 279,0480   

106. 0 1353302 Rury spustowe stalowe powlekane fi 100 mm m 89,5560   

107. 0 5000602 Rury stalowe bez szwu, średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm 

m 27,5363   

108. 1 135320104 Rynna dachowa stalowa powlekana 150/100 
mm 

m 127,6530   

109. 0 1351001 Siatka cięto-ciąg.grub.0,5 mm oczka 6x12mm m2 5,7684   

110. 0 3900630 Siatka z włókna szklanego m2 722,2321   

111. 0 2670512 Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 0,0077   

112. 0 2713599 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
okleinowane - EI 30 

m2 5,2000   

113. 1 270020211 Skrzydło drzwi wewnętrznych laminowane szt 74,8000   

114. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0027   

115. 0 2350017 Sucha mieszanka tynkarska - tynk mineralny 
cienkowarstwowy 

kg 1 849,0128   

116. 0 2389999 Sucha zaprawa cementowa (z worka) do 
wykonywania jastrychów 

kg 1 074,2818   

117. 0 2382199 Sucha zaprawa do klinkieru kg 375,4520   
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118. 0 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 487,1580   

119. 1 238003807 Szlam uszczelniający - elastyczny  kg 53,7431   

120. 0 2350400 Szpachlówka mineralna do tynków 
zewnętrznych 

kg 126,6449   

121. 0 1413808 Środek impreg-grzybobój.solny "Fobos M-4" kg 304,4100   

122. 0 1343399 Śruby kotwiące szt 5,0000   

123. 1 238091007 Tynk cementowo-wapienny lekki biały  kg 13 785,6600   

124. 0 1342999 Uchwyty do rur spustowych kpl 28,9740   

125. 0 1343099 Uchwyty do rynien dachowych  kpl 250,3000   

126. 0 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,6253   

127. 0 2801250 Wiązary drewniane prefabrykowane z drewna 
czterostronnie struganego, połączenia na 
płytki kolczaste 

m2 608,8200   

128. 0 1323456 Wieszak stalowy rusztu płyt GK -noniusz 
dolny 

szt 549,8904   

129. 0 1323455 Wieszak stalowy rusztu płyt GK -noniusz 
górny 

szt 549,8904   

130. 0 1323450 Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK szt 1 456,5748   

131. 1 134329100 Wkręty farmerskie do drewna, lakierowane szt 5 187,7038   

132. 0 1346700 Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5 mm szt 2 419,1808   

133. 0 1346701 Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm szt 13 207,3476   

134. 0 1346704 Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/55 mm szt 1 308,8064   

135. 0 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 166,1000   

136. 0 1125101 Włókna stalowe, zbrojenie rozproszone o 
wym. 50/1mm 

kg 373,0875   

137. 0 2757201 Wyłazy dachowy ze zintegrowanym 
kołnierzem 60x60 cm 

szt 1,0000   

138. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 2,3327   

139. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0121   

140. 1 155420117 Zaprawa klejąca elastyczna i mrozoodporna 
do płytek ceramicznych i gresowych 

kg 264,7628   

141. 0 1554104 Zaprawa klejowa do dociepleń z wełny 
mineralnej 

kg 7 399,8133   

142. 0 1554303 Zaprawa klejowa do gazobetonów sucha 
mieszanka 

kg 2 881,6037   

143. 0 1554204 Zaprawa klejowa do plytek sucha mieszanka kg 7 194,9410   

144. 0 238HEN0501 Zaprawa montażowa  kg 40,8100   

145. 1 2380899K Zaprawa montażowa kominowa kg 563,6400   

146. 0 2380199(2) Zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa  kg 28 835,0850   

147. 0 1554699 Zaprawy klejowe suche do elementów 
silikatowych 

kg 1 382,9931   

148. 0 1602510 Żwir do betonów wielofrakcyjny uziarnienie 
2-8 mm 

m3 0,3312   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 46213 Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h m-g 72,7226   

 2. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,2943   

 3. 0 43424 Betonowóz V - 6 m3 m-g 3,5135   

 4. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 23,0784   

 5. 0 47631 Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 101,1887   

 6. 0 47721 Deskowanie słupów systemowe m-g 4,5018   

 7. 0 47856 Deskowanie stropu na podporach stalowych  m-g 189,7237   

 8. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 75,9456   

 9. 0 13311 Glebogryzarka ciągniona kpl. m-g 0,4073   

 10. 0 11132 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 m-g 3,1758   

 11. 0 11133 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 m-g 8,4426   

 12. 0 11115 Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 29,2618   

 13. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 26,3774   

 14. 0 13340 Kultywator (bez ciągnika) m-g 0,6264   

 15. 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1,1581   

 16. 0 46511 Miksokret 28 kW m-g 142,3961   

 17. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 91,7675   

 18. 0 75260 Piła do cięcia kostki m-g 29,0500   

 19. 1 44161 Pompa 24m na samochodzie mieszarce 7m3 m-g 13,3694   

 20. 0 71251 Prościarka do prętów automat. m-g 68,0346   
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 21. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 22,0447   

 22. 0 48321 Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al 
b/os 

m-g 641,6429   

 23. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 89,1950   

 24. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 141,3359   

 25. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 119,0462   

 26. 0 12111 Walec statyczny samojez.4-6 t m-g 49,7336   

 27. 0 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 14,9898   

 28. 0 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 151,0600   

 29. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 318,9890   

 30. 0 12521 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90m3 m-g 2,5243   

 31. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 23,8959   

 32. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 6,0882   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ 
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I 
GARAŻU OSP 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 20 386,4604 
 
 

     

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 
DEMONTAŻOWE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 637,1021 
 
 

     

1.1.1.  Rozbiórka pokrycia dachowego oraz 
więźby 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 245,5070 
 

     

1.1.2.  Rozbiórka podłóg i posadzek 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 303,0705 
 

     

1.1.3.  Demontaż stolarki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 48,0835 
 

     

1.1.4.  Rozbiórka stropów i stropodachów 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 533,7912 
 

     

1.1.5.  Rozbiórka ścian, części fundamentów 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 341,6105 
 

     

1.1.6.  Skucie tynków wewnętrznych z 
pozostałych istniejących ścian 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 111,8585 
 

     

1.1.7.  Demontaż sufitu podwieszanego i 
obudowy ścian z listew drewnianych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 53,1809 
 

     

1.1.8.  Wywóz gruzu i utylizacja 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 0,0000 
 

     

1.2. ROBOTY ZIEMNE, WYKOP POD 
WARSTWY PODPOSADZKOWE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 157,9735 
 
 

     

1.2.1.  Wykopy z odwozem ziemi z wyporu 
konstrukcji i warstwy podposadzkowej  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 29,8453 
 

     

1.2.2.  Wykopy na odkład z zasypaniem 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 128,1282 
 

     

1.3. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I 
BETONOWE - STOPY, ŁAWY I ŚCIANY 
FUNDAMENTOWE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 708,9067 
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1.3.1.  Stopy i ławy żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 189,2867 
 

     

1.3.2.  Ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 72,1830 
 

     

1.3.3.  Słupy i trzpienie żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 365,3031 
 

     

1.3.4.  Podciągi, nadproża i wieńce żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 964,0642 
 

     

1.3.5.  Schody żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 120,9434 
 

     

1.3.6.  Nadproża stalowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 42,1811 
 

     

1.3.7.  Zadaszenie żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 32,7571 
 

     

1.3.8.  Stropy żelbetowe monolityczne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 922,1881 
 

     

1.4. IZOLACJE FUNDAMENTÓW 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 260,9865 
 
 

     

1.4.1.  Izolacja przeciwilgociowa stóp, ław i ścian 
fundamentowych  oraz termiczna ścian 
fundamentowych - nowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 66,0670 
 

     

1.4.2.  Izolacja pionowa ścian fundamentowych - 
istniejących 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 194,9195 
 

     

1.5. KONSTRUKCJE MUROWE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 317,5025 
 
 

     

1.5.1.  Ściany i zamurowania z bloków 
silikatowych, ściany z bloczków 
gazobetonowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 216,9811 
 

     

1.5.2.  Kominy 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 100,5214 
 

     

1.6. KONSTRUKCJA  DREWNIANA DACHU 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 426,1740 
 
 

     

1.6.1.  Konstrukcja dachowa z wiązarów 
drewnianych, deskowanie połaci 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 426,1740 
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1.7. POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓKĄ, 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 426,3600 
 
 

     

1.7.1.  Pokrycie z blachodachówki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 836,1840 
 

     

1.7.2.  Wyłaz dachowy 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 7,7700 
 

     

1.7.3.  Rynny i rury spustowe, podbitka 
drewniana 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 582,4059 
 

     

1.8. IZOLACJE, ZABUDOWY PODDASZA 
PŁYTAMI GKF 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 096,9378 
 
 

     

1.8.1.  Izolacja, zabudowa poddasza po linii 
dolnego pasa wiązara 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 853,7640 
 

     

1.8.2.  Szpachlowanie, malowanie powierzchni 
płyt gips-karton 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 243,1739 
 

     

1.9. PODŁOŻA, IZOLACJE, WARSTWY 
POSADZKOWE I POSADZKI 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 912,3224 
 
 

     

1.9.1.  Podłoża izolacje i warstwy wyrównawcze 
na gruncie  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 890,0559 
 

     

1.9.2.  Posadzki betonowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 112,4237 
 

     

1.9.3.  Izolacje, warstwy wyrównawcze na stropie  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 292,8975 
 

     

1.9.4.  Posadzki płytkowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 548,2115 
 

     

1.9.5.  Izolacje, wykończenie balkonu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 68,7338 
 

     

1.10. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE, SUFITY Z 
PŁYT G-K W POZIOMIE PARTERU, 
GŁADZIE I MALOWANIE  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 3 143,4137 
 
 

     

1.10.1.  Tynki maszynowe cem-wap i gipsowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 283,7207 
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1.10.2.  Okładziny ścienne z płytek 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 605,7312 
 

     

1.10.3.  Sufity z płyt gips-karton 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 643,9506 
 

     

1.10.4.  Gładzie na tynkach cem-wap, malowanie  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 610,0111 
 

     

1.11. STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 457,5660 
 
 

     

1.11.1.  Stolarka pcv okienna, parapety 
wewnętrzne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 204,1786 
 

     

1.11.2.  Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne pcv 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 69,6394 
 

     

1.11.3.  Stolarka drzwiowa drewniana 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 74,4500 
 

     

1.11.4.  Bramy garażowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 109,2980 
 

     

1.12. ELEWACJA 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 808,6934 
 
 

     

1.12.1.  Cokół budynku z płytek klinkierowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 113,9045 
 

     

1.12.2.  Elewacja w systemie lekkim mokrym  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 568,0717 
 

     

1.12.3.  Rusztowanie do prac ociepleniowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 126,7171 
 

     

1.13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 032,5219 
 
 

     

1.13.1.  Nawierzchnie utwardzone 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 743,1548 
 

     

1.13.2.  Zieleń 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 289,3671 
 

     

 


