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1. KLAUZULA KOMPLETNOŚCI
Zgodnie z art. 34 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 1994 r Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Projektowanie i Nadzór Dróg
Paweł Besiński
37-500 Jarosław
Os. Armii Krajowej 17/53

Oświadcza, że wykonany Projekt Budowlany

PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA – MIĘKISZ NOWY – TUCHLA W M. MIĘKISZ NOWY
W KM 2+814 DO KM 3+814 – BUDOWA CHODNIKA
opracowany w ramach zadania objętego umową z dnia 6 listopada 2012 r.

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA – MIĘKISZ NOWY – TUCHLA
W M. MIĘKISZ NOWY W KM 2+814 DO KM 3+814 – BUDOWA CHODNIKA”.

Wykonany jest zgodnie z zawartą umową i kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz został
wykonany prawidłowo i może być skierowany do zatwierdzenia.

Autorzy Dokumentacji Projektowej

FUNKCJA BRANŻA AUTORZY OPRACOWANIA DATA I PODPIS

Projektant Drogowa Paweł Besiński

Sprawdzający Drogowa
mgr inż. Anna

Pich-Przewrocka

Jarosław, ……………………. ………………………………………
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2. OŚWIADCZENIE
(w trybie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Niniejszym oświadczam, że wykonany:

Projekt Budowlany
PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA – MIĘKISZ NOWY – TUCHLA W M. MIĘKISZ NOWY

W KM 2+814 DO KM 3+814 – BUDOWA CHODNIKA

opracowany w ramach zadania objętego umową z dnia 6 listopada 2012 r.

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI NR 1714 R KORZENICA – MIĘKISZ NOWY – TUCHLA
W M. MIĘKISZ NOWY W KM 2+814 DO KM 3+814 – BUDOWA CHODNIKA”.

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA BRANŻA AUTORZY OPRACOWANIA DATA I PODPIS

Projektant Drogowa Paweł Besiński

Sprawdzający Drogowa
mgr inż. Anna

Pich-Przewrocka
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3. OPIS TECHNICZNY
Do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miękisz Nowy - Tuchla

w km od 2+814 do km 3+814 w miejscowości miękisz nowy strona lewa

3.1. INWESTOR

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie inwestora – umowa nr 95/2012 z dnia 6 listopada 2012 z PZD w Jarosławiu
 mapa do celów projektowych w skali 1:1000
 wytyczne PZD odnośnie warunków technicznych do projektowania chodnika
 wizja w terenie
 uzgodnienia przebiegu trasy
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r., poz. 430)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r., poz.735)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 65, poz. 407)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 65, poz. 408).

3.3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI:
3.3.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestycji:
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miękisz Nowy –Tuchla
w km od 2+814 do km 3+814 str. lewa w m. Miękisz Nowy - objętych zgłoszeniem.
Lokalizacja:
Projektowane chodniki w m. Miękisz Nowy
przy jezdni po lewej stronie drogi:
od km 2+823 do km 2+895 dł. 72,0m
od km 3+102 do km 3+786 dł. 684,0m

łącznie 756,0m
za rowem przydrożnym
po lewej stronie drogi:
od km 2+900 do km 3+097 dł. 197,0m
od km 3+791 do km 3+814 dł. 23,0m

łącznie 220,0m
Razem 976,0m

zlokalizowane są w ciągu drogi powiatowej nr 1714 R w województwie podkarpackim.



6

3.3.2. Cel inwestycji

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1714 R
w m. Miękisz Nowy. Projektowane chodniki wydzielają ruch dla pieszych w obu kierunkach,
łącznie na długości 976m przy drodze powiatowej.

3.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Na istniejącym odcinku drogi podstawowym przekrojem jest przekrój jednojezdniowy,
po jednym pasie ruchu, wzdłuż których znajdują się utwardzone pobocza.

Istniejąca droga powiatowa nr 1714 R posiada następujące parametry:

 Klasa L
 Szerokość jezdni bitumicznej 5,10-5,40m
 Szerokość poboczy ziemnych 2x(0,3-2,0)m
 Odwodnienie powierzchniowe, system rowów otwartych

Odwodnienie całego odcinka drogi powiatowej nr 1714 R realizowane jest w sposób
grawitacyjny, powierzchniowy przy pomocy rowów otwartych. Wzdłuż przedmiotowej drogi
występują lokalnie napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne, kable telekomunikacyjne.

Poprzecznie miejscowo przecinają drogę sieci gazowe, wodociągowe, linie energetyczne
i telekomunikacyjne.

Na długości analizowanego odcinka pod drogą powiatową znajduje się przepust żelbetowy
o następujących parametrach:

 Przepust Ø 200 L=12,5m w km 3+743.

3.4.1. Zagospodarowanie terenu przyległego.

Teren przyległy to w większości posesje prywatne, występuje zabudowa zagrodowa,
rozproszona.

3.5. OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH.

Projektowany chodnik dostosowano do parametrów drogi powiatowej nr 1714 R zgodnie
z wydanymi warunkami PZD Jarosław nr T-III.413.11.2012

3.5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych chodników.
 Szerokość chodnika zlokalizowanego poza rowem – 1,5m
 Szerokość obustronnej opaski – 15,0cm
 Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni – 1,5m
 Nawierzchnia – kostka betonowa grubości 6,00cm.

3.5.2. Odwodnienie.

W celu zapewnienia odwodnienia drogi powiatowej na odcinku od km 2+823 do km
2+895 o dł. 72.0m, od km 3+102 do km 3+786 o dł. 684.0m, zaprojektowano system
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odprowadzenia wody deszczowej poprzez umieszczenie w chodniku prefabrykowanych
ścieków podchodnikowych -„korytek” w rozstawie od 30 do 50m.

Rozmieszczenie elementów pokazano na planie sytuacyjnym.
Wody opadowe ujęte przez prefabrykowane ścieki podchodnikowe – „korytka”,

odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącego rowu przydrożnego.

3.5.3. Rowy.

Projektuje się odtworzenie istniejących rowów w miejscach, gdzie projektowany
chodnik narusza w znacznym stopniu ich przepustowość. Szerokość dna wynosi 0.40m, skarpy
mają pochylenie o wartości 1:1,5 oraz 1:1.

3.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I POSZERZENIA.

3.6.1. Obramowanie chodnika przy jezdni
 Krawężnik betonowy 100x15x30 przy DP na ławie z betonu (C12/15)
 Obrzeże betonowe 100x8x30 jednostronne na ławie z betonu (C8/10)

3.6.2. Obramowanie chodnika poza rowem.
 Obrzeże betonowe 100x8x30 jednostronne na ławie z betonu (C8/10)
 Obrzeże betonowe 100x8x30 jednostronne na ławie z betonu (C8/10)

3.6.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika.
 6cm kostka betonowa (szara)
 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 10cm stabilizacja RM-1.5Mpa
 10cm w-wa odsączająca z pospółki.

3.6.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika przez zjazd.
 8cm kostka betonowa (czerwona)
 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 15cm stabilizacja RM-2.5Mpa
 10cm w-wa odsączająca z pospółki.

3.6.5. Konstrukcja poszerzenia.
 5cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
 6cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

3.7. ZABEZPIECZENIE SKARP NASYPU.

Celem zabezpieczenia skarp nasypu chodnika zastosowano płyty ażurowe 40x60 na
podsypce z pospółki (szczegół w części rysunkowej) na całej wysokości nasypu. Szczeliny ażurów
wypełniono mieszanką humusu i nasion trawy.
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3.8. WYTYCZNE WYKONANIA.
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na podziemne urządzenia

infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne, urządzenia gazowe itp.), w tym
celu należy wykonać stosowne odkrywki.

Wszelkie roboty związane z budową chodnika należy wykonać zgodnie
ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dołączonymi do dokumentacji.

3.9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.
3.9.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika oraz remont istniejących zjazdów w ciągu
drogi powiatowej nr 1714 R Korzenica-Miękisz Nowy – Tuchla w m. Miękisz Nowy.

Rozpoczęcie prac budowlanych powinno być poprzedzone wytyczeniem projektowanej
trasy (odcinków) przez geodetę. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wybór
metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki
geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny.

Układanie chodnika, zjazdów oraz kanalizacji musi być wykonane w wykopach
o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia
dna podłoża.

Technologia robót, po uprzednim wykonaniu robót ziemnych wymaga wykonania
podsypek piaskowych pod nawierzchnię obramowań krawężnikiem oraz obrzeżem i ułożeniem
kostki wibroprasowanej.
3.9.2. Występujące obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania i ukształtowania

terenu mogące stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 Teren wzdłuż projektowanego chodnika jest uzbrojony w linie energetyczne, lokalnie

kanały sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.
 Linie elektryczne, kable elektryczne – w miejscach kolizji prace ziemne wykonać

ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego, należy dokonać wyłączenia
prądu w uzgodnieniu z RE. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN 76/E-
05125 i PN-E-05100-1 należy:

 Zachować odległość projektowanego chodnika od słupów energetycznych. Roboty
ziemne związane z realizacją obiektu należy prowadzić zachowując wymogi PN/E-
05125 oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń
energetycznych.

 Powiadomić Rejon Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych, oraz uzgodnić
sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczaniem do pracy w pobliżu
czynnych urządzeń elektrycznych.

 W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać pracę,
zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić RE.

3.9.3. Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne
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Maszyny, inne urządzenia techniczne oraz narzędzia  zmechanizowane powinny
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. W przypadku
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne
urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.

W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów,
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione.

3.9.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych oraz środków zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającym
z prowadzenia robót budowlanych.

Zagrożenia podczas wykonywanych prac związane są bezpośrednio z ruchem
samochodów na drodze w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego chodnika oraz
z istniejącym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne oraz budynki mieszkalne
i gospodarcze, cieki wodne, a także linie komunikacyjne.

Ponadto mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń
technicznych (spychacze, koparki, podnośniki, dźwigi i inne).

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy chodnika, wykonać je zgodnie
z obowiązującymi normami.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montażowych, odbiorów należy
przestrzegać norm dotyczących opisywanej inwestycji.

3.9.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, postępowanie
w rejonach o podwyższonym stopniu ryzyka.

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych należy przestrzegać
przepisów BHP, o których pracownicy powinni być pouczeni przed przystąpieniem do
wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni być ponadto przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy prowadzeniu robót w rejonie występowania sieci elektro-energetycznych
należy opracować szczegółowy harmonogram wyłączenia sieci elektro-energetycznych
i uzgodnić go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinków gdzie odległość miedzy
sprzętem budowlano-montażowym, a linią elektro - energetyczną jest mniejsza od
wymaganej przepisami.
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Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, tj.:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania
tych robót.

Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy
w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się
te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi
i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych
w pobliżu instalacji podziemnych, powinno odbywać się ręcznie.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru
czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren
robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin tub taśm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m
od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może
być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu
robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą
wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Prowadzenie robót związanych z realizacją zadania wymaga wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na wykonywanych odcinkach. Wykonawca
jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby utrudnienia w ruchu na drodze
miały charakter krótkotrwały i nie prowadziły do powstawania zagrożeń
bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Opracował  :

Paweł Besiński
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4. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY INŻYNIERÓW PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJĄCEGO (KSEROKOPIE)
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5. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTÓW
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6. WARUNKI TECHNICZNE (KSEROKOPIA)
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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