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Tabela przedmiaru robót

Remont tarasów 4 kondygnacji

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 koszt zajęcia chodnika

 
(16,62+1,10+16,43+1,10+16,30+0,75+0,5)*20 kpl 1.056

razem kpl 1.056

2 KNR 2-02 
1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

 
(16,62+1,1+16,43+1,1+16,3+0,75+0,5)*12,5 m2 660

razem m2 660

3 KNR 4-04 
0804/04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji IV

 
Słowiańska 6    (16,62+3*1,1) m 19,92
Słowiańska 7    (16,43+3*1,1) m 19,73

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5+4*1,10) m 21,9

razem m 61,55

4 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

5 KNR 4-01 
0701/03

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - 
pas wysokości 25 cm

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10)*0,25 m2 4,43
Słowiańska 7    (16,43+1,10)*0,25 m2 4,383

Słowiańska 8    16,30*0,25 m2 4,075

razem m2 12,888

6 KNR 4-04 
0301/01

Rozebranie posadzki betonowej wraz z okładziną z płytek ceramicznych o grubości do 7cm

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m3 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m3 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m3 19,25

razem m3 55,605

7 KNR 4-04 
1101/03

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu

 
55,605*0,10 m3 5,561

razem m3 5,561

8 KNR 4-04 
1101/06

(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem 
dostawczym

 
55,605*0,10 m3 5,561

razem m3 5,561

9 KNR 4-04 
0509/03

Rozebranie pokrycia  z papy na betonie na zakład

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

10 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

11 KNR K-51 
0801/01

Oczyszczenie podłoża poprzez mycie wodą pod ciśnieniem

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605
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Tabela przedmiaru robót

Remont tarasów 4 kondygnacji

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

12 ZKNR C-2.1 
0604/01

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa pod systemy 
posadzkowe Ceresit i Thomsit

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

13 Pozycja złożona Wykonywanie podkładów o grubości 55mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe Ceresit CN 
87 - wylewka spadkowa

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

14 ZKNR C-2.1 
0306/01

Gruntowanie powierzchni poziomej pod izolację przy użyciu membran samoprzylepnych BT 21 w systemie 
Ceresit

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

15 ZKNR C-2.1 
0306/08

Montaż listwy zabezpieczającej przy izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych w systemie Ceresit

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10) m 17,72
Słowiańska 7    (16,43+1,10) m 17,53

Słowiańska 8    16,30+1,10*2 m 18,5

razem m 53,75

16 ZKNR C-2.1 
0306/02

Gruntowanie powierzchni pionowej pod izolację przy użyciu membran samoprzylepnych BT 21 w systemie 
Ceresit - część pionowa izolacji wywinięcie izolacji na ścianę na wysokość 25 cm

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10)*0,25 m2 4,43
Słowiańska 7    (16,43+1,10)*0,25 m2 4,383

Słowiańska 8    16,30*0,25 m2 4,075

razem m2 12,888

17 ZKNR C-2.1 
0306/03

Przyklejenie membrany BT 21 na powierzchni poziomej przy izolacji w systemie Ceresit

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

18 ZKNR C-2.1 
0306/06

Wklejenie pasów membrany w narożach przy izolacji w systemie Ceresit

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10) m 17,72
Słowiańska 7    (16,43+1,10) m 17,53

Słowiańska 8    16,30+0,75+0,5 m 17,55

razem m 52,8

19 KNR 2-02 
0609/01

Izolacja cieplna z płyt polistyrenowych XPS gr. 3 cm - przyklejenie do podłoże preparatem Ceresit CP 44

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

20 Pozycja złożona Wykonywanie podkładów o grubości 45mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe Ceresit CN 
87 - wylewka spadkowa

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

21 Wykonanie i montaż balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

 
Słowiańska 6    (16,62+3*1,1) m 19,92
Słowiańska 7    (16,43+3*1,1) m 19,73

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5+4*1,10) m 21,9
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Tabela przedmiaru robót

Remont tarasów 4 kondygnacji

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m 61,55

22 KNR K-51 
0103/02

Mocowanie obróbek blacharskich - profil okapowy K35 Renoplast

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10) m 17,72
Słowiańska 7    (16,43+1,10) m 17,53

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5+1,10*2) m 19,7

razem m 54,95

23 ZKNR C-2.1 
0310/14

Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przy izolacji z elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 w systemie Ceresit

 
Słowiańska 6    (16,62*2+1,10*2) m 35,44
Słowiańska 7    (16,43*2+1,10*2) m 35,06

Słowiańska 8    16,30+0,75+0,5+1,10*2 m 19,75

razem m 90,25

24 ZKNR C-2.1 
0310/09

Wykonanie izolacji poziomej przeciw wodzie o słupie do 50m z elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 w 
systemie Ceresit

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

25 ZKNR C-2.1 
0310/06

Wykonanie izolacji pionowej od góry przeciw wodzie o słupie do 50m z elastycznej powłoki uszczelniającej 
CR 166 w systemie Ceresit

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10) m2 17,72
Słowiańska 7    (16,43+1,10) m2 17,53

Słowiańska 8    16,30+0,75+0,5 m2 17,55

razem m2 52,8

26 KNR 4-01 
0726/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 
1m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10)*0,25 m2 4,43
Słowiańska 7    (16,43+1,10)*0,25 m2 4,383

Słowiańska 8    16,30*0,25 m2 4,075

razem m2 12,888

27 ZKNR C-2.1 
0505/01

Układanie płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych  R10 w ilości do 10szt na 1m2 na gotowym podłożu 
na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym

 
Słowiańska 6    16,62*1,10 m2 18,282
Słowiańska 7    16,43*1,10 m2 18,073

Słowiańska 8    (16,30+0,7+0,5)*1,10 m2 19,25

razem m2 55,605

28 ZKNR C-2.1 
0515/03

Ułożenie cokołu o wysokości 10cm z płytek ceramicznych na gotowym podłożu

 
Słowiańska 6    (16,62+1,10)*0,10 m2 1,772
Słowiańska 7    (16,43+1,10)*0,10 m2 1,753

Słowiańska 8    (16,30+0,75+0,5)*0,10 m2 1,755

razem m2 5,28
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Dane wyjściowe do kosztorysowania

Remont tarasów 4 kondygnacji

Przyjęta technologia wykonywania prac remontowych zgodnie z systemem firmy Ceresit

Przygotowanie podłoża

Nachylenie warstw tarasu, które optymalnie wynosi 2-2,5%, należy kształtować już na poziomie płyty stropowej. Uzyskuje
się je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ułożonej na
warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Ukształtowanie spadku na poziomie płyty nośnej
umożliwi zachowanie stałej grubości we wszystkich pozostałych warstwach tarasu. Gdy warstwa spadkowa jest gotowa w
poziomie, wzdłuż otwartych krawędzi tarasu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się pierwszą warstwę obróbki
blacharskiej. W podłożu osadza się ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29. Następnie betonowe
podłoże należy zagruntować preparatem Ceresit BT 26. Gruntowania nie wymagają jedynie podłoża z tworzyw sztucznych i
metali.

Uszczelnienie jastrychu

Na zagruntowanej warstwie spadkowej przykleja się izolację przeciwwodną z membrany samoprzylepnej Ceresit BT 21,
która z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny, pełni równocześnie funkcję paroizolacji. Wyprowadza się ją na zamocowaną
obróbkę blacharską na krawędziach otwartych i na ściany obudowy tarasu na krawędziach zamkniętych, na wysokość 20–30
cm powyżej projektowanego, górnego poziomu nawierzchni tarasu. Na membranie, bezpośrednio na izolacji przeciwwodnej
należy ułożyć matę drenażową z fizeliny odsączającej, która zapewnia szybkie odprowadzenie wody z ewentualnych
przecieków i wykropleń. Na macie drenażowej układa się izolację termiczną z materiału odpornego na zawilgocenie (zaleca
się płyty styropianu ekstrudowanego) zabezpieczając ją od góry warstwą poliestrowej włókniny odsączającej o gramaturze
200-300 g/m2. Następnym krokiem jest wykonanie warstwy dociskowej z masy Ceresit CN 87 o grubości min. 45 mm. W
przypadku tarasów o dużej powierzchni jastrych należy podzielić szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20-25 m2.
Pola te powinny być prostokątami o stosunku boków od 1:1 do 1:2. Dylatacje wykonuje się też w miejscach uskoku tarasu,
zmiany jego kształtu itp. W szczeliny dylatacyjne wciska się polipropylenowy sznur dylatacyjny, stanowiący oparcie dla
izolacji z wypełniacza Ceresit CS 29. Teraz na powierzchnię jastrychu nakłada się podpłytkową izolację przeciwwodną z
elastycznej powłoki izolacyjnej Ceresit CR 166. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narożach – na styku jastrychu ze
ścianą budynku, w warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152.

Mocowanie płytek ceramicznych

Posadzkę na tarasie układa się z mrozoodpornych i koniecznie antypoślizgowych płytek ceramicznych, najczęściej
gresowych. Tarasy to podłoża krytyczne, narażone na bardzo duże wahania temperatur. Dlatego również zaprawy klejące
stosowane w tych systemach muszą spełniać wymagania fakultatywne. Zaleca się tu stosowanie elastycznej zaprawy klejącej
CM 16 PRO, która charakteryzuje się dużą siłą klejenia, rozlewną konsystencją i wydłużonym czasem otwartym.

Spoinowanie

Do spoinowania płytek na tarasach służy elastyczna, wodoodporna spoina Ceresit CE 40 z formułą Color Perfect. Można
wypełniać nią spoiny do szerokości 8 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach połączeń na styku jastrychu ze ścianą
budynku powinna być zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25.
Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna się pojawić w styku wykładziny ceramicznej z cokolikiem wokół balkonu,
jak również w obrębie mocowań barierki.
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Kosztorys

Remont tarasów 4 kondygnacji

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

1 koszt zajęcia chodnika

1.056 kpl

2 KNR 
2-02 

1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

660 m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 0,2483
Robotnicy gr.I r-g 0,1117

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00018
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006
Haki do muru kg 0,012
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021

3 KNR 
4-04 

0804/04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji IV

61,55 m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,91
Spawacze gr.II r-g 0,05

Materiały

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008
Tlen techniczny sprężony m3 0,068
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06

4 KNR 
4-04 

0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,52

5 KNR 
4-01 

0701/03

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, 
pilastrach z zaprawy cementowej - pas wysokości 25 cm

12,888 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,52

6 KNR 
4-04 

0301/01

Rozebranie posadzki betonowej wraz z okładziną z płytek ceramicznych o grubości 
do 7cm

55,605 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 6,2

7 KNR 
4-04 

1101/03

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km 
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

5,561 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,26

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,112

8 KNR 
4-04 

1101/06 
(dopłata 

20x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km 
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym
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Kosztorys

Remont tarasów 4 kondygnacji

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

5,561 m3

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 4,08

9 KNR 
4-04 

0509/03

Rozebranie pokrycia  z papy na betonie na zakład

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,41

10 KNNR-W 
3 0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Sprzęt

Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 0,8

11 KNR 
K-51 

0801/01

Oczyszczenie podłoża poprzez mycie wodą pod ciśnieniem

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,23

Sprzęt

Agregat myjący ciśnieniowy m-g 0,2
Samochód montażowy do 0,9t m-g 0,04

12 ZKNR 
C-2.1 

0604/01

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa 
kontaktowa pod systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,16

Materiały

Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 dm3 0,2948
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka m-g 0,0017
Środek transportowy m-g 0,0007
Wyciąg m-g 0,0031

13 Pozycja 
złożona

Wykonywanie podkładów o grubości 55mm na przygotowanym podłożu pod 
systemy posadzkowe Ceresit CN 87 - wylewka spadkowa

13.1 ZKNR 
C-2.1 

0604/05

1  ZKNR C-2.1 0604/05  Wykonywanie podkładów o grubości 45mm na 
przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit

1 m2/m2

13.2 ZKNR 
C-2.1 

0604/06

2  ZKNR C-2.1 0604/06  Wykonywanie podkładów na przygotowanym podłożu pod 
systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit - dodatek za zmianę grubości o 10mm

1 m2/m2

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,89
Robotnicy r-g 0,075

Materiały

Masa posadzkowa Ceresit CN 87 szybko twardniejąca t 0,0927
Masa posadzkowa Ceresit CN 87 szybko twardniejąca t 0,0206
Materiały pomocnicze % 1,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka m-g 0,0375
Środek transportowy m-g 0,0158
Wyciąg m-g 0,0705
Betoniarka m-g 0,0083
Środek transportowy m-g 0,0035
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Kosztorys

Remont tarasów 4 kondygnacji

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Wyciąg m-g 0,0157

14 ZKNR 
C-2.1 

0306/01

Gruntowanie powierzchni poziomej pod izolację przy użyciu membran 
samoprzylepnych BT 21 w systemie Ceresit

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,061

Materiały

Membrana samoprzylepna BT 21 m2 0,001
Preparat gruntujący BT 26 kg 0,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001
Wyciąg m-g 0,0001

15 ZKNR 
C-2.1 

0306/08

Montaż listwy zabezpieczającej przy izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych 
w systemie Ceresit

53,75 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,89

Materiały

Listwy profilowe m 1,05
Masa bitumiczna CP 43 kg 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01
Wyciąg m-g 0,01

16 ZKNR 
C-2.1 

0306/02

Gruntowanie powierzchni pionowej pod izolację przy użyciu membran 
samoprzylepnych BT 21 w systemie Ceresit - część pionowa izolacji wywinięcie 
izolacji na ścianę na wysokość 25 cm

12,888 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0677

Materiały

Membrana samoprzylepna BT 21 m2 0,001
Preparat gruntujący BT 26 kg 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001
Wyciąg m-g 0,0001

17 ZKNR 
C-2.1 

0306/03

Przyklejenie membrany BT 21 na powierzchni poziomej przy izolacji w systemie 
Ceresit

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395

Materiały

Membrana samoprzylepna BT 21 m2 1,134
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004
Wyciąg m-g 0,005

18 ZKNR 
C-2.1 

0306/06

Wklejenie pasów membrany w narożach przy izolacji w systemie Ceresit

52,8 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,25

Materiały

Membrana samoprzylepna BT 21 m2 0,25
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01
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Wyciąg m-g 0,01

19 KNR 
2-02 

0609/01

Izolacja cieplna z płyt polistyrenowych XPS gr. 3 cm - przyklejenie do podłoże 
preparatem Ceresit CP 44

55,605 m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,1731
Robotnicy gr.I r-g 0,0531

Materiały

Drewno opałowe kg 2,7
Masa bitumiczna CP 43 kg 1,75
Płyty polistyrenowe XPS gr. 3 cm m2 1,05
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0116
Wyciąg m-g 0,0073

20 Pozycja 
złożona

Wykonywanie podkładów o grubości 45mm na przygotowanym podłożu pod 
systemy posadzkowe Ceresit CN 87 - wylewka spadkowa

20.1 ZKNR 
C-2.1 

0604/05

1  ZKNR C-2.1 0604/05  Wykonywanie podkładów o grubości 45mm na 
przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit

1 m2/m2

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,89

Materiały

Masa posadzkowa Ceresit CN 87 szybko twardniejąca t 0,0927
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka m-g 0,0375
Środek transportowy m-g 0,0158
Wyciąg m-g 0,0705

21 Wykonanie i montaż balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

61,55 m

22 KNR 
K-51 

0103/02

Mocowanie obróbek blacharskich - profil okapowy K35 Renoplast

54,95 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,8

Materiały

Profil okapowy K35 Renoplast m 1,02
Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02

23 ZKNR 
C-2.1 

0310/14

Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przy izolacji z 
elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 w systemie Ceresit

90,25 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15

Materiały

Powłoka uszczelniająca elastyczna CR166 kg 1,6
Taśma uszczelniająca CL 152 m 1,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01
Wyciąg m-g 0,01

24 ZKNR 
C-2.1 

0310/09

Wykonanie izolacji poziomej przeciw wodzie o słupie do 50m z elastycznej powłoki 
uszczelniającej CR 166 w systemie Ceresit

55,605 m2
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,4823

Materiały

Powłoka uszczelniająca elastyczna CR166 kg 3,96
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005
Wyciąg m-g 0,006

25 ZKNR 
C-2.1 

0310/06

Wykonanie izolacji pionowej od góry przeciw wodzie o słupie do 50m z elastycznej 
powłoki uszczelniającej CR 166 w systemie Ceresit

52,8 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3705

Materiały

Powłoka uszczelniająca elastyczna CR166 kg 3,6
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005
Wyciąg m-g 0,006

26 KNR 
4-01 

0726/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni 
uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, 
pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

12,888 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1
Robotnicy gr.II r-g 0,08
Tynkarze gr.III r-g 1,29

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042
Piasek do zapraw m3 0,0229
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044
Woda m3 0,0053
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03

27 ZKNR 
C-2.1 

0505/01

Układanie płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych  R10 w ilości do 10szt na 
1m2 na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym

55,605 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,735

Materiały

Płytki atyposlizgowe R10 m2 1,02
Spoina Ceresit CE 40 kg 0,42
Zaprawa klejowa cienkowarstwowa Ceresit CM 16 kg 3,19
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,03

28 ZKNR 
C-2.1 

0515/03

Ułożenie cokołu o wysokości 10cm z płytek ceramicznych na gotowym podłożu

5,28 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3

Materiały

Płytki atyposlizgowe R10 m2 0,102
Spoina Ceresit CE 40 kg 0,042
Zaprawa klejowa cienkowarstwowa Ceresit CM 16 kg 0,212
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001
Wyciąg m-g 0,002
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Razem

Podatek VAT 8%

Ogółem kosztorys


