

Czempin, dnia 29.11.2024r.  
FZ.271.1.40.2024

### Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi.**

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert	Wykonawca	Cena/koszt brutto	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie
1.	APROM Michał Gajdziński Ul. Szkolna 37b/16 64-000 Kościan	Część I - --- Cześć II – 23 985,00 zł Część III - --- Część IV - --- Część V – ---	Część I - --- Cześć II – 2 dni Część III - --- Część IV - --- Część V – ---
2.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	Część I – 137 760,00 zł Cześć II – 127 920,00 zł Część III - 126 690,00 zł Część IV – 130 380,00 zł Część V – 124 230,00 zł	Część I – 2 dni Część II – 2 dni Część III – 2 dni Część IV – 2 dni Część V – 2 dni
3.	SEVEN Michał Piątkowski Ul. Śmigielska 27 64-000 Kościan	Część I - --- Cześć II – --- Część III - --- Część IV – 11 070,00 zł Część V – ---	Część I - --- Część II - --- Część III – --- Część IV – 2 dni Część V – ---
4.	Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń	Część I – 118 080,00 zł Część II – 44 280,00 zł Część III – 31 980,00 zł Część IV - --- Część V – 19 680,00 zł	Część I – 2 dni Część II – 2 dni Część III – 2 dni Część IV - --- Część V – 2 dni
5.	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29 60-185 Skórzewo	Część I - --- Część II – --- Część III – 46 760,00 zł Część IV – --- Część V – ---	Część I - --- Część II - --- Część III – 2 dni Część IV – --- Część V – ---
6.	„SIGMATEL” Filip Gruszczyński Os. Rusa 32/5 61-245 Poznań	Część I - --- Cześć II – 18 450,00 zł Część III – --- Część IV - --- Część V – 14 760,00 zł	Część I - --- Część II – 2 dni Część III – --- Część IV - --- Część V – 2 dni
7.	PS – SYSTEMS Piotr Szymkowiak Ul. Jeżynowa 29 62-070 Palędzie	Część I - --- Cześć II – 42 435,00 zł Część III - ---	Część I - --- Część II – 2 dni Część III – ---



		Część IV - --- Część V – 37 392,00 zł	Część IV - --- Część V – 2 dni
8.	PHU NETKOM Tomasz Klemenski Ul. Prosta 9 64-000 Kościan	Część I - --- Część II – --- Część III - --- Część IV - --- Część V – 19 000,00 zł	Część I - --- Część II – --- Część III – --- Część IV - --- Część V – 2 dni

Z up. Burmistrza

*Andrzej Socha*  
Andrzej Socha  
Sekretarz  
Gminy Czempin