

Luzino, dnia 07.10.2021r.

ZMIANA nr 1 do SWZ
dotyczy: Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku
Urzędu Gminy w Luzinie

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1) Zmianie ulega błędnie dołączona do SWZ dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak niżej:

Przed zmianą:

Dokumentacja projektowa dot. Budowy chodnika w ciągu ulicy ks. Jana Twardowskiego w Barłominie

1. Projekt wykonawczy.
2. Przedmiar robót.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Po zmianie:

Dokumentacja projektowa dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.

1. Projekt wykonawczy.
2. Przedmiar robót.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2) W konsekwencji zmiany, o której mowa w pkt 1, zmianie ulegają terminy, jak niżej:

Przed zmianą:

Termin składania ofert upływa 21.10.2021r. g. 11.00
Termin otwarcia ofert upływa 21.10.2021r. g. 11.15

Po zmianie:

Termin składania ofert upływa 22.10.2021r. g. 11.00
Termin otwarcia ofert upływa 22.10.2021r. g. 11.15

Ponadto, Zamawiający informuje, że termin związania ofertą nie ulega zmianie.


.....
Kierownik zamawiającego

Załączniki:

Dokumentacja projektowa dot. Utwardzenia działki budowlanej nr 911 przy budynku Urzędu Gminy w Luzinie.

1. Projekt wykonawczy.
2. Przedmiar robót.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Udostępniono:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings