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Krakow, 17.08.2023 r.
NZ.261.162.2023
W(g rozdzielnika

Dotyczy: Roboty w zakresie utrzymania oznakowania oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego wraz z realizacjg projektdw organizacji ruchu na terenie miasta
Krakowa z podziatem na 4 czesci: Cze$¢ 1: Rejon | Srédmiescie, Cze$é 2: Rejon I
Podgorze, Czes¢ 3: Rejon Il Krowodrza, Czes¢ 4: Rejon IV Nowa Huta - znak
sprawy 17/VI11/2023

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej Pzp, przekazuje tres¢ pytan oraz udzielone
odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiajgcy w kosztorysie wpisat pozycje ,Montaz nowych separatoréw ruchu
zelbetonowych, kazdego rodzaju, réznej wysokosci. Prosze o wskazanie, jakie
rodzaje i wielkosci znajdujg sie na terenie Miasta?

Odpowiedz: nr 1

Na terenie miasta Krakowa wystepujg nieliczne juz zelbetonowe separatory ruchu o
dtugosci 1mb (kotwione na dwie ,szpilki”) oraz 2 mb (kotwione na cztery ,szpilki”).
Separatory te majg wysokosc¢ 14 cm oraz szerokos¢ 23 cm. Sukcesywnie jednak na
terenie miasta Krakowa zastepowane sg separatorami gumowymi.

Pytanie nr 2:

Zamawiajgcy w poz. 52 Kosztorysu wpisat ,Mycie barier/oznakowania”. Prosze o
sprecyzowanie jak czesto zamawiajgcy przewiduje zlecenie na mycie oznakowania i
barier ochronnych?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajgcy przewiduje przede wszystkim jednokrotne mycie barier ochronnych po
okresie zimowym przy czym w sytuacji zabrudzenia takich barier polecenie umycia
moze rowniez wystgpi¢ w kazdym innym czasie. Mycie oznakowania moze natomiast
wystgpic€ czesciej i jest uzaleznione od zabrudzenia wskazanych elementéw. Prace
ryczattowe co do zasady polegajg na utrzymaniu oznakowania i urzgdzen brd w
nalezytym standardzie.

Pytanie nr 3:

W pozycjach od 7-21 Zamawiajgcy wpisat Montaz znaku. Czy Wykonawca ma
wkalkulowa¢ zabetonowanie wraz z materiatem i robocizng? Czy wytgcznie
Robocizne montazu lica znaku?

Odpowiedz nr 3:

Wytgcznie robocizne montazu lica znaku wraz z elementami montazowymi tej tarczy.
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Pytanie nr 4:
Prosze o okres$lenie separatora U-14e.
Odpowiedz nr 4:

Dtugos¢ = 110 cm; Wysokos¢ = 80 cm; Gtebokos¢ = 40 cm (lub rownowazne). Do
napetniania wodg lub piaskiem. W kolorze biatym lub czerwonym.

Pytanie nr 5:
Prosze o okreslenie parametréw dla statych barier stalowych (bariery sprezyste).
Odpowiedz nr 5:

Zamawiajgcy precyzyjnie i doktadnie okreslit parametry dla statych barier stalowych
w punkcie 8.4.1. okreslajgc tam miedzy innymi ich rodzaje, odlegtosci stupkow,
parametry wysokosci, szerokosci.

Pytanie nr 6:

Prosze o potwierdzenie, ze w zakresie ryczattu demontaz i montaz barier
betonowych oraz separatoréw dotyczy tylko drobnych elementdéw, bez koniecznosci
uzycia ciezkiego sprzetu (HDS).

Odpowiedz nr 6:

Demontaz i montaz barier betonowych oraz separatorow w celu naprawy bez
zwiezienia na baze (prace na miejscu) majg by¢ wykonane witgcznie z ewentualnym
uzyciem ciezkiego sprzetu (HDS).

Pytanie nr 7:

Czy w ramach prac ryczattowych (montaz, demontaz drobnych elementéw), w
miejscach, gdzie nie zostato to okreslone, materiat jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz nr 7:
Tak
Pytanie nr 8:

Prosze o wyjasnienie, w jaki sposéb nastgpi odbior odsniezania oznakowania w
chwili dlugotrwatych intensywnych opadéw sniegu? Czy zamawiajgcy przychyli sie do
zapisu, iz w przypadkach dtugotrwatych intensywnych opadow sniegu Wykonawca
przystgpi do od$niezania oznakowania po ustaniu opadéw?

Odpowiedz nr 8:

Nie, oznakowanie ma by¢ odsniezane sukcesywnie. Priorytetem jest bezpieczenstwo
w ruchu.

Pytanie nr 9:

Zamawiajgcy w Rozdziale 1 punkt 1.6 ,Opracowaniu na zlecenie Zamawiajgcego
projektéw organizacji ruchu. Jakie ilosci organizacji ruchu byty zlecane w roku 20227
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Odpowiedz nr 9:

W roku 2022 Zamawiajacy nie zlecat do wykonania dokumentacji w formie projektu
organizacji ruchu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy udostepni wykaz imprez masowych/ okoliczno$ciowych wraz z
datg i lokalizacjami, jakie bedg odbywac sie w latach 2023-2024 na terenie Miasta
Krakow?

Odpowiedz nr 10:

Tak — w zatgczeniu, przy czym zaznaczyc¢ nalezy, ze ZDMK nie dysponuje wykazem
imprez masowych na terenie miasta Krakowa.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze nie narzuca na Wykonawce rodzaju oraz typu
samochodu do obstugi kontraktu?

Odpowiedz:

W przypadku realizacji umowy nalezy uwzglednic obligatoryjne zapisy dotyczace
elektromobilnosci przy czym na potrzeby kontroli robét (samochdéd dla wykonawcy i
inspektora) Zamawiajgcy nie narzuca rodzaju oraz typu samochodu.

Pytanie nr 12:

Wedtug zapisu 2.3 Warunki wykonywania prac 2.3.2 — Wykonawca udostepni
Zamawiajgcemu dostep do GPS pojazdow. Jaki czas Wykonawca ma na usuniecie
awarii GPS, ktora nie zalezy od niego? Czy samochdéd z awarig GPS moze
kontynuowac realizacje zadania?

Odpowiedz nr 12:

Po zaistnieniu awarii kazdorazowo Wykonawca ma pisemnie niezwtocznie
powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego podajgc wyjasnienie dla zaistniatej sytuacji.
Na tej podstawie Zamawiajgcy oceni zdarzenie wskazujgc akceptowalny czas na jej
usuniecie. Samochod z awarig GPS moze kontynuowac realizacje zadania.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zgtoszenie z dokumentacjg zdjeciowg przed i po,
opisem w formie raportu, bez szkicu jaki podany jest w zatgczniku do Specyfikaciji?

Odpowiedz nr 13:

Nie. Zabezpieczenie awarii w pasie drogowym musi by¢ zgodne z zatgcznikiem do
Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 14:

Jaki termin Zamawiajacy przewiduje do informowania Wykonawcy o zamiarze
zlecenia robot?
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Odpowiedz nr 14:
Zlecenia wysytane bedg na biezgco w miare potrzeb.
Pytanie nr 15:

Prosimy o sprecyzowanie, co wchodzi w sktad rezerwy depozytowe;j
Zamawiajgcego? Rezerwa ma znajdowac sie na terenie placu Wykonawcy.
Wykonawca chce przewidzie¢ wielkos¢ placu przeznaczonego do dyspozyciji
Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 15:

W sktad rezerwy depozytowej wchodzi zaréwno oznakowanie jak i urzgdzenia brd.
Nalezy szacunkowo przyjg¢ do stu sztuk oznakowania, do 50 mb barier sprezystych
oraz do 50 mb barier betonowych.

Pytanie nr 16:

Zamawiajgcy okresla wielko$¢ rezerwy materiatowej. Czy w dniu kontroli
Zamawiajgcy zaakceptuje fakt posiadania przez Wykonawcy materiatu na placu oraz
na pojazdach brygad, ktére sg na terenie miasta?

Odpowiedz nr 16:

Zamawiajgcy poinformuje wykonawce o dniu w ktérym zostanie przeprowadzona
przedmiotowa kontrola tak, aby wykonawca mogt by¢ poddany weryfikacji w zakresie
wielkosci rezerwy materiatowej.

Pytanie nr 17:

Zamawiajgcy w specyfikacji dokonuje zapisu 2.5.27 — ,....\Wykonawca wykona
dokumentacje flmowa..” a w Kosztorysie Ofertowym dokonuje zapisu ,Objazd
udokumentowany filmem i protokotem obejmujgcy oznakowanie i elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne,
wewnetrzne - 1 raz na 1 rok (przeprowadzony w okresie marzec-czerwiec)” Prosze o
potwierdzenie, ze Wykonawca raz w roku ma dokonac i przekazac takie nagranie?

Odpowiedz nr 17:

Do jednorocznego objazdu ulic raz w roku (chyba, Zze Zamawiajgcy zleci dodatkowy
objazd ulic). Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze nagranie dotyczy wytgcznie objazdu
wszystkich ulic o ktéorych mowa w Specyfikacji Technicznej w rozdziale ,Ryczatt”.

Pytanie nr 18:

Zamawiajgcy w specyfikacji wskazuje, iz po stronie Wykonawcy lezy wykonanie
dokumentaciji flmowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu. Jak dtugo Wykonawca ma
przechowywac nagrania z objazdéw?

Odpowiedz nr 18:
Do czasu przekazania jej Zamawiajgcemul.

Pytanie nr 19:
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W specyfikacji dziat 3 ,Stupek z rur stalowych ocynkowanych fi 60,3 oraz fi 76 o
Sciance min 2,9mm — czy Zamawiajgcy dokona korekty na grubos¢ scianki min 2,0.
W kosztorysie ofertowym Zamawiajgcy przewiduje stupki fi 80.

Odp. Zamawiajgcy nie przewiduje korekty. Rury stalowe powinny odpowiadac¢
bowiem przede wszystkim wymaganiom norm PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W Specyfikacji
Technicznej szczegdtowo okreslono wymagania dla rur stalowych.

20. ,Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje ztomu i depozyt”. Kto decyduje o
wykorzystaniu elementow z depozytu Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 20:

Wykonawca ocenia przydatno$¢ materiatu i wykorzystuje depozyt w pierwszej
kolejnosci. Zamawiajgcy kwartalnie ocenia przydatnos¢ materiatu zgromadzonego w
depozycie.

Pytanie nr 21: Podczas sprzedazy ztomu - czy Zamawiajgcy bedzie wnosit o
akceptacje ceny ztomu? Czy Wykonawca bedzie mégt dokonywac sprzedazy ztomu
raz na kwartat?

Odpowiedz nr 21:

Zamawiajgcy nie bedzie wnosit o akceptacje ceny ztomu. Termin ztomowania
okreslony zostat w Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 22:

W jakich terminach Zamawiajgcy przewiduje zlecenie na malowanie i odnowe
oznakowania?

Odpowiedz nr 22:

Zlecenie malowania wedtug potrzeb, natomiast odnowa oznakowania poziomego nie
jest przedmiotem tego postepowania.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajgcy wymagac bedzie na drogach krajowych zabezpieczenia prac
zgodnie ze schematami GDDKIA (Zarzgdzenie nr 18), tj. z uzyciem m.in. poduszek
TTMA oraz znakéw U-267?

Odpowiedz nr 23:

Wykonawca zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej sam ma sporzgdzi¢ projekt
na roboty powtarzalne i przedtozy¢ do zatwierdzenia. Rozwigzania ujete w tym
dokumencie pozostajg po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24:

»Zamawiajgcy w umowie dokonuje zapisu ,kazdorazowe przekazywanie informacji z
terenu wraz z dokumentacjg fotograficzng za pomocg mobilnego urzadzenia np.
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tablet” jednoczes$nie Wykonawca ma 2 dni na przekazanie dokumentacji zdjeciowej z
zrealizowanych zadan. Prosze o sprecyzowanie.

Odpowiedz nr 24:

Inspektor odpowiedzialny za dany rejon moze wnosi¢ o informacje na temat
realizowanych prac w kazdym czasie. W innych przypadkach awaryjnych wykonawca
ma 2 dni na przekazanie wskazanej dokumentacji.

Pytanie nr 25:

Punkt 7.2 — ,Do zapewnienia catodobowej obecnosci w bazie dyspozytorskiej osoby
upowaznionej do przyjmowania i wydania dyspozycji ekipom pracujgcym w terenie”
Czy osoba dyzurujgcg moze by¢ pracownik terenowy lub osoba bedgca poza bazg
dyspozytorskg?

Odpowiedz nr 25:

Zamawiajgcy oczekuje sprawnego -bez zaktdcen - kontaktu z Wykonawca.
Pytanie nr 26:

Prosze o wykaz ilosci zleconych montazy znakow w 2022 i 2023 roku.
Odpowiedz nr 26:

W 2022 roku zamontowano okoto 955 szt. znakdéw natomiast w roku 2023
zamontowano okoto 1005 szt. znakdw.

Pytanie nr 27:

Prosze o wykaz ilosci zleconych projektow organizacji ruchu Wykonawcy.
Odpowiedz nr 26:

W 2021 r. — 683 projekty; w 2022 r. — 359 projektdéw; w 2023 — 203 projekty.
Pytanie nr 28:

Prosze o potwierdzenie, ze beneficjentem wadium wnoszonego w formie gwarancji
bankowej, tak jak wskazano w przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ma by¢ Gmina Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie, 31-004 Krakéw, Plac
Wszystkich Swietych 3-4, reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.

Odpowiedz nr 28:
Tak.
Pytanie nr 29:

Prosze o wskazanie, jakiego urzgdzenia Zamawiajgcy oczekuje w zakresie
wymogow technicznych ,urzgdzenia do pomiaru i kontroli wystepowania sieci
energetycznej”.

Odpowiedz nr 29:
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Dobér urzadzenia lezy po stronie Wykonawcy tak aby méc skutecznie identyfikowac
sieci podziemne.

Pytanie nr 30:

Prosze o wskazanie, czy punktowe elementy odblaskowe najezdniowe mogg byc¢
jako klejone do nawierzchni?

Odpowiedz nr 30:
Moga by¢ w przypadku elementow odblaskowych najezdniowych.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonang zmiane SWZ Zamawiajacy udostepnia
na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Ponadto, Zamawiajgcy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz na podstawie art.
286 ust. 1 Pzp zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia w nastepujgcym
zakresie:

W Czesci 1 pkt 12:
Bylo:
12. Termin zwigzania oferta:
¢ Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 19-09-2023 r. Bieg
terminu zwigzania rozpoczyna sie w dniu, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

Zmienia sie na:
12.Termin zwigzania oferta:
¢ Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 21-09-2023 r. Bieg
terminu zwigzania rozpoczyna sie w dniu, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

W Czesci 9 pkt 1
Bylo:

1.  Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 21-08-2023 r. do
godz. 08:00.

Zmienia sie na:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 23-08-2023 r. do
godz. 08:00.

W Czesci 9 pkt 8:
Byto:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 21-08-2023 r. o godzinie 08:05.


http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
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Zmienia sie na:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23-08-2023 r. 0 godzinie 08:05.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonang zmiane tresci SWZ, Zamawiajgcy udostepnia
na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp Zamawiajgcy zmienia tres¢ ogtoszenia o zamowieniu
zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 04-08-2023 r. nr
2023/BZP 00340161.

Zatgczniki:

1) Wykaz imprez cyklicznych

Otrzymuija:
1 x strona prowadzonego postepowania
1 xaaNZ



