



## ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie eksperta zewnętrznego w opracowaniu analizy tematycznej dot. funkcjonowania sektora energetycznego w kontekście OZE oraz dążenia do niezależności energetycznej województwa podkarpackiego. Dokument opracowany zostanie na potrzeby realizacji projektu „EXPRESS”.

### 2. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „EXPRESS - „European Regions promoting renewable energy self-sufficiency” - akronim projektu: EXPRESS o numerze umowy 01C0136 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE. Okres realizacji projektu: 01.03.2023 do 28.02.2027.

### 3. SPOSÓB I ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane przez Wykonawcę obejmuje **Opracowanie analizy tematycznej dot. funkcjonowania sektora energetycznego w kontekście OZE oraz dążenia do niezależności energetycznej województwa podkarpackiego** oraz przewiduje konsultacje merytoryczne w kwestiach związanych z realizacją działań projektowych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A..

#### ETAP I

Opis zadania	Termin realizacji
Opracowanie analizy tematycznej dot. funkcjonowania sektora energetycznego w kontekście OZE oraz dążenia do niezależności energetycznej województwa podkarpackiego.	14.02.2024

#### Obowiązki Wykonawcy:

#### Wykonawca opracuje dokument obejmujący następujące wytyczne:

- aktualne warunki funkcjonowania sektora energetycznego w regionie,
- obecnie wykorzystywanych źródeł energii (odnawialnych i nieodnawialnych),
- szczegóły dot. obecnego poziomu samowystarczalności energetycznej regionu,
- aktualny stanu zużycia energii,
- perspektywy i trendy w zakresie sektora energetycznego,
- największe wyzwania dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w zakresie OZE,
- najważniejsze punkty zainteresowania dla rozwoju sektora energetycznego oraz zidentyfikowane dobre praktyki,
- aktualną politykę sektora energetycznego w regionie.

Zamawiający przewiduje **2 półgodzinne konsultacje merytoryczne z Wykonawcą.**

Dokument obejmował będzie nie mniej niż 15 stron A4 oraz sporządzony zostanie w formacie Word ( czcionka: Open Sans 10, odstępy: 1.15, nagłówki: Open Sans 15) oraz PDF w j. angielskim



oraz polskim.

**ETAP II**

Opis zadania	Termin realizacji
Opracowanie analizy tematycznej dot. funkcjonowania sektora energetycznego w kontekście OZE oraz dążenia do niezależności energetycznej województwa podkarpackiego.	30.06.2024
<p><b><u>Obowiązki Wykonawcy:</u></b>  <b><u>Wykonawca opracuje dokument obejmujący następujące wytyczne:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skutki/wpływ finansowy i społeczny obecnego otoczenia operacyjnego sektora energetycznego,</li> <li>• potencjalnych oszczędności energii wynikających z poprawy efektywności energetycznej w regionie,</li> <li>• analizę dobrych praktyk w zakresie finansowania energii odnawialnej,</li> <li>• możliwości finansowania lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej oraz jej wpływ na lokalną gospodarkę,</li> <li>• analizę udoskonalenia polityki regionalnej (nowe rodzaje projektów, lepsze zarządzanie, zmiany strukturalne), które partnerzy byli w stanie wdrożyć w wyniku międzyregionalnego procesu uczenia się lub planują wdrożyć do końca kluczowej fazy projektu.</li> </ul> <p>Zamawiający przewiduje <b>2 półgodzinne konsultacje merytoryczne z Wykonawcą.</b>  Dokument obejmował będzie nie mniej niż 15 stron A4 oraz sporządzony zostanie w formacie Word (czcionka: Open Sans 10, odstępy: 1.15, nagłówki: Open Sans 15) oraz PDF w j. angielskim oraz polskim.</p>	

**4. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY**

- 4.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność merytoryczną informacji zawartych w przekazanym dokumencie.
- 4.2. Opracowanie finalnego dokumentu analizy tematycznej dot. funkcjonowania sektora energetycznego w kontekście OZE oraz dążenia do niezależności energetycznej województwa podkarpackiego składającego się z ETAPU I oraz ETAPU II.
- 4.3. Po zakończeniu realizacji każdego z etapów zamówienia, Wykonawca przygotowuje oraz wygłosi podczas 2-óch spotkań interesariuszy projektu EXPRESS max. 30 min prezentację podsumowującą nt. opracowanego dokumentu lub jego części. Miejsce (miasto Rzeszów) oraz termin wygłoszenia prezentacji ustalone zostaną z Wykonawcą po zakończeniu realizacji każdego z etapów zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przygotowania prezentacji oraz pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu i noclegu lub wyżywienia w Rzeszowie.
- 4.4. Opracowane na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia treści dokumentu muszą zostać przesłane w wersji elektronicznej w celu akceptacji i ewentualnej modyfikacji, w terminie do 7 dni roboczych przed terminem zakończenia realizacji każdego z etapów przedmiotu zamówienia.



- 4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do opracowanych przez Wykonawcę części dokumentu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pierwszej wersji, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia powyższych zmian, o które wnioskuje Zamawiający do ostatecznej wersji w celu jej zatwierdzenia, maksymalnie do 3 dni roboczych po otrzymaniu uwag od Zamawiającego.
- 4.6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich opóźnieniach, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
- 4.7. Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu przedmiotu zamówienia Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona aktualizacji harmonogramu realizacji drugiego etapu przedmiotu zamówienia.
- 4.8. Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w wewnętrznych spotkaniach z Zamawiającym celem bieżących konsultacji, omówienia postępu prac oraz ich zgodności z harmonogramem. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch półgodzinnych spotkań na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Spotkania odbędą się w formule online lub w siedzibie RARR S.A.

## 5. KRYTERIA OBLIGATORYJNE UPOWAŻNIAJĄCE DO ZŁOŻENIA OFERTY

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

- 5.1. Posiadają wykształcenie wyższe.
- 5.2. Posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie **funkcjonowania sektora energetycznego w kontekście OZE w województwie podkarpackim**.
- 5.3. Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie:
  - a) opracowywania dokumentów, analiz studiów wykonalności w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii,
  - b) umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację dotyczącą tematyki projektu.

**Potwierdzenie posiadanej wiedzy oraz doświadczenia na podstawie Załącznika nr 2.**

## 6. KOD CVP:

CPV 71241000-9 - studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

CPV 71620000-0 - usługi analizy

## 7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. ETAP I: 14.02.2024,

7.2. ETAP II: 30.06.2024.

## 8. ROZLICZENIE I WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 8.1. Rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się po zakończeniu realizacji każdego z etapów przedmiotu zamówienia odrębnie, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek za każdy etap przedmiotu zamówienia z co najmniej 21 dniowym terminem płatności od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego,
- 8.2. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,



- 8.3. Cena brutto za realizację każdego etapu przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy,
- 8.4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury/rachunku, o której/którym mowa w podpunkcie 8.1., dopiero po zakończeniu realizacji każdego etapu przedmiotu zamówienia, w terminie do 5 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego za każdy etap przedmiotu zamówienia (protokół stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia i musi zostać podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy).