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1. WPROWADZENIE FORMALNO-PRAWNE

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Zbdjno, a firma:
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL tukasz Dymkowski z Wtoctawka.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjnej ,,Przebudowy
i termomodernizacji Swietlicy wiejskiej w Zbdjnie wraz z infrastrukturg techniczng” zlokalizowanej
w Zbdjnie, gm. Zbdjno.

W sktad kompletnego opracowania wchodza réwniez branze instalacyjne: sanitarna i elektryczna, ktére
zatgczono dale;j.

1.2. Materialy zwigzane z opracowaniem

— Dokumentacja fotograficzna
—  Wizja w terenie
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Obowiagzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy:
- PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukgji,
- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw,
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania,
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$é 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow,
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie Sniegiem,
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne — Obcigzenie wiatrem,
- PN-EN  14250:2010 Konstrukcje  drewniane. = Wymagania  produkcyjne  dotyczace
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych tagczonych ptytkami kolczastymi,
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,
- PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,
- Aprobata techniczna ITB AT-15-7264/2016 — KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ — impregnat

ogniochronny do drewna, materiatéw drewnopochodnych, wyktadzin, tkanin i tektury,

- Europejska Deklaracja Zgodnosci CE 1020-CPD-070038938. Stalowe ptytki mocujgce z otworami
do budowlanych wyrobéw drewnianych,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zwiekszenie funkcjonalnosci, estetyki oraz efektywnosci energetycznej budynku
Swietlicy wiejskiej w Zbdjnie poprzez przebudowe budynku oraz wykonanie niezbednych prac
modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w nastepujgcym zakresie:

e demontaz istniejgcego dachu,

e wyburzenia wybranych $cian,

e rozebranie $cianek kolankowych,

e wybudowanie czterech scian zewnetrznych,

e wykonanie wieica na $cianach zewnetrznych,

e montaz nowej wiezby dachowej,

e montaz blachodachéwki,

e montaz nowych rynien i rur spustowych,

e demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

e zamurowanie wybranych otworéw okiennych i wykonanie nowych otwordw okiennych,

e wstawienie prefabrykowanych nadprozy okiennych i drzwiowych,

e montaz nowych okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

e docieplenie $cian styropianem,

e docieplenie Scian fundamentowych XPS,

e docieplenie stropu wetng mineralng,

e wykonanie sufitow z ptyt g-k — ognioodpornych,

e wykonanie nowych podtdg we wszystkich pomieszczeniach,

e skucie tynkdw wewnetrznych, odgrzybianie, wykonanie nowych tynkéw, gruntowanie, malowanie

Scian i sufitow.

Niniejsze  opracowanie obejmuje  projekt techniczny wykonania przebudowy, remontu
i termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w Zbdjnie, opis technologii, charakterystyke materiatow,
warunki wykonawstwa.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Swietlica wiejska w Zbéjnie
87-645 Zbéjno
dz. nr ewid. 146/1
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1.5. Ekspertyza o mozliwosci dokonania przebudowy

Wioctawek 31.10.2017 r.

EKSPERTYZA

Dotyczy projektu:

Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Zbdjnie
wraz z infrastrukturg techniczng

Dziatka nr 146/1 obreb Zbéjno

opracowanego przez zespot projektowy w sktadzie: mgr inz. Michat Edward Brochocki,
mgr inz. Wiodzimierz Gawronski, mgr inz. Dariusz Rafalski, mgr inz. tukasz Dymkowski.

Konstrukcja budynku pozwala na zrealizowanie projektowanego zakresu inwestycji,
dlatego opracowany projekt pt. ,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej
w Zbadjnie wraz z infrastruktura techniczng” moze zostac zrealizowany.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis

Uprawnienia w specjalnosci

. mgr inz. . .
Projektant: Dariusz Rafalski konstrukcyjno — budowlanej
UA-V342-5/32/91Wk
Uprawnienia do sporzadzania
mer ing. . .
Opracowat: grinz . Swiadectw charakte.rystykl
tukasz Dymkowski energetycznej

Nr wpisu 11840
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1.6. Potwierdzenie uprawnien projektowych

Projektant — mgr inz. Michat Edward Brochocki — uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjne

et SR L L oy S

EUEAT PRAREYDIUM - 3 ot
" WaIEWDIE 181 RATY SARIDOWES Dydgesses, dnis — 15 S840 g T
WYDEIAL BUDDWRICTWA i g

NNBARISTYR] | ARCHITERTURY
W HYDGOSRLET

it ewidd, spreaen___ 26570

Uprawnienia budowlane

Ka podstawie ard, 18, act 18 sl | pkt. 1 § art. 20 ush. 1 ustawy 2 dnis 31 aun;ﬂuﬂ
901 1. - prown budwlane (e Ues. ne 7, pes 48] eraz § 29§ § 8 0atal Pulds
meperzgznia Prewidnicsoepe Bambiein Pedmwnictws Urbapdsiyhi i mmuinm ¢ dnia
10 weminia 1882 1. w sprawie kwallfikacii Smchowyeh b wykmuojaeyeh hmkoje bech-
niczne w bodownbtiwie powseechnym (D Urs, or 38, pm. 266

o, Miohat Bdward EBr oc hoeckd i
....... Ansynier magister budowniotws ladoweso ... ..
uredseny dnds 7 Srzednia 1937 T HECCRAWEK e .
sirzpmuje
w specjalnoied EoRSETUkeyine « indymieryine] -
uptewnbenia hodowlane do i/ eporzadzania geojextow budowlanych F

konstrakeyjayeh wezeikioh oblekbéw budowlenyeh, projskbon
instalacji i uregdsen gpanitarnych = wyjatidem skomplikoma=

aychk urgadzed i isstalagii oras nestiemuiseyeh prodsitdn
budenlpnyeh arehdtelttonicenycha s/ weselldoh obigiktonw
budowlanych ingynierskich galicsanyeh do budovnicina.
| powssechnego, b/ cbiektdw budowlanych o preste) srchife-
turse §.1.ust,3/ o/ budyakén srassysiomyoh o chevalrterre
mylasen¥e profukeyjoym lub ekiadowym, S

"2/ Herowania robotsml budowlanymi na budowie cbielktdw
- budowlanych = mrjstiden robdt obelaajgoyoh akompdlowans

dmstelscie i ugegdgenis apnifarne oraz instalacje

et in et na . /-\

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Data: 31.10.2017 r.
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Za zgodno:
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/201/10 Warszawa, 2010-01-26
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

WELODZIMIERZ CZESEAW GAWRONSKI

magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 21.12.2009 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0076/06
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0077/POOK/09
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 286/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 1., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymuja:
1.) Pan Wlodzimierz Gawronski
ul. Kujawska 19/4
87-800 Wloclawek
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Data: 31.10.2017 r.
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1.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Projektant — mgr inz. Michat Edward Brochocki

1\

= POLSEKA

. | Z B A
INZYHIERODW
BUDOWHICTWA
Bydgoszcz 21:16-12-27-'
[ - ." ' II m{.
Zaswiadczenie
F'an.l'F'anl BRDEHDCI{I MICHAL

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. MAZOWIECKA 5/29

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie]

Okregowej Izby InZynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym { KUP/BO/0188/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
—— _Niniejsze zaswiadczenie jest waine od-dnia— gp17.01-01—

do dnia 2017-12-31

ORSKA OKR
EFHEHI DIEW UDDWN mﬁ FEEEWQDNiEEﬂET
m“ W wnﬁu;zm Rady Okregowe| -'JJ:’

YDEOSICL, Rtlrﬂfﬁﬂﬂgﬁ
ﬁﬂagaﬁemsu-fnszmm

Za zgodnosc¢ z oryginaltem:
Data: 31.10.2017 r.
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Projektant — mgr inz. Wiodzimierz Gawroniski

® POLSKA
|
\\\\:I I B A
>INZTNIERO
——F W

%W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4MF-WDT-N&E *

Pan Wlodzimierz Gawroniski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0071/09

adres zamieszkania ul. Kujawska 19/4, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdow
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem:
Data: 31.10.2017 r.
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Projektant — mgr inz. Dariusz Rafalski

@ POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

KUP-8Z5-8PD-K35 *

Pan DARIUSZ RAFALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2076/01

adres zamieszkania m. MODZEROWO 29M, 87-200 WEOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wergfikowanym proy pomoecy wainego kwalificowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem:
Data: 31.10.2017 r.
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1.8. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow
projektowanego obiektu i jego otoczenia

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie
chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajgce ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego i w strefie
i oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg goérnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz
nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Zbdjno nie jest miejscowoscia uzdrowiskowa, w zwigzku
z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa
z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397
z pozn. zm.).

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie spowoduje
wycinki drzew i krzewdéw podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie:

Prace budowlane wynikajace z realizacji projektu nie rodza praw do terenu, oraz nie powoduja naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestaniaja $wiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkdéw tgcznosci, nie wptywaja réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Realizacja projektu wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa w art.
21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw, a planowana
pracochtonnos¢ roboét nie przekroczy 500 osobodni.
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1.9. Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126.

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

zagrozenie od  niewtasciwego  postugiwania  sie  narzedziami i  urzadzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy,

istnieje mozliwos¢ wystgpienia zalewania obiektu przy wystgpieniu intensywnych opaddéw
atmosferycznych oraz zwiekszenia sliskosci powierzchni,

wystgpienie nieoczekiwanych porywdw wiatru przy pracy na nieostonietej wysokosci,

wadliwe sktadowanie materiatéw na stanowiskach roboczych w trakcie realizacji

wykonanie niewtasciwych zabezpieczen ochronnych lub montazowych w okresie realizacji,

stosowanie niewtasciwej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej

nieprzestrzeganie kolejnosci wykonywania prac realizowanych

brak wykonania wtasciwych stemplowan i zabezpieczen

brak wtasciwej organizacji montazu

brak wtasciwych rusztowan i ich kotwien

stosowanie niewtasciwych drabin malarskich,

brak wtasciwego zorganizowania stanowiska pracy i stanowisk miedzyoperacyjnych,

wszystkie inne niewymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesdow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych
mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Osdéb, ktére nie
przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé
do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
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wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane naleiy realizowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r.
Nr 118, poz. 1263.

Prowadzenie instruktazu

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do pracy muszg miec¢ przeszkolenie BHP dla zawodu montazysta
konstrukcji drewnianych i dekarz-blacharz oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace do prac
na wysokosci.

Przed przystgpieniem do prac musi byé wykonany instruktaz stanowiskowy postepowania w trakcie pracy
okreslajacy sposdb, metode i technike wykonania robédt. Instruktaz montazowy nalezy prowadzi¢
z uzyciem i wskazaniem materiatéw przewidzianych do wybudowania.

Nad przebiegiem prac czuwa¢ winien nadzér koordynujacy i wyznaczajacy imiennie wszystkie czynnosci
brygady realizacyjne;j.

1.10. Uwagi

Przy realizacji projektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty techniczne (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, pod kierownictwem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztuka budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepiséw BHP w zgodzie z:

- Ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) - rozdziat | art. 10;
- Instrukcjg ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”;
- Instrukcjg ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Roboty nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie
i uprawnienia.
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Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny.
W rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normga) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projekt przewiduje wykonanie kilku prac o charakterze rozbiérkowym, w zwigzku z czym roboty
nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zaleca sie
stosowanie narzedzi o maksymalnie matej udarnosci.

Niniejsza dokumentacje projektowa opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej,
w zwigzku z czym wszystkie podane tu wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty dobrane
jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowa¢ materialy wymienione
lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po uzyskaniu zgody
projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz warunki
prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowa¢ wg zaleceri inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegna¢ opinii autora projektu.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI NR 146/1

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie na dziatce nr ewid. 146/1 w Zbdjnie znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej - $wietlica
wiejska w Zbdjnie, ktéry zostanie przebudowany w wyniku realizacji przedmiotowego projektu. Budynek
posiada czynne przytgcza do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz dostep do drogi
publiczne;j.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki nr ewid. 146/1 w Zbdjnie projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku uzytecznosci
publicznej, petnigcego funkcje osrodka kulturalnego. W wyniku realizacji inwestycji powstanie budynek

o nastepujacych parametrach:

— Powierzchnia zabudowy 373,85 m’
— Powierzchnia uzytkowa 321,06 m®
—  Kubatura 2087,45 m*
—  Szerokos¢ budynku 13,70 m
—  Dtugos¢ budynku 37,61m

—  Wysokos¢ budynku 6,86 m — budynek niski (N)
—  Liczba kondygnacji nadziemnych 1
—  Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkdéw niskich (N).

2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu — bilans terenu — stan istniejacy.

Rodzaj powierzchni Wielkos¢ pozwierzchni Procerltowy |:|dziai
[m?] powierzchni [%]
Pow. zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 373,85 43,02
Pow. zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych 0,00 0,00
Pow. utwardzone 176,06 20,26
Pow. zieleni 319,09 36,72
Catkowita powierzchnia dziatki 869,00 100,00

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu — bilans terenu — stan projektowany.

Rodzaj powierzchni Wielkos¢ pozwierzchni Proce.ntowy l:ldziai
[m?] powierzchni [%]
Pow. zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 395,57 45,52
Pow. zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych 0,00 0,00
Pow. utwardzone 118,93 13,69
Pow. zieleni 354,50 40,79
Catkowita powierzchnia dziatki 869,00 100,00
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2.5. Dane o ochronie terenu, badz wpisaniu obiektéw znajdujacych sie na dziatce do rejestru
zabytkow

Teren dziatki nie lezy w granicach konserwatorskiej strefy ochrony i obserwacji archeologicznej.

Teren inwestycji znajduje sie w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Drumliny Zbdjenskie”. Jednak
zgodnie z zapisami Uchwaty nr X/251/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjenskie, zakres planowanej inwestycji nie
zostat wskazany jako zakazany do realizacji na tym obszarze chronionym, w zwigzku z czym mozliwa jest
przebudowa, remont i termomodernizacja budynku sSwietlicy.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
Miejscowos¢ Zbdjno w gminie Zbdjno nie ma charakteru uzdrowiskowego, w zwigzku z czym nie jest
wymagane uzgadnianie projektu decyzji z wkasciwym ministrem ds. zdrowia.

2.6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren przysztej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

2.7.Specyfika, charakter i stopiert skomplikowania obiektéw budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nie naleza do obiektéw o duzym stopniu skomplikowania, przyjete
schematy statyczne i obcigzenia bazowaty na juz przeanalizowanych przypadkach i nie wymagaty
przeprowadzania odrebnych badan.

2.8. Warunki wysokosciowe terenu

Warunki wysokosciowe terenu nie ulegajg zmianie

2.9. Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane bedg powierzchniowo na teren nieutwardzony.

2.10. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

a) Zapotrzebowanie na wode

Woda w projektowanym budynku dostarczona bedzie z istniejgcego przytgcza do sieci wodociggowe;j.

b) Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacego przytacza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
a nastepnie oczyszczane w gminnej oczyszczalni Sciekdow.

c) Zanieczyszczenia state

Wytwarzane $mieci komunalne gromadzone beda w szczelnych pojemnikach na $mieci, uwzgledniajac
segregacje odpadéw na zasadach obowigzujgcych na terenie Gminy Zbdjno.

d) Emisja hatasu i wibracji

Hatas tzn. poziom dZwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w dzien i nocy 40 dB.
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e) Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej nie bedzie oddziatywac na drzewostan. Na dziatce nie ma
urzadzonej zieleni.

f)  Ustalenia koricowe

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na Srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewziec
oddziatujacych szkodliwie na $rodowisko, brak emisji zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia
niekorzystnych czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na Srodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow
2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 .
Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.).

g) Osoby trzecie

Projektowana przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Zbdjnie nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie
do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkédw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
uciagzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

h) Srodki nadzoru

Dla rozbudowy obiektu wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérym
mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw,
a planowana pracochtonnos¢ roboét nie przekroczy 500 osobodni.

2.11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na przebudowie swietlicy wiejskiej w Zbdjnie, w mysl art. 20
ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, obejmuje dziatke 146/1 w obrebie ewidencyjnym Zbdjno,
na ktorej usytuowany jest budynek $wietlicy oraz dziatki sgsiednie o nr ewid: 396/8, 145, 147/4, 147/3, 39,
oraz 143/5 (droga).

Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie),
a takze przepisy dotyczagce min. ochrony przeciwpozarowej (Rozporzadzenie Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw), prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne),
ochrony srodowiska (Prawo ochrony srodowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore jg ustanowity.

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
mgr inz. i architektonicznej do projektowania
Projektant: | Michat Edward obiektu budowlanego i kierowania
Brochocki robotami budowlanymi
bez ograniczen
Nr upr. 265/70
mgr inz. Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
Projektant: | Wiodzimierz budowlanej
Gawronski Nr ewid. KUP/0077/POOK/09
mgr inz. Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno —
Sprawdzit: Dariusz budowlanej
Rafalski UA-V342-5/32/91Wk
mgr inz. Uprawnienia do sporzadzania swiadectw
Opracowat: tukasz charakterystyki energetycznej
Dymkowski Nr wpisu 11840
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej — swietlica wiejska.

W przebudowywanym budynku zaplanowano sale spotkan, ktéra wykorzystywana bedzie na sesje Rady
Gminy i réznego rodzaju imprezy w gminie, m.in. spotkania kétek zainteresowan i inne. Przewiduje sie,
ze w budynku jednorazowo nie bedzie przebywac wiecej niz 150 oséb (100 oséb w duzej sali i 50 oséb
w matej sali). Obydwie sale sg wyposazone w zaplecza cateringowe, ktdre posiadajg odrebne wejscia
niezalezne od gtdwnego wejscia do budynku. W obiekcie zaprojektowano réwniez sanitariaty (w tym odrebne
dla oséb niepetnosprawnych) oraz pomieszczenia techniczne. Przebudowany obiekt bedzie przystosowany
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.2. Parametry obiektu — stan istniejacy, inwentaryzacja

Obecne parametry budynku:

— Powierzchnia zabudowy 373,85 m’

— Powierzchnia uzytkowa 358,74 m°

—  Kubatura 1574,23 m®

—  Szerokos¢ budynku 13,30 m

—  Dtugosé budynku 37,21 m

—  Wysokos¢ budynku 5,37 m — budynek niski (N)
—  Liczba kondygnacji nadziemnych 1

—  Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkoéw niskich (N).

Zestawienie pomieszczen

P1. Sala dlagosci 105,00 m? P7. Korytarz 1,72 m’
P2. Scena 39,05 m? P8. Pomieszczenie gospodarcze 11,63 m?
P3. Szatnia 14,33 m’ P9. Pomieszczenie gospodarcze 11,38 m*
P4, Korytarz 5,72 m’ P10. Garaz 56,46 m°
P5. Komunikacja 2,84 m’ P11.  Piwnica 37,29 m’

;. 2
P6. Sala dla gosci 73,32 m Razem 358,74 m?

Budynek parterowy, posiada fundamenty betonowe monolityczne. Sciany zewnetrzne z pustakéw szlakowych
gr. 24 cm i inne (zgodnie z rzutem inwentaryzacyjnym) na zaprawie cem-wap. Sciana frontowa pokryta
tynkiem cem-wap. Budynek nie posiada wiefdca. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty
azbestem. W czesci budynku (garaze) znajduje sie stropodach. Podtogi na gruncie z réznymi oktadzinami,
czeSciowe podpiwniczenie. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, znacznie zuzyta i nieszczelna.
Fundamenty w czesci piwnicy w stanie zawilgoconym. W budynku panuje duza wilgotnos¢ i zagrzybienie
z powodu nieszczelnosci dachu, wszystkie tynki sg zainfekowane grzybem. Konstrukcja dachu zuzyta
technicznie, nie daje mozliwosci modernizacji. Instalacje sanitarne i elektryczne nie nadaja sie do dalszego
uzytkowania i zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkownikéw. Zadna z przegréd budynku nie posiada izolacji
termiczne;.
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3.3. Parametry obiektu — stan projektowany

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
o kacie nachylenia potaci 30°.

— Powierzchnia zabudowy

—  Powierzchnia uzytkowa

—  Kubatura

—  Szerokosé budynku

— Dtugos¢ budynku

—  Wysokosé budynku

— Liczba kondygnacji nadziemnych
—  Liczba kondygnacji podziemnych

niepodpiwniczony,

395,57 m?
321,06 m?
2087,45 m’
13,70 m
37,61 m

z

dachem wielospadowym

6,86 m — budynek niski (N)

1
brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkow niskich (N).

Zestawienie pomieszczen

P1. Wiatrofap

P2. Hol

P3. Pomieszczenie gospodarcze

P4. Pomieszczenie gospodarcze

P5. Sala dla goscinrl

P6. Komunikacja

P7. Pomieszczenie gospodarcze - catering

P8. WC meskie

P9. WC dla niepetnosprawnych

P10.  WC damskie

P11. Sala dla gosci nr 2

P12. Komunikacja

P13. Pomieszczenie techniczne

P14. Pomieszczenie gospodarcze - catering

Razem

3.4. Zakres prac

e Prace ziemne

e Prace fundamentowe

e Prace betonowe

e Prace murarskie

e  Prace montazowe konstrukcji drewnianej
e Prace ciesielskie

e  Prace pokrywcze dachu

e Prace malarskie antykorozyjne

e Prace izolacyjne elementéw podziemnych
e Montaz i demontaz rusztowan

5,15 m*
33,80 m°
2,47 m’
2,86 m’
155,44 m’
5,36 m’
14,18 m’
8,39 m’
4,61 m?
11,76 m’
49,63 m°
7,11 m’
8,64 m°
11,66 m’

321,06 m>

e Montaz i demontaz stemplowan i zabezpieczen ochronnych
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10

~

3.5. Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne

Pracownikéw wyposazy¢é w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac
w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne przystosowane
do wktadek ocieplonych.

Pracownikow zaopatrzy¢ w pasy i szelki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace pokrywcze prowadzi¢ w sprzecie ochronnym mocowanym za posrednictwem linek
roboczych do liny nosnej bezpieczeristwa rozciggnietej réwnolegle do okapu dachu lub mocowanych do
stabilnego elementu trwatego o niezmiennej geometrii.

Prace montazowe i pokrywcze wykonywane bedg w obszarze jednoptaszczyznowym. Kazdy obszar pracy
w poziomie kondygnacji gwarantuje ewakuacje.

Obiekt nie posiada instalacji hydrantowej i nalezy przewidzieé¢ zespdt gasniczy proszkowy na okres
wykonywania prac montazowo-spawalniczych.

Niedopuszczalne jest nieréwnomierne obcigzenie niezabezpieczonej konstrukcji nosnej lub jej
obcigzenie w przypadku widocznych przemieszczen badz utraty statecznosci.

Rejon pracy nalezy oznakowac i wykonaé zabezpieczenie linowe obszaru ewentualnych spadajacych
przedmiotéw oraz nalezy ustawié tablice informacyjno nakazujace.

W rejonie prac musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z petnym wyposazeniem.

Catosc¢ pracy wykonaé pod nadzorem bezposrednim osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Prace wykonywa¢ tylko z uzyciem materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
i posiadajgcych swiadectwa zgodnosci.

3.6. Wyposazenie instalacyjne

- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji
- instalacja elektroenergetyczna

Projekty instalacji zewnetrznych i wewnetrznych zostaty sporzadzone jako odrebne opracowania branzowe.

3.7. Zatozenia przyjete do obliczen

- obcigzenie wiatrem - | strefa
- obcigzenie $niegiem - Il strefa
- glebokos$¢ przemarzania gruntu h,=100 cm

3.8. Warunki wodno — gruntowe

Na podstawie Szczegétowej mapy geologicznej Polski (Arkusz Golub-Dobrzyn — 323), stwierdzono, iz w poblizu

miejsca planowanej przebudowy wystepuja odwierty geologiczne. W oparciu o wyniki odwiertow

uwzglednione na mapie, przyjeto, ze na gtebokosci posadowienia wystepuje grunt oznaczony numerem 28,

a wiec gliny zwatowe.

Na podstawie odkrywki gruntu do gtebokosci 1,50 m stwierdzono wystepowanie gruntow:

a) Warstwa | —humus do 20 cm

b) Warstwa Il — glina piaszczysta bez przewarstwien od 20 do 160 cm

Grunt w poziomie posadowienia wystepuje w stanie wilgotnosci naturalnej.
Poziom wody gruntowej — nieustalony
Gruntem nosnym jest glina piaszczysta zalegajgca w poziomie posadowienia
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- W okreslonej lokalizacji posadowienia bedzie konstrukcja murowa i zelbetowa przekazujaca obcigzenia
za posSrednictwem taw o posadowieniu bezposrednim w poziomie gruntow nosnych.
- W poziomie posadowienia wystepujg piaski i zwiry wodnolodowcowe (sandrowe) o I, = 0,35-0,45

WNIOSKI:

W poziomie posadowienia wystepujg grunty rodzime o parametrach wytrzymatosciowych korzystnych dla
projektowanej budowy.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
Dopuszczalne naprezenie w gruncie 0,15 MPa.

Przed rozpoczeciem robdét fundamentowych nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowa gr. min. 30 cm
zageszczong warstwami o wskazniku zageszczenia 14>0,90.

Jezeli w trakcie prac ziemnych i fundamentowych budynku stwierdzi sie istnienie innych warunkow
gruntowych niz okreslone projektem, to naleiy skontaktowac sie z autorem opracowania celem
dostosowania sposobu posadowienia bezposredniego budynku z uzyciem taw fundamentowych
do warunkdéw istniejacych (wystepujacych).

3.9. Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane
a) Odwodnienie i izolacja hydrofobowa fundamentu w obrebie dotychczasowej piwnicy

Po zdiagnozowaniu wilgoci pochodzacej z podciggania kapilarnego nalezy skué tynk wraz z warstwami
wykonczeniowymi do wysokosci przynajmniej 0,5 m powyzej najwyzszych sladéw wilgoci na Scianie, jednak
nie nizej niz 1 m nad podtogg. Nastepnie nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 12 mm w regularnych odstepach
w warstwie zaprawy murarskiej, co najmniej 150 mm nad poziomem gruntu znajdujacego sie na zewnetrz.
Gtebokos¢ i rozmieszczenie otwordw sg zalezne od konstrukcji $cian, ale otwory powinny byé umieszczone
w odlegtosci nie wiekszej niz co 120 mm od siebie. Otwory wiercimy w jednej linii poziomej zaprawy,
nie przewiercamy na wylot — gtebokos¢ otwordw powinna by¢ taka, aby po nawierceniu zostawié¢ 10-30 mm
nienaruszonej zaprawy w zaleznosci od grubosci samej Sciany.

Prawie wszystkie rodzaje Scian mogg by¢ nawiercane z jednej strony Sciany w ramach jednej operacji.
Po nawierceniu otworéw nalezy je odpyli¢, aby umozliwi¢ doktadng aplikacje kremu. Po umieszczeniu tuby
w aplikatorze nalezy uzy¢ ostrego noza do przebicia koncowki tuby, nastepnie zakreci¢ korncowke aplikatora,
ktéry tym samym jest gotowy do uzycia. Systemowa rurke aplikatora nalezy wprowadzi¢ do konca
wywierconych otworéw w $cianie. Delikatnie naciskajgc spust aplikatora, wypetnié¢ szczelnie kazdy otwdr,
zostawiajac jeden centymetr wolnej przestrzeni.

Projektant zaleca zastosowanie np. preparatu Aquablock DC 120 Suchy Mur Icopal lub innego
rownorzednego.

Do izolacji fundamentéw przewidziano dodatkowo wykorzystanie Icodren 10 Szybki Drenaz SBS. Jest to lekka,
przestrzenna i elastyczna mata drenarska na bazie geokompozytéw do zabezpieczenia podziemnych czesci
konstrukcji inzynierskich, scian, piwnic i garazy podziemnych przed wptywem wilgoci i wody.
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OPIS PRODUKTU:

Lekka, przestrzenna | elastyczna mata drenar )
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ZASTOSOWANIE:

‘abazpiacza podziem zesci konstruk

: mice, sulereny | garaze podzienne przed w

WEASCIWOSCL:
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CECHY SZCZEGOLNE:
Icodran 10 Szybki Drenaz® SBS jest lekkim, przastrzennyn

zastek podioza
SPOSOB STOSOWANIA:
Montowany pionowo, do Sciany izolowanego fundar
metodg klejenia. Dzigki efastycznej budowie tatwo dopa
I)€ Ksziattu YKL 3 na faty r {
mol ia no: | am Praco
) zamkniecia f ireciuig
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A Werd { 10KeN poliar ) npola [ I
Aatkowo warstwa geowloxniny
GWARANCJA:
Imienna Gwarancia Jakose s J
ey 151 Prir S Funda
ment 4,0 Szybk Profil
S2CZeqoty Na wWWW.gwarancie icopal o
DOKUMENTACJA | BADANIA:
Certyfikat Zakiadoy Konts Produkeii nr 0799-CPD-11
Deklara i Uzytkowych Nr 191767-1;
Ir macja VWyrot
Icodren 10 Szybki Dranaz® SBS - 02/2008

INFORMACJE DODATKOWE:

Dlugos¢ rolki [mb)

Szerokosc rolki [m]

Grubosc¢ [mm]

Waga rolki [kg]
Wedoprzepuszcezalnose Vies mm/s]
Odpornosc na przebicia statyczne [kN]

Odpornoé< na przebicia dynamiczne [mm]

b) Woyburzenia scian

45

Przewidziano wyburzenie wszystkich $cian dziatowych (zgodnie z projektem budowlanym rys.

oraz wyburzenie S$cian zewnetrznych czesci garazowej (zgodnie z projektem budowlanym rys.

w pozostatej czesci budynku wyburzenie scian powyzej wysokosci 2,80 m w celu wykonania na catosci
budynku wienca zelbetowego. Na wiencu dolnym powstanie tzw. $cianka kolankowa, zbrojona stupkami
zelbetowymi, a nad nig powstanie drugi wieniec — gérny, do ktérego zostanie zamontowana podwalina

do montazu konstrukcji drewnianej wiezby dachowej (zgodnie z rys. K3, K4 i K5).
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Wyburzenia $cian istniejgcych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang przy zachowaniu szczegdlinej
ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych do prowadzenia prac budowlanych.

c) Usuniecie konstrukcji dachowe;j

Zaprojektowano catkowite usuniecie istniejgcej konstrukcji dachowej. Usuniecie konstrukcji dachowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem osdb
uprawnionych do prowadzenia prac budowlanych.

Prace nalezy wykona¢ po odtgczeniu instalacji elektrycznych w obrebie inwestycji.

d) Zamurowania $cian

Zamurowania otwordow po oknach wykona¢ z gazobetonu gr. 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
M 10.

e) Fundamenty

Z uwagi na brak taw fundamentowych pod drzwiami garazowymi, zdecydowano o wykonaniu tawy,
jak réwniez pod innymi projektowanymi scianami nosnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa (rys. K2).
Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C16/20 zbrojone podtuznie stalg 4¢16 (A-lll) i strzemionami
@6 (A-0) w rozstawie co 20 cm posadowione na warstwie wyréwnujgcej z betonu C10/12 gr. 10 cm i podsypce
piaskowej gr. 30 cm:

o Poz.t1gr.40cmiszer.90cm
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

f) Sciany

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny $cian w czesci garazowej (spekania, istotna degradacja $cian),
zdecydowano o wyburzeniu i odbudowie w miejsce istniejgcych nowych Scian zewnetrznych. Zaprojektowano
sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z gazobetonu o gr. 24 cm docieplonego wetna
mineralng (min. A = 0,04 W/(m?K) gr.20 cm.

Sciany wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z gazobetonu o gr. 12 cm i 24 cm.

Wszystkie tynki wewnetrzne nalezy usungé, ze wzgledu na ich istotng degradacje. Jezeli po skuciu tynkéw
zaobserwowane zostang zarysowania to dokona¢ w tych miejscach napraw polegajgcych na przewigzaniu
wzdtuz spekania, réwnolegle do szczeliny.

g) Nadproza

Nadproza w $cianach zewnetrznych nad oknami i drzwiami powstang w wyniku wykonania dolnego wiernca
na wysokosci 2,80 cm. Wewnetrzne nadproza nad drzwiami prefabrykowane lub mozna wykonaé jako
monolityczne. W projekcie w czesci rysunkowej wskazano dolng rzedng wysokosciowgq liczong od poziomu
+0,00 m

Nadproza prefabrykowane np. firmy Ytong nalezy osadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Nad drzwiami DWS5 zestaw nadprozy sktadajgcy sie z: 250/17,5 cm — 1 szt. oraz 250/11,5 cm -3 szt.,
Nad drzwiami DW 1 - 250/11,5 cm — 1szt.,

Nad drzwiami DW2, DW 6 - 150/24 cm — 5 szt.,

Nad drzwiami DW3, DW4, DW?2 (2 szt.) - 150/11,5 cm — 7 szt.

O O O O
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Wykaz uzytych nadprozy:
250/11,5 cm — 7 szt., nad drzwiami DWS5,

o 250/17,5 cm -2 szt.,

o 150/24 cm -5 szt.,

o 150/11,5 cm — 7 szt.
h) Wience

Wience W1, W2, W3 wykona¢ z betonu C16/20 zbrojone podtuznie stalg 4916 (A-lll) i strzemionami g6 (A-0)
w rozstawie co 20 cm.

o Poz. W1 szer. 24 cm i wysokosci 30 cm,

o Poz. W2 szer. 30 cm i wysokosci 30 cm,

o Poz. W3 szer. 40 cm i wysokosci 30 cm.

Wieniec W4 (szer. 50 cm i wysokosci 30 cm) wykonaé z betonu C16/20 zbrojony podtuznie stalg 6816 (A-ll1)
i podwdjnymi strzemionami g6 (A-0) w rozstawie co 20 cm.

i) Stupki zelbetowe

Stupki zelbetowe wykonac¢ z betonu C16/20 zbrojone podtuznie stalg 4¢16 (A-lll) i strzemionami @6 (A-0)
w rozstawie co 20 cm.
Poz. S1 szer. 24 cm, dtugos$¢ 24 cm, wysokos¢ 120 cm,

o Poz.S2 szer. 30 cm, dtugo$¢ 30 cm, wysokosé 120 cm,
o Poz.S3 szer. 40 cm, dtugos¢ 40 cm, wysokos$¢ 120 cm,
o Poz.S4 szer.50 cm, dtugosé 50 cm, wysokosé 120 cm.
j) Strop

Strop nad przyziemiem o konstrukcji drewnianej. Tworzy¢ go beda poziome belki dzwigaréw dachowych,
pomiedzy ktérymi nalezy utozy¢ izolacje z wetny mineralnej gr. 30 cm. Wetne podwigzac¢ sznurkami
(technologia analogiczna do sposobu izolacji poddaszy).

Od spodu zamontowac ptyte g-k do rusztu aluminiowego.

k) Konstrukcja dachu — drewniana

Gtéwnym elementem no$nym dachu jest drewniany dZzwigar kratowy o rozpietosci w osiach podpdr 8,76 m
i module podtuznym max. 1,0 m. Z zatozen konstrukcyjnych wynika, ze kratownica powinna by¢ wykonana
z drewna suszonego termicznie, odpowiadajgcego klasie wytrzymatosciowej C24. Dzwigary zaprojektowano
z tarcicy o grubosci 45 mm. Potgczenia poszczegdlnych pretdéw ustroju kratowego sg wykonane za pomocg
ptytek kolczastych typu: GNA20 i T150.

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:

- klasy C24

- suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-1102C

- struganego czterostronnie

- zaimpregnowanego tréjfunkcyjnym S$rodkiem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zabezpieczajagcym
konstrukcje przed dziataniem: grzybéw, owaddw, ognia.

Drewno zabezpieczone preparatem ,KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ” w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie
jako B-s2, dO. Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego
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i nieodpadajacego pod wptywem ognia oraz NRO” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Wigzar szczytowy obity od zewnatrz ptytg OSB3 gr. 12 mm

Zalecenia ogdlne dotyczace montazu prefabrykowanej wiezby dachowej:

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Do wykonywania potaczen elementow konstrukcji nalezy stosowaé gwozdzie cynkowane.

Prace montazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi montazu elementéw wielkowymiarowych i
prac na wysokosci.

W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej konstrukcji
muszg miec petng wytrzymatos¢ przewidziang w projekcie.

Nie dopuszcza sie obcigzania elementdw konstrukcji dachu w trakcie realizacji i uzytkowania ponad
wartosci podane w zestawieniu obcigzen.

Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy utozy¢
izolacje.

I) Dach

Dachy pokryte panelami dachowymi z blachy tgczonymi na rabek. Dachy wielospadowe o kacie nachylenia

pofaci 30°.

Blacha o grubosci min. 0,7 mm, zabezpieczona powtoka o wykonczeniu matowym gr. 50 um., o wysokiej
odpornosci na korozje. Wysokos$¢ ragbka 25 mm. Po zamontowaniu dzwigaréow nalezy sprawdzi¢ wymiary,
w celu zamdwienia odpowiedniej dtugosci paneli dachowych. Nie dopuszcza sie tgczenia paneli na zaktad

na ich dtugosci.

Przyktadowe panele dachowe tgczone na rgbek prezentuje ponizsza grafika. Kolejna grafika prezentuje daszek

planowany do montazu nad wszystkimi drzwiami wejsciowymi do budynku (daszek szer. 2,00 m nad drzwiami

gtéwnymi; daszek szer. 1,20 m nad pozostatymi drzwiami wejsciowymi.

T TTRTN F e

-

m) lzolacje

- Przeciwwilgociowe:
= Fundamentdéw: w postaci powtok bitumicznych DYSPERBIT lub ABIZOL oraz 2x papa na lepiku.
= Posadzek: folia PE gr. 0,2 mm.

- Termiczne:
= Scian zewnetrznych: wetna mineralna gr. 20 cm o wspdtczynniku min. A=0,036 W/(m-K)
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= Scian fundamentowych — styrodur XPS gr. 10 cm o wspétczynniku min. A=0,036 W/(m-K),

= Strop nad przyziemiem — wetna mineralna gr. 30 cm o wspotczynniku min. A=0,036 W/(m-K),

= Podtogi na gruncie — styropian EPS 036 PODLOGA gr. 20 cm o wspdtczynniku
min. A=0,036 W/(m-K).

= |zolacja krawedziowa pionowa po obwodzie catego budynku na wysokosci 1 m - styrodur XPS
gr. 5 cm o wspétczynniku min. A=0,036 W/(m-K).

n) Podtogii posadzki

- Posadzki — cementowe.
- Podtogi na parterze — gres.

o) Schody

- Schody wewnetrzne prowadzgce na strych - prefabrykowane o konstrukcji drewnianej;
- Schody zewnetrzne — zelbetowe z oktadzing z kamienia naturalnego (np. z marmuru lub granitu
poddanego obrébce ogniowej).

p) Tynkii oktadziny

- Tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe.

- Tynk zewnetrzny mozaikowy — na cokole.

- Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne.

- Plytki ceramiczne na wysokosé 250 cm w sanitariatach, zapleczu cateringowym i pomieszczeniu
technicznym

gq) Malowanie

- Scian wewnetrznych farbami silikonowymi.
- Scian zewnetrznych farbami silikonowymi.
Kolorystyka Scian wskazana na rysunkach architektonicznych nr A6 i A7.

r) Oknaidrzwi

Ramy okien i drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych o wspdtczynniku przenikania ciepta
Uwi= 0,9 W/(m>xK).

- okna zewnetrzne:
= 01 - EI30 - okno zewnetrzne (bez mozliwosci otwierania) o wymiarach 150 x 280 (210:70) cm
—7 szt.
= 02 - okno zewnetrzne o wymiarach 150 x 280 (210:70) cm — 3 szt.
= 03 - EI30 - okno zewnetrzne (bez mozliwosci otwierania) o wymiarach 150 x 195 (125:70) cm —
1 szt.
= 04 - okno zewnetrzne o wymiarach 150 x 195 (125:70) cm — 2 szt.
= 05 - Rozeta zaluzjowa o wymiarach 60 x 60 cm — 1 szt.
- drzwi zewnetrzne:
= Dz1 - drzwi zewnetrzne o wymiarach 200 (100:100) x 280 cm — 1 szt.
= Dz2 - drzwi zewnetrzne o wymiarach 120 x 280 (210:70) cm — 2 szt.
= Dz3 - drzwi zewnetrzne o wymiarach 150 x 280 (210:70) cm — 2 szt.
- drzwi wewnetrzne:
= Dw1 - drzwi wewnetrzne o wymiarach 200 (100:100) x 280 cm — 1 szt.
= Dw2 - drzwi wewnetrzne o wymiarach 90 x 205 cm — 5 szt.
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= Dw3 - drzwi wewnetrzne z kratkg wentylacyjng o wymiarach 90 x 205 cm — 4 szt.

= Dw4 — drzwi wewnetrzne z obnizong klamkg (dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach

inwalidzkich) o wymiarach 180 (90) x 205 cm — 1 szt.

= Dw5 — drzwi wewnetrzne o wymiarach 180 (90) x 205 cm — 2 szt.

= Dw6 — EI30 — drzwi techniczne EL30 metalowe petne o wymiarach 90 x 205 cm — 2 szt.

Proponowana estetyka drzwi wewnetrznych

Proponowana
estetyka drzwi
wewnetrznych

Symbol

Dw1, Dw2, Dw3, Dw4, Dw5

Dw6 - EI30

Kolorystyka

Okleina Naturalna Dab Satin / Mocca

Uwagi

Skrzydto ramowo ptycinowe. Rama
wykonana z wysokiej jakosci klejonki
sosnowej i materiatéw drewnopochodnych,
oklejonych naturalng okleing debowsa.

Drzwi techniczne przeciwpozarowe
kolorystyka i estetyka zblizone
do pozostatych drzwi wewnetrznych

s) Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej

w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.

t) Kominki wentylacyjne

Kominki wentylacyjne o $r. 150 mm tgczone z kratkami wentylacyjnymi montowanymi w suficie za pomoca

rury spiro lub za pomoca systeméw wentylacyjnych z PCV. Nalezy zamontowaé kominki przystosowane

do montazu na panelach dachowych z blachy taczonej na rabek.
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u) Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych

W celu zlikwidowania barier architektonicznych i zwiekszenia dostepnosci obiektu dla o0séb

niepetnosprawnych posiadajgcych problemy z poruszaniem, w projekcie przewidziano:

- wykonanie otwordéw drzwiowych dostosowanych dla niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach,

- likwidacje progéw w drzwiach,

- ustep publiczny spetniajacy przepisy o dostepnosci sanitariatu dla potrzeb osdb niepetnosprawnych
ruchowo (wymiary szer. i dt. 150 cm liczagc od miski ustepowej),

- pochylnie zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych o spadku 8% z poreczami i pochwytami.

v) Projektowane utwardzenie terenu

Zaplanowano wykonanie chodnikow z kostki betonowej na podbudowie betonowej, umozliwiajgcej najazd
samochoddw. Dookota budynku na szer. 50 cm zostanie wykonana opaska z kostki betonowe;j.

UWAGA PROJEKT NIE DEFINIUJE | NIE PRZESADZA O UZYCIU WYMIENIONEGO SYSTEMU, WRECZ DOPUSZCZA
STOSOWANIE INNYCH SYSTEMOW, KTORE POSIADAJA ATESTY LUB APROBATY TECHNICZNE.
NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA.

PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH | POROWNAWCZYCH

WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO STOSOWANIA W CALOSCI CALEGO WYBRANEGO SYSTEMU
(TZN. NIE MOZNA ZAMIENIAC, WYMIENIAC, Z SOBA ELEMENTOW SYSTEMU) ZATWIERDZONEGO
PRZEZ INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO SYSTEMU

PRZY WYKONYWANIU PRAC NALEZY PRZESTRZEGAC REZIMU TECHNOLOGICZNEGO, STOSOWAC WYLACZNIE
ELEMENTY SYSTEMU OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ORAZ APROBACIE TECHNICZNE).

3.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

—  Powierzchnia zabudowy — 395,57 m’

— Powierzchnia wewnetrzna — 340,81 m’

—  Kubatura - 2087,45 m’

—  Wysokos$¢ budynku — 7,16 m - budynek niski (N)

— Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

— Liczba kondygnacji podziemnych — brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkdéw niskich (N).

3.10.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe  materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne. W obiekcie nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych.
W obiekcie beda wystepowac materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych ( m. in. meble, drzwi),
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- wyktadziny podtogowe (PCV),
- materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do fatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.
3.10.3. Kategoria zagrozenia liczba oséb na kazdej
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

ludzi oraz przewidywana kondygnacji

pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie moze przebywa¢ do 150 oséb,
w tym w duzej sali (5) — 100 osdb, natomiast w matej sali 46 oséb. Dla duzej sali nalezy zapewnié¢ dwoje drzwi
w odlegtosci minimum 5 m od siebie z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

3.10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia w pomieszczeniu
technicznym (pompy ciepta) nie przekroczy 500 MJ/m?.
3.10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

3.10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla projektowanego budynku w strefie ZL przewidziano klase ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujgcych wymagan:
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa -
odpornos’,c.i koif;\:vunkac'a konstrukcja stro ciana ciana przekrycie
pozarowe) ruke) dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
Nie stawia sie Nie stawia sie | Nie stawia sig
»D” R 30 wymagan REI 30 El 30 (0<>i) wymagan wymagan
R30%) El 15Y RE 30%)

R - nosnosé ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjno$é ogniowa w minutach.

Y Obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej w klasie El 15 odpornosci ogniowe;.

Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.
UWAGA:

— Sciany w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej; wszelkie otwory w tych Scianach o klasie El 30 odpornosci ogniowej;

— Sciana oddzielenia ppoz. w granicy dziatki wysunieta o 30 cm ponad dach budynku;

— Sciany prostopadte do granicy dziatki usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 2 m o klasie REI 60
odpornosci ogniowej.
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3.10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 340,81 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 8 000 m’ z pomieszczeniami funkcjonalnie powigzanymi - pomieszczenie
techniczne (pompy ciepta), pomieszczenie gospodarcze (rozdzielnia pradu) — wydzielonymi pozarowo
$cianami El 60 i zamknietymi drzwiami El 30 odpornosci ogniowej.

3.10.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych

Budynek usytuowany w odlegtosci:

— od strony pétnocnej przebiega droga pozarowa i usytuowano wejscia do budynku;

— od strony wschodniej budynek ze $ciang oddzielenia ppoz. REI 60 usytuowany w odlegtosci 1,49 — 1,86
m od granicy dziatki sgsiedniej i w odlegtosci minimum 8 m od budynku ZL na dziatce sgsiedniej;
wszelkie otwory o klasie EI 30 odpornosci ogniowej (POWIERZCHNIA OTWOROW NIE MOZE
PRZEKRACZAC 10 % POWIERZCHNI §CIANY);

— od strony potudniowej budynek ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 odpornosci ogniowej
(wetna mineralna) usytuowany 0,46 — 0,5 m od granicy dziatki sgsiedniej, wszelkie otwory o klasie El 30
odpornosci ogniowej (POWIERZCHNIA OTWOROW NIE MOZE PRZEKRACZAC 10 % POWIERZCHNI SCIANY);

— Sciany prostopadte do granicy dziatki sgsiedniej w odlegtosci mniejszej niz 2 m o klasie RElI 60
odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (wetna mineralna);

— od strony zachodniej brak zabudowan — odlegtos¢ do granicy dziatki minimum 4 m; od strony pétnocno
zachodniej budynek na dziatce sgsiedniej w odlegtosci minimum 8 m.

3.10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja zapewniona z pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi
o szerokosci minimum 1,2 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w swietle
oscieznicy, natomiast ewakuacja z holu poprzez drzwi o szeroko$ci minimum 1,8 m z zachowaniem skrzydta
nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w $wietle oscieznicy. Wysoko$¢ holu minimum 3,3 m. Wyjscia
z pomieszczen o szerokosci minimum 0,9 w $wietle oscieznicy. Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
1,4 m. Drzwi z pomieszczen z kierunkiem otwierania do $rodka, a otwierajgce sie na korytarz (po wytozeniu
na $ciane) nie zawezajg jego minimalnej szerokosci 1,4 m. Dopuszczalna dtugos¢ przejsé 40 m - ewakuacja
odbywa sie poprzez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ 120 m przy jednym kierunku
ewakuacji i jest zachowana.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz — co najmniej
trudno zapalne.

3.10.10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw
tego pomieszczenia.
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3.10.11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuigcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystyka tych
urzadzen

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii do grupy budynkoéw niskich oraz do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | oraz powierzchnie - w Swietle obowigzujgcych przepiséw - w obiekcie s3 wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe.

Obiekt wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) instalacja odgromowa - Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowsa.
2) przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wymagany w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m’

(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé w czasie
pozaru).

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej bez dostepu $wiatta dziennego przewidziano awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie
co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzagdzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix.

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony).

5) hydranty wewnetrzne HP 25 mm

Zastosowano wewnetrzng sie¢ hydrantowg w postaci hydrantu wewnetrznego 25 mm. Hydrant z wezem
potsztywnym 30 m obejmujacy swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg
rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Zawor
odcinajacy hydrantu usytuowany na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu posadzki. Minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie z pragdownicy, co najmniej 1,0 dm?/s. Ciénienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantéw wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody,
np. na skutek awarii elementéw sanitarnych.

3.10.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt
nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm’®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii ZL.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

— odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie jest wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.
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W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjna.

3.10.13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa o szerokosci 4 m w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku.
Zapewnia sie potgczenie wyjs¢ z budynku z droga pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m
i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm®/s z hydrantu o $rednicy
DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku (oznaczenie hydrantu pokazano na planie
zagospodarowania dziatki). Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ciSnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla hydrantu DN 80 — 10 dm?/s.

3.11. Obliczenia statyczne

3.11.1. Obliczenia tawy fundamentowej

Zebranie obcigzen:

Rodzaj obcigzenia kN/m kN/m
Ciezar whasny 0,9m*0,4m*24kN/m’> 8,64 1,1 9,50
Ciezar Sciany fundamentowej 0,9m*0,24m*20kN/m> 4,32 1,2 5,18

Naprezenia dopuszczalne w gruncie — 0,15 MPa

Wyniki:
Beton B20 (C 16/20), stal A-lll, A-O
Geometria:

L bz
by

R N R N R R N

=, - “xhq

A =0,90 (m) a =0,24 (m)
L =1,00 (m)
hl =0,40 (m) ex =0,00 (m)
h2 = 0,00 (m)
h4 = 0,10 (m)

Srednie naprezenie pod fundamentem: g0 = 0.07(MPa) < 0,15 (MPa)

Zbrojenie:
Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne
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Podtuzne 4 J16 mm

Strzemiona &6 mm co 20 cm
Przyjeto zbrojenie gtdwne dotem 2@16 A-lll, géra 216 A-lll. Strzemiona @6 A-0 co 20 cm. Beton B-20
(C (16/20)). Otulina 20 mm.

Uwagal! Obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.

3.11.2. Obliczenia konstrukcji dachowej

Charakterystyki geometryczne i materiatowe:
- dach wielopotaciowy
- potac o spadku 302
- rodzaj pokrycia dachowego: zgodnie z Architekturg projektowanego budynku.

Przyjete obcigzenia:

- obcigzenie state pasa gornego: 0,6 kN/m?

- obcigzenie state pasa dolnego: 0,50 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe pow. strychowej: 1,25 kN/m?

- obcigzenie technologiczne pasa dolnego: 0,25 kN/m?

- obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Il strefa
- obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — I strefa
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Schematy statyczne

G4 - 12 nr 1-warstwaiy)

Masa: 53 kg'warstwe

E POMAZAME KRIYZULCE POOPARTE

| 8700 i
g 1
TARCICA:  GRUBCAG4Smm USTAWIENIA OGOLME: INFORMACJE OCOLNE.
WEZEL wys | wLasa| STEZ | 0BG [|SRUBOSC TARCICY: (mm) 45 WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
Od- Do it TS | RimE [|ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 K OPLTEROW RS0 TRUSSCON-. ek
12 120 cz4 34D 500 - S SILY ZOSTALY OBLICZONE ZEODHE 2
23 120 c24 34D gog [[*LASA BEZFIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TECRI DOKSZTALCEN,
3 4 ke g =M
15 120 C24 | <7160 500 (| pr A SREFABRY A ZOSTAL SKONTROLOWANY ARzEr NORMA TARCICY: PN-EN 1985-1-1:2010 + NA
1012 120 ca4 Ml 15 || i oom ta2as OBGCIAZENIA: PH-EN 1531 + NA
74 120 cz4 Mg 150 i OBGCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1981-1-3:2005 + NA
912 a5 c2¢ | is OBCIASENTZ (N/m?} : OBCIAZENIA WIATREM : PH-EM 1351-1-3:2008 + NA,
= = e e £NIEG (WARTOSC BAZOWAL 200
" v i
i 28 ey WIATR (WARTOSC BAZOWAT 205
Kiin 6 120 c2d ZMIEMME: HR FIXED RF WOLNY RF
710 120 cz4 1 250 1.00
) 1250 1.00 —
budynekQ5P Zbsjno
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZER & wiazar G4
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38|Strona



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIE) W ZBOJNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: G4
Klient : budynekOSP Zbdjno

wiazar G4

Zadanie nr : 0SP_Zbojno
Kod rysunku
Rysunek nr : 0SP_Zbojno

5700 mm
GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTU
Norma cbliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1955-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla piytek : PN-EN 1955-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
Obcizzenie state i obcizzenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zalacznik krajowy.
Obcizzenie sniegiem : PN-EN 1951-1-3:2005 + zalacznik krajowy.
Obciazenie wiatrem : PN-EN 1951-1-4:2008 + zalacznik krajowy.
Kontrola produkcii :  Tak Nr upr.: - CPD - 12234
¥Klasa uzytkowania : 2
Wspdicz. redystryb. obc.: 1.1
Rozstaw wiazardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czesci wiazardw zostaly zestawione
pod nagidwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wigzara jest widoczny na zatsczonym schemacie.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcen.
Wptyw odksztalcenia poprzecznego zostal wzisty do zliczenia.
Model statyczny zbudowano wg rozdziaiu 5.4.2 (model piytkowy).

CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW

Charakterystyki materiatowe w MPa
Klasa E-sredn G-sredn Zgin Rozec RozProst Scisk SciPro Scin  pk(kg/m3)

cz24 11000.0 &90.0 24.0 14.5 0.40 21.0 2.5 4.0 350

Kolec fa00 fa90%0 k1 k2 alfa 0 Kser Fax,k Gamma Ma
N/mm2 N/mm2 gr N/mm3 N/mm

GNAZ0 2.83 1.63 -0.0130 0.0004 29.0 13.10 7.5 1.30

T150 2.81 1.%4 -0.0058 -0.035%0 8E5.& 9.50 7.5 1.30

Stal fcO fcS0 f£ft0 ££90 £v0 fvs0 g0 kv Gamma Mxy
N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm gr

GHNRZ0O 89.0 70.0 152.0 83.0 €&1.0 4z2.0 -0.3 0.87 1.30

T150 164.0 100.0 251.0 132.0 80.0 72.0 5.5 0.5% 1.30

Przyjeto najbardziej aktualne wartosci dla pilytek kolczastych, zgodne z dats wydruku.
Mogs sie one ro:iznié od wartosci, ktdre zostaly przyjete do obliczania piytek w poprzedniej wers

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gorny L 1 = 600 N/m2 Pas gorny L 1 = 22 N/m
Pas gorny P 1 = 600 N/m2 Pas gorny P 1 = 22 N/m
Pas dolny 1 = 500 N/m2 Pas doloy 1 = 22 N/m
Koniec pion L = 150 N/m2 Koniec pion L = 22 N/m
Koniec pion P = 150 N/m2 Koniec pion P = 22 N/m
Superpas 1 = 22 N/m
R&zne = 9 N/m
Masa = 68 kg/warstws
SNIEG
Wartosé wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 900 N/m2
Wyscokoss = 150 [n.p.m]
Barierki sniezne Nie
Nawis sniezny lewy Tak
prawy Tak
WIATR
Wartosé wyjsciowa (gp) = B0O5 N/m2
Wymiary budynku (mm): L=12000,B=%700,H=7000
Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIRAZENIA UZYTKOWE od Do mm od Do mm
QZ 2 = 1250 N/m2 7 10 2000
0Z 1 = 250 N/m2 4 3 8147
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OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATEOWE OBCIAZENIE ROWNOMIERNE / REGULOWANE OBCIAZENIA STANDARDOWE
Metoda: l=normalne obc. dodatkowe, Z=zastap ten przypadek , 3=zastap wszystkie cbcisazenia
d=wewnatrz pomieszczenia, S=zastap wszystkie cbciazenia (bez ciszaru wigzara)

od Wart. Do Wart. Metoda Kierunek Przyp. obec. Wspdlez.
Wezel N/m2 Wezel N/m2 No.

7 150 9 150 5 Zrzutowane Cbhciazenie stale

10 150 12 150 5 Zrzutowane Cbhciazenie stale

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE
Poz Wezel Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wlasciwosei
1 4 810 Pas goérny L Brak NIE NIE
3 5 880 Pas gdrny P Brak NIE NIE
5 1 100 Pas gdérny L Brak NIE NIE
3 3 -100 Pas gbrny P Brak NIE NIE

Wartosci obecizzenia punktowego

Obr Pion. Poz. Moment Przp.obiazenia
Poz e N N kNm TYp
1 1000 0 0.00 Czlowiek na lewym pasie gdrnym
3 1000 0 0.00 Czlowiek na prawym pasie gdrnym
5,6 1000 o] 0.00 Czlowiek na wsporniku
PARAMETRY TARCICY
Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa Stezenie Max Rézniace sie dane
od -Do KO SNr mm mm/szt CSI KI1U SaC
Pas gdérny L 1 1- 8 4 2 0.80 1.30 45x 120 C24 340 0.93
Pas gérny L 1 2- 8 1l& 1 0.50 1.30 45x 120 (C24 340 0.20
Pas gdrny P 1 2- 11 17 1 0.80 1.30 45x 120 C24 340 0.20
Pas gérny P 1 3- 11 4 2 0.80 1.30 45x 120 (C24 340 0.97
Pas dolny 1 4- 13 17 1 0.890 1.320 45x 120 C24 <7160 1.00
Pas dolny 1 6- 13 16 1 0.90 1.30 45x 120 (C24 <7160 0.95
Koniec pion L 10- 12 1 1 0.90 1.30 45x 120 C24 Nie 0.28
Koniec pion P 7- 9 17 1 0.50 1.30 45x 120 (C24 Nie 0.27
Klin 1 4- 4 9 2 0.90 1.30 45x 120 C24 Nie 0.02
Klin 2 6- [ g 2 0.80 1.30 45x 120 (C24 Nie 0.06
Krzyzulec 1 - 12 17 1 0.590 1.30 45x 95 C24 1 S=zt. 0.586
KErzyzulec 2 5- 10 17 1 0.%0 1.30 45x 95 (C24 Nie 0.52
Krzyzulec 2 7- 14 16 1 0.590 1.320 45x 95 C24 Nie 0.54
Superpas 1 7- 10 17 1 0.5%0 1.30 45x 120 (C24 Tak 0.24

Zastosowano redukcje tarcicy.

W obliczeniach uwzgledniono redukcje przekrojdw.

Jakiekolwiek mozliwe koncentracje naprezen muszs by< sprawdzone manualnie.
Koncentracja naprezen dla redukcji na podporze jest uwzgledniona w obliczeniach.

OBLICZENIOWA SIEA STABILIZUJACA Fd (N) W KAZDYM STEZENIU

Element
od Do KO ST (Nr) KO D (Nr) KO Sr (Nr) KO KEr (Nr) K0 Ch (Nr)
G- 12 161 ( 1) 0 | o) 293 ( 4) 309 ( 9) 125 ( 12)

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek KTO

1 s 5t 1.35*5tate

2 s gr  1.15*Stales + 1.5*3niegL(0.5P) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + OZ3)

3 8 gr  1.15*Stales + 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3)

4 s ar 1.15%*Stale ¢+ 1.5*Snieg + 1.05*% (0Z1 + QOZ2 + QZ3)

5 S gr  1.15*Stale + 0.75*3nieg + 1.5*0Z1 +1.05* (0Z2 + OZ3)

& s ar 1.15#*State + D.?S*éniengDLJ + 1.5*%0Z1 +1.05* (0E2 + 0Z3)
7 s ir 1.15#*State + D.?S*éniegLfDP] + 1.5*%*0Z1 +1.05*(0E2 + 0Z3)
] 5 Kr 1.158talte+1.53nieg+1.05 (0Z1+0Z2+0%3) +. 9WiatrL (brakssania)
9 s Kr 1.155tale+1.53nieg+1.05 (0Z1+0Z2+0Z3) +.9WiatrP (brakssania)
10 5 Kr State + 1.5*Wiatr na szczyt
11 5 Ch State + 1.5*Cziowiek na lewym PG
12 s Ch State + 1.5*Czlowisk na prawym PG
13 s Ch Staie + 1l.5*Cziowisk na wsporniku
14 5 Ch Staie + 1.5*WiatrL(maks ssania)
15 5 Ch Staie + 1.5*WiatrP(maks ssania)
16 s Kr 1.15*5tate+1.05% (0Z1+0Z2+0%Z3) +1.5*3niegL (0P) +0.9*WiatrL
17 s Kr 1.15*State+1.05*% (0Z1+0Z2+0%Z3) +1.5*3niegP (OL) +0.9*WiatrP
18 s Kr 1.15*5tale+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3) +0.75*3niegL (0P)+1.5*WiatrL
19 s Kr 1.15*5tale+1.05*% (0Z1+0Z2+0Z3) +0.75*3niegP (0L) +1.5*WiatrP
20 s Staie + #nieg + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0OZ3), Winst
21 3 Stale + 3nieg + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3), Wfin
22 3 Staie + 3niegP(0L) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3), Winst
23 s Stale + 3niegP(0L) + 0.7*(0Z1 + QZ2 + 0Z3), Wfin
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24 s Stale + SniegL(0P) + 0.7*(0Z1 + QZ2 + 0Z3), Winst
25 s Stale + éniegL{OP) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0OFZ3), Wfin
26 ] State + O.S*%nieg + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Winst
27 ] State + 0.5*3nieg + O0Z1 +0.7*(0Z2 + 923}, Wiin
28 s Staie + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3) + 0.5*3niegL(0P) + WiatrL, Winst
29 s Staie + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0QZ3) + G.S*%niegL[GP) + WiatrL, Wfin
30 s State + 0.7*(0Z1 + 0QOZ2 + OZ3) + 0.5*3niegP(0L) + WiatrP, Winst
31 s Stale + 0.7%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3) + 0.5*3niegP(0L) + WiatrP, Wfin
REZULTATY OBLICZEN PLYTEK W WEZEACH
Wezel Nr 2 Typ lacznika : Plytka kolcowa GNAZO T6x122 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Ref Wp*E-3 Force Angle Mom fa(af®) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
2-8 4 1BSB 93.57 0.49%% 181 0.06 1.52 1.92 1 29 (B.52) 33
2-11 4 31858 93.56 0.49% 1 -0.086 1.50 1.92 1 31 (8.52) 33
Wytrzymalosc piytki:
Gap 1s Load- Force Eng Mom sx,d sy,d fx,d £fy,d gamma formula CSI
Ho. mm comb . kn deg kNm N/mm HN/mm N/mm N/mm gr %
1 76 9 1.00% 9 0.06 -34.0 -2.1 75.3 35.5 a0 (B.55) 45
Wezel Nr 4 Typ lacznika : Plytka kolcowa T150 124x308 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- RAef Wp*E-3 Force Angle Mom fa(afl) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
1-8 4 11972 741.68 11.81 2 -0.12 1.568 1.77 17 2 (8.52) 60
4-13 4 13526 909.71 11.81 212 -0.82 1.52 1.77 18 23 (B8.52) 77
4-4 9 4201 113.55 0.09% 120 -0.01 1.50 1.9% 75 60 (8.52) 18
Wytrzymalosc piytki:
Gap 1s Load- Force Ang Mom sx,d sy,d fx,d £fy,d gamma £formula CSI
Ho. mm comb . kN deg kNm N/mm H¥N/mm N/mm N/mm gr %
1 319 8 12.49 213 -0.30 40.4 -0.5 65.4 81.7 15 (8.55) 62
Tension%0:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,Rd C8I.
comb mim mm kN e %
1-8 14 58 231 2.00 7.59 26
Wyrywanie:
Part ls Load- Res Mom method CSI F CSI M CSsI
mm comb. kN kHNm % % %
4-13 319 & 12.49 -0.45 1 57 9 66
4-4 310 ] 0.09 -0.01 1 0 2 2
Wezel Nr 5 Typ lacznika : Plytka kolcowa GHAZ0 T6x122 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Ref Wp*E-2 Force Angle Mom fa(afl) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb  mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
3-11 17 3576 B6.45 1.65 8 -0.03 1.60 2.16 21 328 (B.52) 24
5-10 17 3552 85.51 1.65 188 -0.02 1.83 2.16 21 21 (8.52) 27
Wytrzymatosc piytki:
Gap 1ls Load- Force Ang Mom sx,d sy,d fx,d £fy,d gamma formula CSI
No. T comb . kN deg kNm H/mm N/mm N/mm N/mm gr %
1 89 17 1.65 laa -0.01 -1%.0 5.5 64.5 36.6 59 (8.55) 33
Tension90:
Part Load- He wWpl Fv,Ed F90,Rd CSBI.
comb mm mm kN kN %
3-11 10 51 81 2.00 4.83 40
Wezel Nr 6 Typ lacznika : Plytka kolcowa T150 124x308 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Aef Wp*E-2 Force Angle Mom falafl) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb  mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
3-11 4 5144 3150.596 11.82 148 0.10 1.65 1.77 25 2 (8.52) a9
5-13 4 16521 1151.85 11.82 327 1.00 1.52 1.77 26 33 (8.52) 68
6-6 a8 5520 183.70 0.27* &0 0.03 1.52 1.99 87 60 (8.52) 13
Wytrzymatosc piytki:
Gap 1s Load- Force Eng Mom sx,d sy,d £fx,d £fy,d gamma £formula CSI
No . mm comb . kn deg kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %
1 243 =) 12.45 328 0.32 55.0 -2.3 T70.7 77.6 23 (8.55) T8
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Tension20:
Part Load- He wWpl Pv,Ed Fa0,Rd CSI.
comb mm mm kN kN %
3-11 15 57 162 2.00 6.63 30
Wyrywanie:
Part ls Load- Res Mom method CSI F CSI M CsI1
mm comb. kN kNm % % %
6-13 320 g 12.50 0.42 1 51 -] 59
6-6 290 8 0.27 0.00 3 2 0 2
Wezel Nr 7 Typ lacznika : Plytka kolcowa T150 176x308 mm
Zakotwienie keolca
Part Load- Asf Wp*E-2 Force Angle Mom fa(aff) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb  mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
4-13 1 24019 1934.72 2.37 24 0.17 1.19 1.33 24 24 (8.52) 11
T7-59 17 8132 286.06 2.62 274 0.23 1.58 1.9% 86 4 (8.52) 45
7-14 18 6920 223.38 2.22 153 -0.10 1.85 1.9 27 2 (8.52) 29
T7-10 19 4767 125.92 2.93 173 -0.10 1.83 1.9% 7 7 (8.52) 52
Wytrzymatosc piytki:
Gap 1s Load- Force Eng Mom sx,d sy,d fx,d fy,d gamma formula CSI
Ho. mm comb . kN deg kMNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %
1 306/308 17 3.52 2l -0.11 -%.0 11.8 7.7 111.7 o] (8.55) 17
Tension90:
Part Load- He wWpl Fv,Ed F90,Rd CSI.
comb mm mm kN kN %
4-13 17 a1 108 4.35 11.67 a7
Wyrywanie:
Part ls Load- Res Mom method CSI F CSI M CS8I
mm comb. kN kNm % % %
7-9 262 17 2.62 0.21 1 11 21 3z
7-10 162 1% 2.93 0.00 3 17 0 17
7-14 152 1% 0.18 0.12 1 1 16 17
7-9 + T-14 307 17 2.54 0.43 1 ] 15 24
T7-9 + T7-10 249 17 3.586 -0.086 1 16 3 19
Wezel Nr 8 Typ lacznika : Plytka kolcowa GNAZO 105x143 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angls Mom fa{af) £a(00) Alfa Beta formula CSI
comb  mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
a-1 16 6197 194.75 2.15 23 -0.10 2.11 2.16 3 2 (8.52) 30
8-2 16 6198 194 .77 2.1% 215 0.09 2.08 2.16 5 5 (B.52) 28
Wytrzymatosc piytki:
Gap 1s Load- Force Ang Mom sx,d sy,d fx,d £fy,d gamma £formula CSI
No. ThIm comb . kN deg kHm N/mm MN/mm N/mm N/mm gr %
1 105 16 2.19 35 -0.10 56.8 -1.8 128.6 35.5 S0 (8.55) 44
Wezel Nr 9 Typ lacznika : Plytka keolcowa GNAZQ 132x205 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Ref Wp*E-3 Force Angle Mom fa(aB) fa(00) Rlfa Beta formula CSI
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
1-8 4 11472 620.18 7.81 206 0.14 1.85 l1.82 4 4 (8.52) g
9-7 17 4049 100.686 2.80 24 0.14 1.83 2.16 64 4 (8.52) 75
9-12 4 5613 171.54 7.06 4 0.05 1.563 1.82 26 4 (8.52) 78
Wytrzymatosc piytki:
Gap 1s Load- Force Eng Mom sx,d sy,d £fx,d £fy,d gamma formula CSI
Mo . mm comb . kM deg kNm N/mm N/mm N/mm N,/mm gr %
1 205 8 8.22 25 -0.14 40.0 -10.1 51.6 55.2 0 (8.55) 78
Tension20:
Part Load- He wWpl Fv, Ed F30,Rd CS8I.
combk mrm mm kN kN %
1-8 10 61 205 2.00 7.63 26
Wyrywanie:
Part ls Load- Res Mom method CSI F C5I M C8I
mm comb. kN kNm % % %
9-7 150 17 2.80 0.17 1 25 432 1]
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Wezel Nr 10 Typ lacznika : Plytka kolcowa T150 176x308 mm
Zakotwienie koleca
Part Load- Ref Wp*E-3 Force Angle Mom fa{al) fa(00) Alfa Beta formula
comb  mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg.
6-13 1 24014 1934.31 2.62 160 -0.19 1.z21 1.23 20 20 (B.52)
10-12 18 8136 286.27 2.63 266 -0.21 1.58 1.99 86 4 (8.52)
10-5 17 6922 223.47 2.40 27 0.08 1l.388 1.99 27 1 (8.52)
10-7 le 47689 126.03 3.20 11 0.11 1l.388 1.99 11 11 (B.52)
Wytrzymaltoss plytki:
Gap 1ls Load- Force Akng Mom sx,d sy,d fx,d fy,d gamma formula
No. ™m comb . kN deg kNm HN/mm N/mm N/mm N,/mm gr
1 306/308 9 3.69 341 -0.0% -11.4 a.0 67.7 111.7 o] (8.55)
Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed Fo0,Rd
comb mm mm kN kN
6-13 1le a2 o8 3.80 11.67
Wyrywanie:
Part ls Load- Res Mom method CSI F CSI M
mm comb. kN klm % %
10-12 262 16 2.63 -0.20 1 11 20
10-7 163 16 3.20 0.00 3 16 a
10-5 153 18 0.14 -0.11 1 1 15
10-12 + 10-5 307 16 2.53 -0.41 1 8 14
10-12 + 10-7 243 16 3.58 0.10 1 17 5
Wezel Nr 11 Typ lacznika : Plytka keolcowa GNAZO 105x143 mm
Zakotwienie koleca
Part Load- Ref Wp*E-3 Force Angle Mom £fa{af) fa(00) Alfa Beta formula
comb  mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg.
11-2 17 6195 194.68 2.23 325 -0.09 2.08 2.186 5 5 (8.52)
11-3 17 6199 154 .84 2.1% 147 0.11 2.11 2.16 E] 3 (B.52)
Wytrzymaltosc piytki:
Gap 1= Load- Force Eng Mom sx,d sy,d fx,d fy,d gamma formula
No. mm comb . kw deg kNm H/mm N/mm N/mm N/mm gr
1 105 17 2.23 325 0.10 57.9 1.8 128.6 35.5 a0 (8.55)
Wezel Nr 12 Typ lacznika : Plytka kolcowa GHAZ0 132x205 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Ref Wp*E-3 Force Angle Mom fa(af) fa(00) Alfa Beta formula
comb mm2 mm?3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg.
3-11 4 11471 620.05 7.82 334 -0.14 1.86 1.92 4 4 (8.52)
12-10 le 4050 100.68 2.81 87 -0.14 l.832 2.16 63 3 (8.52)
12-9 4 5613 171.56 7.06 176 -0.05 1.63 1.92 26 4 (8.52)
Wytrzymatosc plytki:
Gap 1s Load- Force BEng Mom sx,d sy,d fx,d £fy.d gamma formula
No. mm comb . kn deg kNm N/mm N/mm N/mm N,/mm gr
1 205 g 8.23 155 0.15 40.0 -10.4 51.8 55.2 o (B.55)
Tension20:
Part Load- He wpl Fv,Ed F30,Rd
comb mm mm kN kN
3-11 10 6l 205 2.00 7.63
Wyrywanie:
Part ls Load- Res Mom method CSI F CSI M
comb . kN kHm % %
12-10 150 16 2.81 -0.17 1 25 42
Wezel Nr 13 Typ lacznika : Plytka kelcowa T150 102x205 mm
Zakotwienie kolca
Part Load- Aef Wp*E-3 Force A&ngle Mom fa{af) fa(00) Alfa Beta formula
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg.
13-4 17 8934 320.45 7.2% 360 -0.05 1.38 1.99 0 0 (8.52)
13-6 17 8534 320.49%9 7.3% 180 0.10 1.39 1.9% 0 0 (8.52)
Wytrzymatose plytki:
Gap 1s Load- Force Eng Mom sx,d sy,d fx,d £fy,d gamma formula
No. mm comb . kn deg kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr
1 102 17 7.29 3e0 -0.10 103%.6 0.3 212.4 60.%9 a0 (B.55)
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Wezel Nr 14 Typ lacznika : Plytka kelcowa GNRZ0 T6x122 mm

Zakotwienie kolca

Part Load- Zsf Wp*E-2 Force 2Ingle Mom fa(aB) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

1-8 16 3578 86.50 1.66 173 0.04 1.0 2.16 21 37 (8.52) 36

14-7 16 3551 85.49 1.66 353 0.02 1.83 2.16 21 21 (8.52) 27

Wytrzymatosc piytki:

Gap 1s Load- Force AEng Mom sx,d sy,d fx,d fy,d gamma formula CSI

No. ™m comb . kN deg kNm N/mm N/mm HN/mm N,/mm gr %

1 89 16 1.66 3153 0.01 -15.% 5.2 64.5 36.6 59 (8.55) 34
Tensicn90:

Part Load- He Wpl Fv,Ed F30,Rd CSI.
comb mm mm kN kN %
1-8 10 51 81 2.00 4.9% 40
Wezel Nr 7:2 Typ lacznika : Plytka keolcowa GNAZO 105x102 mm
Zakotwienie koleca
Part Load- Asef Wp+*E-2 Force Angle Mom £fa{aff) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb mm2 mm3 kn deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
7-10 19 4332  124.31 1.94 4 -p.06 2.10 2.16 4 4 (8.52) 20
4-13 19 4328 124.186 1.94 184 -0.086 2.10 2.16 4 4 (8.52) 30
Wytrzymatosc piytki:
Gap 1s Load- Force Ang Mom sx,d sy,d fx,d fy,d gamma formula CSI
No. mm comb . kN deg kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

1 102 15 1.54 184 a.00 -1%.0 -1.2 51.6 55.2 o] (6.55) 37
Wezel Nr 7:3 Typ lacznika : Plytka keolcowa GNAZO 105x102 mm
Zakotwienie koleca
Part Load- Zsf Wp*E-2 Force 2Ingle Mom fa(aB) fa(00) Alfa Beta formula CSI

comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
7-10 1le 4334 124,38 2.48 173 0.086 2.04 2.16 7 7 (8.52) 37
4-13 16 4327 124.13 2.48 353 0.08 2.04 2.16 7 7 (8.52) 41
Wytrzymaltose piytki:
Gap 1s Load- Force REng Mom sx,d sy,d fx,d fy,d gamma formula CSI
No. ™m comb. kw deg kNm N/mm N/mm N/mm N/mm gr %

1 102 16 2.48 253 -0.01 24.2 -4.6 5l.6 5S5.2 o (8.55) 47
* Minimalna sila de transportu = 1.00 kN
MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOSNOSCI
Wezel
Nr Kier. KO St (Nr) KO D% (Nr) KO Sr(Nr) KO Kr (Nr) KO Ch(Nr)

4 Pion Max: 8315 ( 1) o (0) 14702 ( 4) 15727 ( 8) 7659 (13)
Min: 8315 ( 1) 0 ( 0) 10507 ( &) 1855 (10) 3722 (14)
& Poz Max: o (1) o (a0 o (2) 2724 (18) 160 (14)
Min: o (1) o (a0 o (2) o (10) 0 (11)
& Pion Max: 8314 ( 1) o (0) 14702 ( 4) 15727 ( 9) 7659 (13)
Min: 8314 ( 1) 0 (0} 10507 ( 7) 1854 (10) 3723 (15)

Wezel Aktualnie CSI z plytka Wymag. wiazara Wymag. podp.
Nr mm mm KO Pole keSS0 mm KO
4 150 - 98 4 5805 1.50 73 4
[ 150 - 98 4 5805 1.50 73 4

MAKSYMALNE UGIECIE

Wiazar/ Calkowite
Pret Pion Poz
4- 7 1le.4 -1.8
6- 10 1&6.4 -0.6
E- 12 11.7 -4.5
11- 12 11.2 -4.0
10- 12 11.5 -3.3
10- 13 1l1l.6 -1.1
9- 14 11.2 2.0
7- 9 11.1 -1.0
7- 12 11.0 -1.3

(mm) W STANIE GRANICZNYM UZYTKOWANIA
(KO)

(29)
(31)
(31)
(31)
(31)
(31)
(29)
(29)
(29)
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LIMITY UGIEC

Test Globalnie Lokalnie
Wigzar - pas gérny (L/x): Wfin 300 300
Wigzar - pas gdrny (L/x): Winst 300 300
Wiazar - pas dolny (L/x): Wfin 300 300
Wigzar - pas dolny (L/x): Winst 300 300
Okap (L/x): Wfin 150 150
Okap (L/x): Winst 150 150
Poziomo (mm): 30 -

MAX UGIECIE

Sprawdzenie KO Dlugosc¢ Dozwolone Aktualne

(mm) L/X (mm)} L/X (mm)
Max ugiecie koncowe (WEin) 31 8761 300 29.2 731 12.0
Max ugiscie chwilows {Winst) ] 8761 300 29.2 976 9.0
Max ugiscie poziome 21 - 30.0 - 3.0

P ) P L A Y Y 2 P A P P I

4 Sr 1.15*Stale + 1.5*Snieg + 1.05%(0Z1 + 0Z2 + OZ3)

) I L . 2 VI 0 0 P Y O A

P>
> ’3'/’]: 263
308 1 I
@%‘L’fﬁ%,ﬂ T TR0 T TR
¢

o

9 Kr 1.15Stale+1.58nieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+ 9WiatrP(brakssania)

Y P L0 P Y ... e Y Y A R

46 5 7 e L X R Wy = 5. 308
VA A T T T 1 F TS = T A L b T P T O T N
_ % f I i I {I'Ei:%

\ 8 Kr 1.15State+1.5Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+ SWiatrl (brakssania)
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4. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
4.1. Obliczenia cieplne przegrod objetych termomodernizacjg

Przyjeto metode obliczania wspétczynnika przenikania ciepta komponentéw budowlanych i elementéw
budynku oddzielajgcych srodowisko wewnetrzne od zewnetrznego zgodnie z normg PN-EN I1SO 6946:2008
»Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania” oraz PN-EN ISO 13370:2008 , Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw - Przenoszenie ciepta
przez grunt - Metody obliczania” w ramach dokumentu audyt energetyczny budynku.

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy. Sciany zewnetrzne,
strop, dach i podtogi nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

W ztym stanie technicznym sg réwniez zuzyte i nieszczelne okna i drzwi zewnetrzne generujace istotne
straty ciepfa.

Szczegétowe informacje dotyczgce aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera ,Audyt
energetyczny budynku”, ktéry stanowi podstawe niniejszego opracowania.

4.2. Opis projektowanych prac termomodernizacyjnych

Zgodnie z opinig techniczng i inwentaryzacjg techniczno-budowlang zawartg w ,, Audycie Energetycznym”,
przegrody zewnetrzne rozpatrywanego budynku wymagajg ocieplenia. Dlatego zaproponowano
wykonanie ocieplenia metodg ,lekka-mokrg”. Termomodernizacja obejmie $ciany zewnetrzne, Sciany
fundamentowe, strop i podfogi budynku. W ramach usprawnien termomodernizacyjnych wymienione
zostang takze wszystkie okna i drzwi zewnetrzne.

UWAGA! PROJEKT NIE DEFINIUJE | NIE PRZESADZA O UZYCIU WYMIENIONEGO SYSTEMU,
WRECZ DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH SYSTEMOW, KTORE POSIADAJA ATESTY LUB APROBATY
TECHNICZNE.

WYKONAWCA POWINIEN BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA.

PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH
| POROWNAWCZYCH

KAZDY ZASTOSOWANY SYSTEM DO WYKONANIA OCIEPLENIA MUSI BYC SKLASYFIKOWANY
JAK NRO | POSIADAC CERTYFIKATY ZGODNOSCI ITB.

WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO STOSOWANIA W CALOSCI WYBRANEGO SYSTEMU
(TZN. NIE MOZNA ZAMIENIAC, WYMIENIAC Z SOBA ELEMENTOW SYSTEMU) ZATWIERDZONEGO
PRZEZ INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

PRZY WYKONYWANIU PRAC NALEZY PRZESTRZEGAC REZIMU TECHNOLOGICZNEGO, STOSOWAC
ELEMENTY SYSTEMU OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB ROWNORZEDNE.
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4.2.1. Docieplenie scian zewnetrznych

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody , lekkiej” polega na przymocowaniu do $cian
zaprawg klejgcg oraz tgcznikami ptyt wetny mineralnej, wzmocnieniu ich siatka z widkna szklanego
zatopiong w warstwie zaprawy klejgcej, a nastepnie wykorczeniu catosci tynkiem.

Nalezy stosowaé wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce. Jako
odpowiadajgce w.w. wymaganiom wybrano produkty posiadajgce wykonczenia o wysokim standardzie
oraz Aprobate Techniczng ITB.

Elementami uzupetniajagcymi systemu s3: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy naroznikowe,
przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc elewacji.

— docieplenie $cian zewnetrznych — docieplenie metoda , lekka-mokrg” warstwg wetny mineralne;j
grubosci 20 cm o wspotczynniku min. A=0,036 W/(m-K)).

- docieplenie scian fundamentowych — docieplenie metodg ,,lekkg-mokra” warstwg XPS styroduru
czyli polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10 cm o wspdtczynniku min. A=0,036 W/(m-K)).

- docieplenie wegarkéw przyokiennych — docieplenie metodg ,lekka-mokra” wetng mineralng
grubosci 2, 3, 4 cm o wspotczynniku min. A=0,036 W/(m-K)).

W zwigzku z termomodernizacjg $cian zewnetrznych i stropdw przewidziano montaz nowych rynien i rur
spustowych, o przekrojach wskazanych w czesci rysunkowej projektu (przy montazu rur spustowych
uwzgledni¢ grubos¢ projektowanej termoizolacji $cian zewnetrznych), parapetow zewnetrznych
i odpowiedni montaz instalacji odgromowej poziomej i pionowej.

4.2.2. Docieplenie stropu

Zgodnie z zaleceniami , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym ociepleniu stropu
budynku projektuje sie nastepujgce rozwigzanie:

e ocieplenie stropu wetng mineralng w matach miekkich na stropie - grubosci 30 cm (wspdtczynnik
przenikania ciepta min. A=0,036 W/(m-K).

Wszystkie zastosowane rozwigzania zostang wykonane w ramach jednego wybranego systemu z uzyciem
wyfacznie systemowych akcesoridow uzupetniajacych.

Zastosowaé materiaty o parametrach nie gorszych niz:
e wetna mineralna o grubosci 30 cm (o wspétczynniku min. A=0,036 W/m-K),

- Wymiary (dtug./szer./grub.)(mm) - 1200/600/150
- Nasiakliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS — 1 kg/m’
- Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym - zanurzeniu - WL(P) - 5 kg/m2

4.2.3. Docieplenie podtég na gruncie

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym ociepleniu podtdg
na gruncie projektuje sie nastepujgce rozwigzanie:
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e ocieplenie podtég na gruncie styropianem EPS 036 PODtOGA o grubosci 20 cm (wspdtczynnik
przenikania ciepta min. A=0,036 W/(m-K).

e |zolacja krawedziowa pionowa po obwodzie catego budynku na wysokosci 1 m - styrodur XPS
gr. 5 cm o wspotczynniku min. A=0,036 W/(m-K).

4.2.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejgce okna i drzwi zewnetrzne, ze wzgledu na znaczne zuzycie oraz bardzo niekorzystny wspétczynnik
przenikania ciepta U = 5,0 [W/m*K] wymagaja wymiany na nowe, ocieplone o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,90 [W/m*K].

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej planowanej do wymiany w ramach projektowanych prac
termomodernizacyjnych zaprezentowano w pkt. 3.9.r niniejszego opracowania.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Wybrane dane z Audytu energetycznego budynku sSwietlicy wiejskiej w Zbdjnie zaprezentowano

W ponizszej tabeli.

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogolne

1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji "°”dyg“ac"zg‘;;‘vev:‘i:je‘:iaez czgsciowe
3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 2.087,45
4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 395,57
5. | Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0
6. Powi.erzchnila qgrzgwana lokali uzytkowych oraz innych 321,06
pomieszczen niemieszkalnych [m?]
7. | Liczba lokali mieszkalnych 0
8. | Liczba o0séb uzytkujgcych budynek max ok. 150 oséb; srednio 30 oséb
9. |Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej Podgrzewacze elektryczne
11. | Wspétczynnik ksztattu A/V [I/m] 0,55
12. |Inne dane charakteryzujgce budynek -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane [W/(mZ3K)] termomodernizacjq termomodernizacji
1. |Sciany zewnetrzne (SZ 01) - termomodenizacja 0,982 0,152
2. | Sciany zewnetrzne (SZ 02) - termomodenizacja 2,108 0,166
3. | Sciany zewnetrzne (SZ 03) - termomodenizacja 1,848 0,164
4. | Dach (STZ 01) 3,914 -
5. | Strop (STZ 02 3,914 -
6. |Strop (STZ03) 3,425 -
7. | Strop (STZ 04) - termomodernizacja - 0,117
8. | Podtoga na gruncie (PG 01) - termomodernizacja 4,160 0,173
9. | Podtoga nad piwnica (PG 02) - termomodernizacja 2,564 0,173
10. | Okna - termomodernizacja (0Z 01) 5,000 0,900
11. | Drzwi - termomodernizacja (DZ 01) 5,000 0,900
12. | Drzwi garazowe (DZ 02) 5,000 -
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3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego
i wspétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,500 2,700
2. | Sprawnosc przesytu 0,880 0,970
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,790 0,930
4. | Sprawnos¢ akumulacji 0,950 0,970
5. Uwzgle'dnlenle przerw na ogrzewanie w okresie 1,000 1,000
tygodnia
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej
1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,990 2,700
2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 0,700
3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
4. | Sprawnos$¢ akumulacji 1,000 0,850
5. Charakterystyka systemu wentylacji
Inai
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna natura .na !
mechaniczna
okna, kratki
wentylacyjne,
wentylacja
2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna,.luzy wreboyve, .mechanlczn.a
kratki wentylacyjne nawiewno-wywiewna
w salach dla gosci,
wentylacja wywiewna
w toaletach
3. | Strumien powietrza zewnetrznego [ma/h] 4.174,900 4,174,900
4. | Krotnos$é wymian powietrza [I/h] 2,000 2,000
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 282,428 3,455
5 lelczgnlowa rT10c C|epllna potrzebna do przygotowania 1389 0,856
cieptej wody uzytkowej [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 993,625 122,358
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
4. | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 3.008,978 51,790
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5. R.oczn.e obllcze.mowe zgzyue energii do przygotowania 8,798 5,422
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
6 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji i i

przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

56| Strona




PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIE) W ZBOJNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej
wody uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)
[GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

132,233

16,284

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

400,438

6,892

Udziat odnawialnych zrédet energii [%]

0,00

100%
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