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1. Uwagi wstępne 
1.1   Określenia 
 

Użyte w projekcie budowlanym określenia zastosowanych materiałów i aparatów  elektrycznych 
oznaczają : 
a) RG - projektowana rozdzielnica główna obiektu - do przebudowy, 
b) Rpc- projektowana rozdzielnica urządzeń pompy ciepła, 
c) Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - autonomiczne oprawy oświetlenia 

awaryjnego, z inwerterem 1-godzinnym, przeznaczone do centralnego testowania, posiadające 
certyfikat CNBOP, 

d) Rmp - rozdzielnica monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego, 
e) Rurki pcw – rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego tworzywa mocowane na uchwytach 

ściennych, pod warstwą ocieplenia, przeznaczone do prowadzenia instalacji podświetlenia 
Obiektu,  ze złączkami i kolankami, spełniającymi wymagania PN-IEC 614-1,  

f) Płaskownik – bednarka stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm². 
g) Aprobata techniczna, świadectwo CNBOP – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę. 

h) Szafa RACK - wisząca 19-calowa szafa RACK przeznaczona do montażu sprzętu audio, 
i) Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
       odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należyci zidentyfikowany 

wyrób,    proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
j) Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
k) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
l) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, wykonawcą a projektantem. 

m) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

n) Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora. 
o) Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. 

p) Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały określone w art. 
25 PB. 

q) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
r) Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i 

teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami stanowiący podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji. 

s) Instalacje wnętrzowe – instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym. 
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  
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-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy. 

 Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w 
oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez 
Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.  
 

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
trakcie realizacji obiektów budowlanych - kierownik robót, odpowiedzialne są za wykonywanie tych 
funkcji zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, 
oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo 
i jakość. 
Obowiązki, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 
przepisów techniczno – budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót 
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB). 
Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie 
przepisów techniczno – budowlanych, wymagać będą przedstawienia organowi 
państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem 
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22 PB. 
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
niezgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja 
robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu 
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający 
od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie 
odbiegający od zatwierdzonego projektu. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót, 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych.  
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
 



 
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBÓJNIE. 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, ZALICZNIKOWE 

 

Strona numer  4/18 

Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 
na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania 
robót budowlanych.  

        Ogólne wymagania dotyczące robót  
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie wykonywania robót budowlanych, metody użyte przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz za ich zgodność z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

 
           Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren 
wykonywania robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  
 

         Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót     
budowlanych  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ustalona 
przez Zamawiającego.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 

   Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót budowlanych w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
przedstawicielem Zamawiającego.  
 

  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
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i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru,  
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.  
 

  Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 

  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 

  Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie 
wykonywania robót budowlanych, spowodowane jego działalnością.  
 

  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.  
 

  Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji 
dostarczonej przez Zamawiającego.  
 

  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków: 
  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy. 

 Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w 
oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez 
Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.  
 

   Wymagania podstawowe 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli                   
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o zgodnej z 
niniejszą SIWZ treści.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 
 

     Forma oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę  
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2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Pożądane jest ponumerowanie wszystkich  zapisanych stron oferty oraz parafowanie 
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: 
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez 
niego tekst musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i 
datowane. 

7) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.   
 

      Zawartość oferty 
Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ, 
b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszej SIWZ 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, 

f) harmonogram rzeczowy wykonania robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 

g) pozostałe dokumenty jeśli są wymagane w SIWZ, 
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 
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     Dodatkowe informacje 
1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym 
przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste 
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 
Zmiana oferty, wycofanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert. 

2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie  otwarta w pierwszej kolejności.  

  

Wykluczenie wykonawcy z postępowania 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 

postępowaniu określonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie. 
 
Odrzucenie oferty 
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz  
art. 90 ust. 3. 
 
Unieważnienie postępowania  
Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93  
ust. 1 ustawy. 
 

     Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone 
przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.  
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2.  Warunki ogólne 
2.1.   Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej 

opisanej w niniejszej specyfikacji oraz wspólnie z dokumentacją opracowaną dla 
termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót,  winien 
porozumieć się z Inwestorem co do zakresu ewentualnej przebudowy elementów 
przedlicznikowych instalacji elektrycznej obiektu 

2.2.   Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej 
pełnej funkcjonalności.  

2.3.   Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem 
koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji 
elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

2.4.   W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w 
niniejszej specyfikacji. 

2.5.   Opis i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i 
instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim 
przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora,  

2.6.   Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 
wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien wyjaśnić Działem Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do 
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

2.7.   Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom 
i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

2.8.   Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności 
wykonanych prac oraz zgodności z projektem. 

 2.9.  Naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy. 
Za naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego 
dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie 
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych (art. 50). 
Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. 
Nakazy, zamiennymi, na etapie związanym z przystąpieniem do użytkowania obiektów 
budowlanych. Zmiany takie wymagać będą potwierdzenia oświadczeniem – projektantów 
obiektów budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB). 
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3.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
Uwagi ogólne : 

-         Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy 
liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi 
Inwestora oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.  

-         Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań 
określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami 
producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i 
ostrożności.  

-         Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót. 
-         Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 
-         Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane 

prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 
-         Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do 

całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 
-          Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym 
rejonie. 

-          Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. 
Nadwyżki materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim 
czasie usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące 
kontrolowanego pozbywania się odpadków. 

-          W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów 
dotyczących ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
spawalniczych itp. 

-          Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe 
poszczególnych instalacji. 

-          Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP 
nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych 
urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 
 

3.1.  Wymagania dotyczące wykonania robót demontażowych 
         Rozpoczęcie prac demontażowych istniejących elementów instalacji elektrycznych stacji jest 

możliwe na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej z decyzją pozwolenia na budowę, po : 

 uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych wyłączeń, przebudowy elementów 
przedlicznikowych,  

 zabezpieczeniu elementów i instalacji elektrycznych nie objętych zakresem robót, a które 
zgodnie z wcześniejszymi zapisami winny zostać zabezpieczone lub dodatkowo 
zdemontowane, w okresie prowadzenia robót. 

Prace demontażowe prowadzić z użyciem właściwego sprzętu, zabezpieczając teren robót przed 
dostępem dzieci i osób postronnych.  
Odpowiedzialnym za należyte przygotowanie robót i ich przeprowadzenie jest kierownik robót. 
Na początku prac remontowych, a po dokonaniu zabezpieczeń instalacji i ich elementów, nie 
objętych remontem, należy wykonać : 

3.1. Przygotować i zabezpieczyć miejsce pod składowanie materiałów z demontażu, 
3.2. Wyłączyć odpowiednie linii zasilające WLZ spod napięcia, 
3.3. Zdemontować odpowiednie zabezpieczenie główne wyłączanych linii WLZ, 
3.4. Zdemontować gniazda wtyczkowe i inny osprzęt elektroinstalacyjny, 
3.5. Zdemontować przewody elektryczne i linie zasilające. 
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3.6. Materiały z demontażu przekazać do magazynu Inwestora, w czasie i na warunkach przez 
Inwestora określonych lub za zgodą Inwestora dokonać utylizacji 100% zużytych elementów 
demontowanych instalacji. Protokół z utylizacji przedstawić Inwestorowi. 

Prace montażowe prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności przy zabezpieczaniu terenu 
prac. Wyjątkowo szczególną uwagę zwrócić przy zabezpieczaniu przed dziećmi miejsc i stanowisk 
pracy.   
Szczególną uwagę zwrócić przy prowadzeniu prac z zastosowaniem rusztowań i drabin oraz z 
zastosowaniem elektronarzędzi. 
Ww. prace mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające przeszkolenie i odpowiednie, 
udokumentowane kwalifikacje. 
Z uwagi na możliwą obecność osób postronnych w pobliżu prowadzonych robót, miejsce 
prowadzenia prac wygrodzić przenośnymi, trwałymi barierami i ogrodzeniami. 

3.2. Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznych – kod CPV 45311100-1.  
             Układanie przewodów izolowanych  

a.  Trasowanie linii 
Trasowanie linii należy wykonać zgodnie z  z obowiązującymi przepisami uwzględniając 
konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  

-         podłączyć przewody  
-         wykonać próby montażowe – sprawdzające, 
-         sporządzić dokumentację powykonawczą, 
-         odbiór robót, 

 b. Uwagi ogólne 
-         Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy 

liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi 
Inwestora oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.  

-         Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań 
określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami 
producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i 
ostrożności.  

-         Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót. 
-         Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 
-         Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane 

prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 
-         Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do 

całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 
-          Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym 
rejonie. 

-          Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. 
Nadwyżki materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim 
czasie usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące 
kontrolowanego pozbywania się odpadków. 

-          W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów 
dotyczących ochrony ppoż., dot. pracy przy urządzeniach elektrycznych, spawalniczych itp. 

-          Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe 
poszczególnych instalacji. 

-          Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP 
nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych 
urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 
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c. Układanie i mocowanie przewodów 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód ochronny powinien być nieco dłuższy od pozostałych przewodów. Zagięcia  i łuki 
w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Do puszek wprowadzać tylko te przewód, które 
wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed 
tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek a puszki  przykryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. Zabrania się układanie  
przewodów bezpośrednio w betonie,  w warstwie wyrównawczej  podłogi  itp. bez stosowania 
osłon. 
Przewody zasilające do gniazd wtykowych, opraw ,wyłączników należy  wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczność publicznej.  
Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych i rur instalacyjnych/listew montażowych, 
naściennych. 
Uchwyty z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykręcania wraz z akcesoriami mocującymi do 
podłoża. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów 

 Wykonanie otworów w podłożu 

 Osadzenie elementu mocującego 

 Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 

 Dla instalacji zasilających odbiory związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektu, należy 
bezwzględnie stosować  kompletne systemy o odporności ogniowej EI90, posiadające w 
całości (jako system)certyfikat CNBOP. Wyklucza się stosowanie aparatów ,tórych części 
składowe posiadają oddzielnie wymagane dopuszczenia, ale wyrób końcowy z nich 
zmontowany takiego dopuszczenia CNBOP nie posiada. 

d. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych.  Do danego zacisku należy podłączać przewody o rodzaju 
wykonania i w liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zacisków, do 
których przewody podłączone są za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływanie prądu.  Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. 
e. Przewody kabelkowe i kable wciągane do rur instalacyjnych 
Przewody kabelkowe na napięcie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i 
wielożyłowe o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce PCW. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Przygotowanie rurki/listwy z osadzeniem (zamocowaniem do podłoża) 

 Rozwinięcie przewodu kabelkowego 

 Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 

 Odmierzenie i cięcie 

 Wciągnięcie przewodu do rury instalacyjnej 

 Zamocowanie rur do podłoża 

 Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

 Ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwość ich wymiany 
f. Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą 
osłonową lub   odpowiednio obudowane. 
Dla instalacji zasilających odbiory bezpieczeństwa pożarowego stosować kompletne systemy o   
odporności ogniowej E90. 
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Minimalny przekrój żył przewodów kabelkowych dla obwodów siłowych - Cu 2,5mm², dla 
obwodów oświetleniowych - Cu1,5mm². 
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być 
oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z 
wymaganiami, tj.: 

 przewód neutralny N – kolor niebieski 

 przewód ochronny PE – kolor żółto-zielony 

 przewody fazowe L1,L2,L3 – kolor czerwony, czarny, brązowy. 
Jako dodatkową ochronę  przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować warunki 

   gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z PN. Przy napięciu 230/400 V 
   należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim spełniające parametry 
   techniczne: 

- prąd różnicowy  - 30 mA 
- prąd znamionowy ciągły – 25/40 A 
- czas wyłączania       < 40 ms 

   Układ sieci TN-C dla zalicznikowej linii wlz w kierunku RG oraz TN-S dla instalacji odbiorczej. 
  Ochrona przepięciowa: 
   Ochronę od przepięć należy wykonać poprzez zastosowanie klasy ochrony B+C w rozdzielnicy    

głównej RG oraz klasy C we wszystkich pozostałych rozdzielnicach NN 
  Jako  stopień ochrony klasy B stosować  ochronnik o następujących parametrach: 

- maksymalne dopuszczalne napięcie     Uc – 275 V 
- znamionowy prąd udarowy (8/20us)     isn – 15kA 
- graniczny prąd udarowy                      ismax – 40kA 

3.3. Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu – kod CPV 45310000-3 
Montaż osprzętu i aparatury - osprzęt natynkowy 
Wymagania dotyczące montażu osprzętu natynkowego: 

 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur lub przewodów 

 w pomieszczeniach wilgotnych należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
osprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych 

 wyłączniki klawiszowe pomieszczeń sanitarnych instalować na zewnątrz pomieszczeń 

 przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich 
funkcjonowania 

3.4  Połączenia wyrównawcze. 
Najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszystkie urządzenia i 
instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Materiały zastosowane. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są : 

- Płaskownik stalowy, ocynkowany 30*4. 
- Zaciski kontrolne, 
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 
- Szyna wyrównawcza. 

3.5  Ograniczniki przepięć. 
Stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie 
wysokimi przepięciami sieciowymi. 
3.6 Instalacja audio 
Podstawę do niniejszego opracowania stanowią: 

 Projekt budowlany 

 Obowiązujące przepisy i normy 
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 Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemu audio 

 Uzgodnienia z Inwestorem 
Zakres opracowania obejmuje: 

 Instalację okablowania strukturalnego, audiowizualnego, zapewniającą transmisję danych dla 
urządzeń: komputerowych, wideo, głośnikowych, 

 Budowę szafy dystrybucyjnej - RACK, 

 Montaż wyposażenia audio-wideo, 

 Montaż modułu RJ45 w gniazdach przyłączeniowych użytkownika, 

 Montaż głośników i  gniazd głośnikowych, 

 Montaż pod tynkiem rurek ochronnych z tworzywa dla instalacji audio-video, 

 Wciągnięcie i zakończenie w węzłach przewodów okablowania poziomego instalacji , 
nagłośnieniowej i przewodu HDMI. 

 
 
4. Roboty towarzyszące robotom elektrycznym. 
    Roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym – kod CPV 45000000-7. 
4.1. Przejścia przez ściany i uszczelnienia. 
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić do 
klasy EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI. 
Uszczelnienia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę uszczelniającą nakładać przy 
pomocy kielni.  
 
 
5.  Zasady kontroli i odbioru robót 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 

 sprawdzenie poprawności połączeń; 

 sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową; 

 pomiar rezystancji izolacji obwodów; 

 pomiar rezystancji żył kabli; 

 pomiar rezystancji pętli zwarcia; 

 pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych; 

 badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych; 

 badanie obwodów sterowniczych - próba zadziałania głównego wyłącznika prądu; 
Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 
 Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do : 

 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 
zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych 
oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 
odbioru, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 
również dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie 
za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z 
projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 
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Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 

 reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i 
normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną, 

 sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

 sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i 
udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do 
użytkowania. 

 
 
 

6.   Materiały i surowce 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających 
spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 
 

7. Transport  materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchu pojazdu. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne 
mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robót. 
Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć 
w czasie transportu przed przewróceniem oraz przemieszczeniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu 

kabli w temperaturze niższej od -15C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych 
urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 
urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok.    
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8. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i 
montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak 
również na pozostałe branże. Harmonogram ułożenia instalacji w hali sprzedaży ma istotny wpływ na 
prace związane z układaniem posadzki. Ponadto wspólnie z inspektorem należy stworzyć 
harmonogram wykonania robót pomieszczeń priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed 
uruchomieniem obiektu. 
Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się 
wyroby, dla których producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności 

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące 
wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne 

 oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych 
i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne – 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 
techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 
 

9.  Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Użytkownika. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

 Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostają odrzucone. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty 
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami 

 poprawnego montażu 

 kompletności wyposażenia 

 poprawności oznaczeń 

 braku widocznych uszkodzeń 

 należytego stanu izolacji 

 skutecznej ochrony od porażeń 
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Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. 
Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub 
ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie powinno obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628. 
Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki, stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia 
gruntu. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 
pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w 
dokumentacji projektowej. 
 
 
10. Odbiór robót 
10.1 Odbiór techniczny, częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny 
częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji 
uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty : 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
oraz szkice zdawczo – odbiorcze, 

 dziennik Budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 
10.2 Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 zaktualizowaną dokumentację techniczną. 
 
 

11.  Obmiar robót 

 Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 
postępowania przetargowego. 

 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 
zamówienia. 

 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 
zgodnie z umową. 

 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady 
obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 
 
 
12.  Podstawa Płatności. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w 
oparciu  umowę zawartą ze Zleceniodawcą oraz w oparciu o protokoły odbioru faktycznie zamówionej 
i wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakup kompletu materiałów i urządzeń  
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 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 

 roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót (folie, karton falisty, taśmy okleinowe, taśmy 
ostrzegawcze, bariery ochronny, oznakowanie poziome/pionowe, znaki ostrzegawcze itp.) 

 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i prób 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

 prace porządkowe, wewnętrzne i zewnętrzne, z wywozem nieczystości i odpadów 
budowlanych. 

 
 

13.      Normy 
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących 
norm i przepisów (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikować przy sporządzaniu 
dokumentacji) 
Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem 
urządzeń wykonawca winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary 
oporności izolacji, pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa 
winna przeprowadzać powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary 
winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być 
wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie 
przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien 
uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio 
bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki 
zapobiegania wypadkom. 
Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są: 

 Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu 

 Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego 

 Prace związane z urządzeniami elektrycznymi  

 Pomiary elektryczne 

 Prace związane z oświetleniem placu budowy 

 Obecność prac komunalnych 

 Podłączenia do istniejących urządzeń 

 Użycie maszyn i urządzeń 
Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do 
funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być 
zastosowane lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach. 
Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. 


