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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogolne
Kod CPV: 45000000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
przedsiewziecia pt. ,Przebudowa i termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Zbojnie wraz z infrastrukturg
techniczng”
Adres inwestycji:

Zbojno, 87-645 Zbodjno

dz. nr ewid. 146/1 obreb Zbdjno, jedn. Zbdjno

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakos$ci robét. Sa one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | Wymagania og6lne Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 | Roboty przygotowawcze Kod CPV:45110000-1
ST-02.00 | Roboty ziemne Kod CPV:45111000-8
ST-03.00 | Zbrojenie betonu Kod CPV: 45262310-7
ST-04.00 | Roboty betoniarskie Kod CPV: 45262300-4
ST-05.00 | Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6
ST-06.00 | Nadproza z belek prefabrykowanych L19 Kod CPV: 45262300-4
ST-07.00 | Konstrukcja dachu Kod CPV: 44232000-5
ST-08.00 | Pokrycie dachu Kod CPV: 45260000-7
ST-09.00 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Kod CPV: 45421000-4
ST-10.00 | Tynkowanie Kod CPV:45262310-7
ST-11.00 Posadzki Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0
ST-12.00 | Sufit podwieszany na ruszcie stalowym oraz docieplenie stropu | Kod CPV: 45421146-9, 45320000-6
ST-13.00 | Glazura Kod CPV: 45431000-7
ST-14.00 | Docieplenie $cian i $cian fundamentowych Kod CPV: 45320000-6
ST-15.00 | Roboty malarskie Kod CPV: 45262300-4
ST-16.00 | Nawierzchnia z kostki betonowej Kod CPV: 45233260-9

Uwaga: roboty budowlane z branzy sanitarnej i elektrycznej posiadajg osobne specyfikacje branzowe.
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1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybor, proces
lub ustuga s3 zgodne z okre$lona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
Ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

- Pozwolenie na budowe;

- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegélnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznaé¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

Strona | 7



winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione oraz
interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie doj$cia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikdow.
(budynki sg obiektami uzytecznosci publicznej i petnig role budynkdw szpitalnych).

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych
z obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym
planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robdt, przed wptywami atmosferycznymi / opadami
deszczu przy rozbidérce pokrycia, balkondéw i taraséw /Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie
w innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robédt
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robét beda uzytkowane. Wytaczeniu beda podlegaty
poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie
z obiektu przez interesantéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoniczania Robét Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca
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i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialtywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i roboét naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla pracownikow jak i uzytkownikéw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnos$ci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optlaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty
dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9 Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994 r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robo6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty odbioréw robdt przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowa¢c
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robét) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlana
dokumentacje powykonawczg, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodno$ci.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
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z dostarczeniem na budowe materiatéw do robét. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zmieniony bez zgody InZyniera.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  Warunki realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla oséb korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czysto$ci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane s3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uznac za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi.
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W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, woéwczas catos¢
odbieranych robét lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$§¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania cato$ci lub cze$ci robo6t za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujgca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci roboét
z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
doswiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedza i sztuka budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robdt moze by¢ zmieniona na inna pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-~ sposéb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

-~ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

-~ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowijzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony dat3 jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczeg6lnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze robét/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zalacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okres$lania ilosci rob6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugos$ci w [m?] z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku. [losci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

-~ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych

—  Odbiorowi konicowemu

—  Odbiorowi gwarancyjnemu

-~ Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.

8.1.1  0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktore
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w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych roboét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0Odbidr cze$ciowy

0dbior czesSciowy polega na ocenie jakoSci i ilosci wykonywanych cze$ci robét wyszczegdlnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sa jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajéow
robdét.

8.1.3  0Odbidr koncowy

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakos$ci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kornicowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwltocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konicowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacjq i warunkami wykonania
i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego roboét, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robadt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

-~ nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty konicowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,

- deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrob6éw i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5  0dbidr gwarancyjny

0dbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kocowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot i w opisie robdt wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z Kkosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poéZniejszymi

zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 Roboty przygotowawcze

Kod CPV:45110000-1
1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowa 1 termomodernizacja S$wietlicy wiejskiej w Zbdjnie
wraz z infrastrukturg techniczna.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiérek i rozpoczecia rob6t budowlanych na obiekcie. Zakres robdt obejmuje:

- Wykucie z muru o$cieznic

- Rozebranie sceny

- Rozebranie podsufitki

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

- Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych

- Transport i utylizacja eternitu

- Rozebranie deskowania dachu

- Rozebranie wiezby dachowej

- Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j

- Rozebranie kominéw wolnostojacych

- Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych nad garazem

- Rozebranie stropéw ptaskich Kleina nad garazem

- Rozebranie $cian garazu do poziomu $cian fundamentowych

- Przerdbki otwordw okiennych i drzwiowych

- Wykucie nowych otworéw w $cianach z cegiet

- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

- Rozebranie podtdg z paneli

- Zerwanie posadzki cementowej

- Rozebranie podbudowy betonowej

- Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami InZzyniera.

2 Materialy

Dla rob6t rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3  Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4  Transport

Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5 Wpykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.21  Obiekty kubaturowe

Elementy stropéw rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé¢ i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué
z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Prace nalezy wykona¢ po odtgczeniu instalacji elektrycznych w obrebie inwestyciji.
6 Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkecie 5.1.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci usunigcia elementéw pokrycia dachowego,
- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie,

- dokumentacji stwierdzajacej dostarczenie zdemontowanych elementéw azbestu do specjalistycznego
zaktadu utylizacji.

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiérki elementéw stropéw - [m?]

8 0dbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00 Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 O0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy
2.1 Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robdét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopéw w ostonie $cianek
szczelnych.

2.2  Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospoéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospoétek:
— uziarnienie do 50 mm,
—  aczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3  Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4  Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5 Wykonanie robét
5.1 Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw Kkonieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2  Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6éw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3  Tolerancje wykonywania wykopdow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
InZzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2  Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.
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(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3 Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2  Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w spos6b niepowodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6 Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2 Wykonanie podkladow i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
-~ materiat uzyty na podktad
—  grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposobijakos$¢ zageszczenia.
6.3 Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki

—  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
-~ spos6b i jako$¢ zageszczenia.

7  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m3]

B.02.03.00 - zasypki - [m?3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
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8 0dbidr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

—  odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktad6éw i nasypdw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegto$¢

-~ wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 Zbrojenie betonu
Kod CPV: 45262310-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodzg:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami.
1.5 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

2.1  Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.1  Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

) P ) Granica Wytrzymatos$¢ Wydtuzenie Zginanie a-
Gatunek stali Srednica preta L. . . . . .
plastycznosci na rozcigganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan

i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
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i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéow gladkich,
o jes$li nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm,
o za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.1.2  0Odbidr stali na budowie.

- Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
o znak wytworcy,
o $rednice nominalng,
o gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obrdbkKi cieplne;.
- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.1.3  Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

2.1.4 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna speinia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog
i Mostow) w Warszawie.

3 Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4  Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot
5.1 Wykonywanie zbrojenia

5.1.1 Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
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5.1.2  Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem
postanowient normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. c) Montaz
zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8 0Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST-G.00 - ,Wymagania ogdlne”.
8.2 0dbioér koncowy - wg ST G.00 8.3.
8.3  0dbiér zbrojenia

- 0Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

- 0Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretéow
w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i dtugosci zakotwien pretéow
oraz mozliwoSci dobrego otulenia pretéw betonem.

9 Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10 Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00 Roboty betoniarskie
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczeg6lnosci:

e  Wpykonanie taw fundamentowych pod nowe $ciany gr. 24 cm,

e Podktady betonowe na podtozu gruntowym,

e  Wykonanie wienca i stupkow zelbetowych.

e  Wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepelnosprawnych.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami InZyniera.

2  Materialy
2.1  Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

2.1.1.1 Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” - do betonu klasy C12/15 marki ,35” - do
betonu klasy wyzszej niz C16/20

2.1.1.2 Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowatly sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-~ Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

-~ Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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2.1.1.3 Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowalé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdéw i wysypow.

2.1.1.4 Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakoSci zgodnie

z PN-EN 147-2.

2.1.1.5 Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6 Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7 Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2  Kruszywo

2.1.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997,

z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegltosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukcji fundamentéw, stropu i pozostatych elementéw konstrukcyjnych.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
C12/15 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3 Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoSci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo ré6wnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
3  Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4  Transport
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

41.1 Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Ilos$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$§é betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2  (Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 Wykonanie robét

5.1 Zalecenia og6lne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2  Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukitadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocga rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgltebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

5.2.4  Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $§rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
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w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliZonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoZonego betonu.

5.2.6  Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
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5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2  Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2  Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatoSci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1 Roéwnos$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebienn miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,
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- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieré6wnosci wyréwnacé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymacd réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ roéwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowe;j.
-1 m3 wykonanego podbetonu.

8 0dbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00 Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
Roboty murowe obejmuja w szczegdlnosci:

e postawienie Scian o grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego,

e zamurowanie otworé6w po oknach - z gazobetonu gr. 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

M 10,
e postawienie $cianek dziatowych o grubosci 12 cm z betonu komérkowego.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami InZyniera.

2  Materialy
2.1 Wodazarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/674501. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnoSci zwigzane
z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny byé przeprowadzane ostroznie ze wzgledu
na ich kruchos¢.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5 Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

-~ Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac

lub moczy¢é w wodzie.

—  Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

— Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z bloczké6w betonowych

Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchytki nie moga
przekracza¢ + 3 mm. Mury nalezy wykonywaé na spoinach petnych.

Dopuszczalne odchytki dla $cian przyjmuje sie jak dla $cian z cegly petne;j.

W $cianach nie wolno wykonywac bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych
dla przewodoéw instalacyjnych.

Mur z bloczkéw betonowych zabezpieczyé od wewnetrznej i zewnetrznej strony przed dzialaniem wody
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gruntowej wykorzystujac materiaty bitumiczne ptynne do hydroizolacji.
Na tawie fundamentowej nalezy roztozy¢ pape jako hydroizolacje pozioma.

5.2  Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzié¢ czy gestos¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo - wapienne. Bloczki nalezy
uktadac¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10
mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz * 3mm. Przed utozeniem
bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é wodg, aby beton komérkowy nie odciggal wody z zaprawy.
Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie
poszczeg6lnych warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac¢ bloczki z betonu
komoérkowego jednakowej odmiany i klasy.

6 Kontrola jakosci
6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek ] ] ]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysoko$ci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm  szeroko$é +10, -5 +10,-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8 O0dbiodr robot

0dbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
— dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00. Nadproza z belek prefabrykowanych L19
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych L19.
1.2  ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nadprozy z belek prefabrykowanych L19.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.6 Wymogiformalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe do$wiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujagcemu wtaéciwg jako$¢ wykonania. Prefabrykaty Zelbetowe winny by¢é
po wykonaniu zaopatrzone przez wytwoérce w Swiadectwa jakosci wykonania.

1.6.1  Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektu nalezy uzyskaé akceptacje projektantow.

2  Materialy

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpietosci okreslonej w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu
o dokumentacje techniczng producenta
- posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wykaz uzytych nadprozy:
o 250/11,5 cm - 7 szt.,, nad drzwiami DW5,
o 250/17,5 cm - 2 szt,,
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o 150/24 cm - 5 szt,,
o 150/11,5 cm - 7 szt.

3 Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4  Transport

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na S$rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz prefabrykatéw zelbetowych nalezy wykonac Scisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatéw - kazda
partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jako$ci i zgodnos$ci z PN wystawione przez
producenta,

-~ dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw -
prawidtowo$¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zaltozy¢ geodezyjna osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci
i poziom stropéw,

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Montaz prefabrykatow:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonac zgodnie PN-60/B-82251i instrukcjg producenta,

-~ kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100
mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno rozlozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci
na Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okre$lono inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

-~ przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwro6ci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu, naruszenia
ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

-~ po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykona¢ ich potaczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

- do wypelnienia stykéw stosowac beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8 mm, klase betonu musi
by¢ zgodna z projektem,

-~ przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola prefabrykatow betonowych

Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnos$ci dostawy,

-~ zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa i dokumentacjg producenta,

-~ pod wzgledem stanu technicznego,

- kompletnosci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakoS$ci, stwierdzajace, Ze odpowiadaja one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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Elementéw konstrukcji niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

7  Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét montazu stropdw z plyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.
8  Odbiodr robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1 0dbioér robot montazowych

W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji
- kontrola poziomu utoZenia nadprozy,
- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,
- kontrola wykonania ztaczy,
- kontrola wypetienia ztaczy,
Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:

8.2  Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
rob6t montazu nadprozy prefabrykowanych L19 i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt
zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w Umowie.

9 Podstawa platnosci

Platno$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkeji,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie i zabetonowanie potgczen elementéw prefabrykowanych,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10 Przepisy zwiazane

—  Dz.U.z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

—  Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Roboty ogélnobudowlane
- wyd. Arkady 1989.

-~ PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych

- PN-60/B-82251- Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00 - Konstrukcja dachu
Kod CPV: 44232000-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych na podstawie projektu budowlanego , Przebudowa
i termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Zbdjnie wraz z infrastruktura techniczng”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji z drewna wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzi wykonanie nowej konstrukcji dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Zbdjnie:

- Montaz murtat

- Wykonanie, dostarczenie i montaz dzwigaréw dachowych

- Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB - szczyt

- Poszycie dachu z ptyt wiérowych (0OSB-3 22 mm)

- Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe

- Otfacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50 i tatami 40x60 mm (co 350 mm) z tarcicy nasyconej

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.2.
2.1 Drewno konstrukcyjne.

Gtownym elementem no$nym dachu jest drewniany dZwigar kratowy o rozpieto$ci w osiach podpér 8,76 m
i module podtuznym max. 1,0 m. Z zatozen konstrukcyjnych wynika, Ze kratownica powinna by¢ wykonana
z drewna suszonego termicznie, odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ciowej C24. Dzwigary zaprojektowano
z tarcicy o grubosci 45 mm. Potaczenia poszczegélnych pretéw ustroju kratowego sg wykonane za pomoca
ptytek kolczastych typu: GNA20i T150.

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:

- klasy C24

- suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-1102C

- struganego czterostronnie

- zaimpregnowanego tréjfunkcyjnym S$rodkiem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zabezpieczajagcym
konstrukcje przed dziataniem: grzybéw, owad6w, ognia.

Drewno zabezpieczone preparatem ,KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ” w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie

jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan konicowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapiacego
i nieodpadajacego pod wplywem ognia oraz NRO” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Wiazar szczytowy obity od zewnatrz ptyta OSB3 gr. 12 mm

Maksymalna wilgotno$¢ drewna i klindw w czasie produkcji nie powinna przekracza¢ 23%. Wilgotno$¢ drewna
powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego miernika elektrycznego.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonania.

Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

-~ Krzywizna podtuzna bokéw do 4mm na dtugos$ci 2m

-~ Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 10mm na dtugosci 2m

-~ Wichrowatos¢ do 1mm na szeroko$ci 25mm i dtugosci 2m
- Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek wiekszych niz:

—  Przy wymiarach do 10 m - 20 mm

-~ Przy wymiarach ponad 10 m -2 mmna 1 m
Rdznice miedzy wymiarami elementéw nalezgcych do tej samej partii wyrobéw nie powinny przekraczaé
10 mm.
Wygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie rézni¢ o wiecej niz 25% od wygiecia
konstrukcyjnego okre$lonego w projekcie.
Dla elementéw taczonych na ptytki kolczaste wystepowanie oblin w strefach ztgczy oraz w strefach podpér jest
niedopuszczalne.
Dopuszcza sie natomiast wystepowanie sekéw zrosnietych w strefie ztaczy pod warunkiem, ze odgiete ostrza
ptytki beda wtasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych odksztatcen tacznikéw lub peknieé
drewna poza sekiem.
Jesli w strefie zakotwienia wystepuja seki wypadajace, otwor po seku lub pekniecie, liczba efektywnych ostrzy
plytki, z wylaczeniem ostrzy zagtebionych w seki wypadajace oraz znajdujacych sie w otworach po seku lub
szczelinie, powinna odpowiadac liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to peknie¢, ktére przechodza nie
wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce plytki i s3 wywotane ich wciskaniem.

2.2  Laty.

Na taty nalezy zastosowa¢ drewno iglaste o przekroju 4 cm x 7cm.
Rozstaw tat-w osiach co 50cm lokalnie zageszczono do 25cm.
Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ +5mm.
Wilgotno$¢ drewna na taty nie moze by¢ wieksza niz 23%.
Tolerancje wymiarowe dla tat drewnianych:
— dla grubosci do 5cm:
o w grubosci: +1mmi-1mm dla 20% ilo$ci
o wszerokosci: +2mmi-1mm dla 20% iloSci
— dla grubosci powyzej 5cm:
o wszeroko$ci: +2mmi-1mm dla 20% iloSci
o w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% iloSci
Do przybijania tat nalezy zastosowal gwozdzie okragte o Srednicy 4mm lub kwadratowym o boku 3,5mm
i dtugosci nie mniejszej niz 2,5 krotna grubos$¢ tat wg BN-70/5028-12.
Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
2.3  Plyty widérowe.
Do konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane ptyty wiérowe spetniajace wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6.
W przypadku stosowania plyt o wtéknach orientalnych (OSB) obowigzujg wymagania wedtug PN-EN 300.
Wilgotnos$¢ ptyt widrowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.

Wytrzymatosci charakterystyczne ptyt wiérowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN 12369-1.
Klasyfikacje ptyt wiérowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 309.
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2.4  Plytki kolczaste.

Ptytki kolczaste powinny spelnia¢ wymagania podane w PrEN 14545 oraz odpowiada¢ tacznikom
przewidzianym w projekcie.

Ptytki kolczaste GNA20 wykonane powinny by¢ z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie o grubos$ci 1mm,
gatunku S250GD+Z, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997.

Dtugos$¢ kolcow plytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia plytek powinna byé ptaska, gladka, bez odgieé
(za wyjatkiem kolcow), spekan i wkle$nie¢. Kolce ptytek powinny by¢ odchylone pod katem 90° (+4°)
od ptaszczyzny blachy.

Dopuszczalne odchytki dtugosci i szerokosci ptytek kolczastych wynoszg +1,0mm, a pozostalych wymiaréw
+0,1mm.

Jezeli drewno zostato zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem, stosowane $rodki zabezpieczajgce
powinny by¢ dostosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia ptytek.

Okucia stalowe i tgczniki musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe.

Ptytki powinny by¢ wyraznie oznakowane w sposdb pozwalajacy na identyfikacje typu ptytki, producenta lub
dostawcy.

Niewtasciwe potozenie tgcznika w wezle nie powinno przekracza¢ 10mm bez wzgledu na rozpatrywany
kierunek. R6znica grubosci taczonych elementéw nie moze przekracza¢ 1mm.

Ptytki powinny by¢ usytuowane w wezle symetrycznie, po obu stronach taczonych elementéw. Po obu stronach
wezla powinny znajdowac sie ptytki tej samej wielkosci.

Wystajace elementy ptytki nalezy zagtebia¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny drewna, bez odksztatcenia
ptaszczyzny ptytki. Szeroko$¢ szczeliny miedzy powierzchnig drewna i wewnetrzng plaszczyzng ptytki nie
powinna przekracza¢ 1mm, a szczelina nie powinna wystepowac¢ na powierzchni wiekszej niz 25% strefy
zakotwienia w kazdym z elementow.

Ptytki kolczaste nie powinny wystawaé poza zewnetrzne krawedzie elementu konstrukcyjnego. Dolna krawedz
plytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna sie znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 3mm
od dolnej krawedzi elementu stykajgcego sie z podpora.

2.5 Laczniki do drewna.

Laczniki stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretéw itp.
powinny speinia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912.

Laczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznos$ci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

2.6 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialéw drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dzialaniem korozji chemicznej
powinny speinia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.7 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajace powietrza. Kazdy element
powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujacych informacji:

o Identyfikacja producenta

e Identyfikacja zamdwienia i partii

e Odniesienie do normy
Ponadto na samym elemencie lub w dotaczonej dokumentacji nalezy poda¢:

e Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktorych, zgodnie z projektem, wymagane

sg usztywnienia wewnetrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno by¢ umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby mogto by¢
wykorzystane przy jego ustawianiu.
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w widoczny sposéb nie wptywajacy jednak na ich estetyke po
zamontowaniu w konstrukcji.
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Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podiozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych,
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od gruntu,
zgodnie z instrukcja dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia
od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysoko$ci co najmniej 25cm
od podtoza i takim rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia.

3  Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4  Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5 Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania og6lne”p.5.

Przed przystapieniem do robd6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia pomiaréw do okreslenia usytuowania elementdw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
$Srodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nos$nosci
i sztywnos$ci po ukonczeniu robdt. Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych,
warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu

Ztgcza na ptytki kolczaste powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat
technicznych.
Wiazary drewniane kratowe na taczniki w postaci ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ PN-EN 1059.
Kratownice dachowe nalezy montowaé na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem,
z zastosowaniem pomostéw montazowych.
Przed montazem kratownic nalezy sprawdzi¢ wszystkie polaczenia oraz naprawi¢ ewentualne niedociggniecia.
Nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie potgczenia kratownic z konstrukcjg stalowa $cian zapewniajaca stabilizacje
kratownicy na kierunku podtuznym obiektu. W trakcie montazu kratownic, do czasu zamontowania stezen i fat,
konstrukcje nalezy stabilizowac¢ tgczac kratownice deskami o wymiarach jak w projekcie przybijanymi do paséw
géornych i pasa dolnego kratownicy. Montaz mozna przeprowadza¢ segmentami odpowiadajgcymi
rozmieszczeniu elementéw stezajacych.
Nalezy zadbac¢ o to, aby miedzy sgsiadujacymi kratownicami co najmniej 75% tat zachowato ciagtosc.
Zmontowane kratownice powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposéb staly lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Konstrukcja dachowa powinna by¢ stezona taSma perforowang BMF 40x2mm. Tasme jako stezenie pionowe
nalezy mocowac do gérnych powierzchni paséw gérnych i dolnych gwozdziami karbowanymi @34x40 w kazdym
dostepnym otworze z zachowaniem rozstawdéw normowych. Konicowki tasmy nalezy zagiag¢ na powierzchnie
boczng paséw i przybi¢ dodatkowo gwozdziami #4x50.
Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +1mm. Odchytki poziome usytuowania
podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej,
pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchytki poziome na wysokos$ci budynku powinny przyjmowac
warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
Dopuszczalne odchytki usytuowania kratownic powinny by¢ nie wieksze niz:

+5mm na dtugos$ci przesta,
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+2mm w osiach oraz w wysoko$ci dzwigarow
Rozstawy osiowe kratownic nie powinny sie r6zni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz #10mm.
Do gérnych paséw kratownic drewnianych nalezy mocowac taty drewniane. Osiowy rozstaw tat powinien by¢
podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Odchytki
w rozstawie tat nie powinny przekroczy¢ 5 mm.

Zalecenia ogélne dotyczace montazu prefabrykowanej wieZzby dachowej:

—  Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

— Do wykonywania potaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowaé¢ gwozdzie cynkowane.

— Prace montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac
na wysokosci.

— W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej konstrukcji musza
mieé petng wytrzymatos¢ przewidziang w projekcie.

— Nie dopuszcza sie obcigzania elementéw konstrukcji dachu w trakcie realizacji i uzytkowania ponad
wartos$ci podane w zestawieniu obcigzen.

— Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

— W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy utozy¢
izolacje.

6 Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Zgodnos¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana przez:

» Wstepna ocene produkowanych elementow,

» Zakladowa kontrole produkcji przeprowadzong przez producenta, obejmujaca ocene wyrobu.
Wyniki badan produkowanych elementéw tzn. ich wtasciwosci, ktérych okreslenie poprzez badanie jest
wymagane (tzn. no$no$¢ i wymiary tgcznikéw, tolerancje itp.) nalezy podda¢ badaniom, natomiast inne
wilasciwosci (obrébka, zabezpieczenia tacznikéw przed korozja) mozna poddaé ocenie. Jezeli producent
konstrukcji kupuje taczniki, ktérych zgodnos$¢ z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, majace
na celu wykazanie zgodnoS$ci z niniejsza normga, nie sg konieczne.
Nalezy, aby producent ustanowil, udokumentowat i utrzymywat system zaktadowej kontroli produkcji w celu
zapewnienia, ze wlasciwosci wyrobé6w wprowadzanych na rynek sa zgodne z deklarowanymi, oraz, ze wyréb
zostal wykonany zgodnie z projektem. System zakladowej kontroli produkcji powinien polega¢ na procedurach,
systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takze na wykorzystaniu uzyskanych
wyniké6w do kontroli surowcéw i innych dostarczanych wyrobéw, wyposazenia, procesu produkcyjnego
i wyrobu.
Nalezy rejestrowac wyniki inspekcji, badan lub ocen czynnoSci, ktére podjeto w przypadku uzyskania wartosci
lub kryteriéw niezgodnych z wymaganiami.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrob6éw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materialéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST.
Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiatow
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

7  Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilo$¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewniane;j.

8 Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowia nastepujace dokumenty:
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- Projekt techniczny,
-~ Dziennik budowy,
- Dokumentacja powykonawcza,
- Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- pelna dokumentacje powykonawczg,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobdéw,
- protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robdt z uwzglednieniem robdt zanikajacych,
-~ wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
- wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére mialy miejsce w trakcie wykonywania robét i dziatan
korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacja,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
0dbidr koncowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacjg techniczng - na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukeji,

¢) Prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

d) Prawidtowos$¢ wykonania ztaczy,

e) Prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukcji,

f) Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposéb niezgodny z wymaganiami, roboty podlegajg odrebnemu
postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukeji,
nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie
zlecenie ekspertyzy technicznej.
W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
W protokole odbioru powinno sie zawieraé:

-~ Podsumowanie wynikéw badan,

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-~ Wnioski dotyczace dalszego postepowania.

9 Podstawa platnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m3. Cena obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatuy,
- roztadunek,
-~ montaz zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja.

10 Przepisy zwiazane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne
i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Ztgcza ciesielskie stalowe BMF do drewna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08.00 - Roboty pokrywcze
Kod CPV: 45260000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w ramach projektu ,Przebudowa i termomodernizacja
Swietlicy wiejskiej w Zbdjnie wraz z infrastrukturg techniczng”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy
2.1 Panele dachowe z blachy 1aczone na rabek

Blacha o grubos$ci min. 0,7 mm, zabezpieczona powtoka o wykonczeniu matowym gr. 50 pum., o wysokiej
odpornoS$ci na korozje. Wysoko$¢ rabka 25 mm. Po zamontowaniu dZzwigaréw nalezy sprawdzi¢ wymiary, w celu
zamoOwienia odpowiedniej dtugosci paneli dachowych. Nie dopuszcza sie aczenia paneli na zaktad na ich
dtugosci.

Panele dachowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2  Laczniki

Do mocowania paneli dachowych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

3  Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4  Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.16.00.00.
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5 Wpykonanie robét
5.1 Podklady pod pokrycia z dachéwek, ptyti blach

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowang (tzw. blacha panelowa) nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwéjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli
goérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z gérnym brzegiem
deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadlych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na
rabki lezgce podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1 / 2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢
zagiete i potozone na dtugos$ci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy,

5.2  Obrobki blacharskie

— Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.

— obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3 Rynny

- rynny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.

— rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementéw prefabrykowanych i sktadany w elementy
wielocztonowe na zlaczki systemowe

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na klej lub uszczelki

— rynny powinny by¢é mocowane do taty przy okapie uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

5.4 Rury spustowe

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementéw prefabrykowanych i sktadany w elementy
wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych za pomocg muf systemowych,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wyposazone w rewizje do czyszczenia.
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6 Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrola miedzyoperacyjng i konicowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:
2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:
- dlarob6t B.10.01.00 - m2 pokrytej powierzchni,
- dlarob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8 0dbidr robét
8.1 O0dbiér podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 0dbioér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

0dbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowiag nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
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eksploatacyjnych.

8.3  0dbiér obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9 Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z blachy.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia.
B.10.02.00 Obrdébki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1
1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Kod CPV:45421000-4

Wstep

Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang

stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Przyjeta technologia polega na usunieciu wskazanej starej solarki i wymianie na nowa.

1.2

Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3

1.4

1.5

ZaKres robot objetych ST

demontaz wskazanych starych okien drzwi

montaz okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
obrébka o$ciezy okiennych i drzwiowych

wywéz materiatéw z rozbiérki.

Opis warunkéw i wykonania robét

Sposéb otwierania okien i drzwi wg rysunkow

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych
po powiadomieniu i w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego WYMIARY PRZED DLA KAZDYCH
OKIEN I DRZWI POBRAC W NATURZE

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana. Kontrola postepu prac
bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien i drzwi winny wynikaé z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja w/w
parametry)

Nadz6r techniczny

Roboty zwigzane z wymiang drzwi powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,

odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez wykonawce i inwestora.
W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2

Materiat

Zastosowaé materiaty o parametrach nie gorszych niz:

Ramy okien i drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych o wspotczynniku przenikania ciepta
Uwi = 0,9 W/(m2xK), w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.
Konstrukcja okien/witryn i drzwi zgodnie z Projektem budowlanym.

We wszystkich drzwiach ze szkleniem nalezy zastosowac¢ szkto bezpieczne

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa,
co najmniej 275g/m?

Zawiasy z mozliwoscig regulacji

Okna i drzwi nie powinny wykazywaé przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilo$ci 1201
na hi 1l m? przy réznicy ci$nien *p> 150Pa
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= Izolacyjno$¢ akustyczna - Srednie ttumienie, co najmniej Rw 32dB
=  Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krétszy niz 5 lat.

3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4  Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet(transport) uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typoéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robét
5.1 Zasady ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem $lusarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamoéwienia. Drzwi niezamontowane
sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wilasciwg stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym
Zamontowaniu.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjac folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej
moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonaweca $lusarki i powinien dysponowa¢c
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania oSciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oS$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢é bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawic¢ szczeline
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min. 5 mm, ktéra po zakoniczeniu rob6t wypelnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢é
warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢
przektadkami.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczego6lno$ci powinna by¢ oceniane:
— jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane
- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
-~ sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
—~ pionipoziom zamontowanej stolarki i §lusarki
-~ wodoszczelnos¢ przegrod
-~ badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dltugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
-~ 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materialéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakos$ci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i §lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiat posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobéw szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi
producentéw okien i drzwi

Wykonanie koficowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-80/B-10240 i zaleceniami producentéw ITB
i producentéw materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
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7  Obmiar robét
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
8 0dbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rdznice wymiar6éw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokona¢ konicowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

10 Przepisy zwiazane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania - Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o r6znej konstrukcji B-1/PR-5/85
Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 Wspoétczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10.00. Tynkowanie
Kod CPV: 45262310-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

-~ przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialéw wykorzystywanych
do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4  OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ dolnej
warstwy tynku.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7.

2  Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

2.1 Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.2  Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w szczeg6lno$ci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1.3  Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

-~ Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-~ Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.4  Tynk silikonowy barwiony w masie

Cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Tynk samoczyszczacy, wysoce
elastyczny i odporny na uderzenia, wysoka stabilno$¢ koloru, wysoce trwaty, bardzo nisko nasigkliwy i wysoce
paroprzepuszczalny, wysoce odporny na czynniki atmosferyczne na rozwoj grzybéw, alg i plesni.

2.1.5 Tynk mozaikowy
2.2  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

-~ spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobéw).
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.3  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoZne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4  Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1 Transport materialéw

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

-~ Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynké6w po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, zZe w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
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temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Przygotowanie produktu

Mase tynkarska nalezy doktadnie wymieszac. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni,
uzywac masy z jednej serii produkcyjne;j.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporgcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5 Wykonywanie tynkéw silikonowych barwionych w masie i mozaikowych

Wykonywanie tynkéw zewnetrznych silikonowych i mozaikowych wg instrukcji wybranego producenta.
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podiozu, uzywajac
do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg
z plastiku. Operacje zacierania wykonac¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Przy zastosowaniu barwionych tynkéw zaleca sie gruntowanie podtoza
preparatem w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci
powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos$¢ i za niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie stonca
i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegdélnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw
zewnetrznych.
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6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2 Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3 Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnoSci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez préobe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

-~ chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz préobe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

-~ zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu. Wyniki badann powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosSci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.5 Badania w czasie odbioru robot
6.5.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegélno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczegbétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do roboti w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

6.5.2 Badania

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia roboét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
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bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié na podstawie dokumentéw:
- czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robo6t potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. niniejszej ST,
— czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.5.3  Opis badan

Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowg tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m?2 nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto
3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowane;j
nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wycigé
jeden dodatkowy otwdr.

Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robé6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposdéb nastepujacy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢
woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzic¢
wg PN-70/B10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7  Obmiar robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.
7.1  Szczegodlowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaré6w w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej
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krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokoSci.
Powierzchnie pilastréow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni
otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie
surowym.

8 Sposdb odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania okre$lone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1 0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konicowym.

0dbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét.

8.2 0dbiér ostateczny (koncowy)

0dbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca roboét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
-~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,
-~ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego

przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

-~ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikoéw badan,
-~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdéwieniem. Protoké6t odbioru
konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.3  0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

-~ przygotowanie stanowiska roboczego,

-~ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-~ obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczeg6towej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkdéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

Strona | 62



- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

-~ usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

-~ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposoéb podany w specyfikacji technicznej
(opisa¢ spos6b usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodno$ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
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10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zZn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas
Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11.00 - Posadzki
Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:
- Izolacje z folii na sucho poziome
- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
- Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
Miksokreta.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami InZyniera.

2  Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)
2.4 Masazalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub weiny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5 Kitasfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypelniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych
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konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i Zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

-~ temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

—  przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
— 20 mm i wyciagganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

—  sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

-~ odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na

ptyte stalowa - bez peknie¢ i odpryskéw, - gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6  Plyty styropianowe
Plyty styropianowe winny spetni¢é wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.
Plyty styropianowe EPS-200-036 grubosci 20 cm pod posadzki.
Wymagania:
—  wspétczynnik przenikania ciepta 4 =0,036 W/m?2K
-~ naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2200 KPa
- wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa
- zaKkres temperatur stosowania - do 80°C
- Kklasa reakcji na ogien E
-~ plyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc¢.

2.7 Plyty styroduru XPS

Plyty styroduru XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 20 cm pod posadzki.
Wymagania:
—  wsp6tczynnik przenikania ciepta 4 =0,036 W/m2K,
-~ chitonno$¢ wody: Plyty styrodurowe sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu
po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zalezno$ci od gestosci,
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: wymagana = 0,50 N/mm?,
- zdolno$¢ samogas$niecia: ptyty styrodurowe posiadaja zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu
Zrédta ptomienia ognia.
3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5 Wykonanie robot
5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez
wgtebien, wypuktosci, peknieé) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad
szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2 Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mieé stalg grubosé, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podtoza. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyty nalezy uktadac¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i rowne.

Izolacja krawedziowa pozioma po obwodzie catego budynku na szerokosci 1 m - styropian EPS 036 PODLOGA
gr. 20 cm o wspétczynniku min. A=0,036 W/(m-K).
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5.3 Wykonanie izolacji krawedziowej

Izolacja krawedziowa pionowa po obwodzie calego budynku na wysokosci 1 m - styrodur XPS
gr. 5 cm o wspétczynniku min. A=0,036 W/(m-K).

5.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masga asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymatos¢
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
lub styropianu gr 1 cm.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

» Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

* Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

+ Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z robwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

* Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5 Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okres$li¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych 2z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac,
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az do uzyskania widoczno$ci poszczeg6lnych ziarn kruszywa.

* Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu
i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

* Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6 Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2. llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiodr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen

co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin
- za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9 Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli
(chlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12.00. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym
oraz izolacja z welny mineralnej

Kod CPV:45421146-9
Kod CPV:45320000-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) wraz z utozeniem warstwy
izolacji z wetny mineralnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitu podwieszanego wraz z izolacja z welny mineralnej:

-~ Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym

- Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej gr. 30 cm

-  Folia paroprzepuszczalna na wierzchu welny mineralnej

—  Slepa podtoga z ptyt wiérowych - podesty na poddaszu

-~ Osadzenie klapy strychowej

- Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym z podtaczeniem rurg spiro do kominkéw wentylacyjnych
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukc;ji
$cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach
i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.
Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
»,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej peini role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawag Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje



poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-
miot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.1 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
KFI
. GKB GKF GKBI G .
Lp. Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna wodo-i
Wy g P P ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
L, . karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia , . L .
2. (DSOWeZo sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
&P 8 odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 018+0,5
szeroko$é 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugosé [200003000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych 05
9,5 09,5 - - -
A Masa 1m? plyty o grubosci 12,5 012,5 11,0013,0 012,5 11013,0
kel 15,0 015,0 13,5016,0 015,0 13,5015,0
018,0 018,0 16,0019,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] 010,0
Trwato$¢ strukt lani
6. rwato$¢ stru u_ry przy opalaniu ) 020 ) 020
[min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - 010 010
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos$¢; PN ... ; data produkgji
stronie plyty
8. Oznakowanie Kolor
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa L .
) niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Gruboéé nominalna Odleglos¢ Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
piyty gipsowej [mm] | podpérl [mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtoékien | kierunku wtékien | kierunku wtokien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACY]JNA”, o grub. 6,5 mm.

- grubos¢ - 6,5+0,5 mm

- szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

- dtugos¢ - [2000+3000] (+0; -6,0) mm

- masa 1 m? - 5,5+6,5 kg

- obcigzenie niszczace (rozstaw podpoér - 350 mm) - prostopadle do kierunku wiokien - min. 280N-
réwnolegle do kierunku wtékien — min. 110N

2.2 Welna mineralna

Welna mineralna o grubosci 30 cm (o wspétczynniku min. A=0,036 W/m-K),

- Wymiary (dtug./szer./grub.)(mm) - 1200/600/150

- Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS - 1 kg/m?

- Nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym cze$ciowym - zanurzeniu - WL(P) - 5 kg/m?
Sznurek do montazu welny

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien speilnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczeg6lnoSci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-  mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesSciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m? plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci
9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt 5

Warunki przystapienia do robét

-~ Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

-~ Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

-~ Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

-~ Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1 Ocieplenie stropu nad przyziemiem

- Izolacje z welny mineralnej gr. 30 cm nalezy utozy¢ pomiedzy poziomymi belkami dzwigaréw dachowych.
Welne podwigzaé¢ sznurkami (technologia analogiczna do sposobu izolacji poddaszy). Od spodu
zamontowana zostanie ptyta g-k do rusztu aluminiowego.

-~ Ocieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

5.2 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.2.1  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwa no$ng” oraz goérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

—  sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy no$nej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
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podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos$c zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia ptyt,

-~ rozstaw elementow rusztu warstwy nos$nej zalezy miedzy innymi od sztywnoSci plyt,

- funkcje jaka spelnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt
musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnoSciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.2  Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kranicach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokos$ci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu.

5.2.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna
warto$¢ normalnego obciagzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.24 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jes$li tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr.
12,5 Iub 15 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

-~ mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
—  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, - do profili stalowych blachowkretami.
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5.2.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna .rozllne;tos.c migdzy
elementami no$Snymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.3  Sufity na ruszcie stalowym

5.3.1 Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tagcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw
gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze soba uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

D Ina odlegtos¢
Grubo$¢ ptyty gipsowo- | Dopuszczalna odlegtosé opuszeza r-1a ° i °6 O_SC Dopuszczalna odlegtos¢ w
. . . i w warstwie gléwnej ) ..
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] [mm] warstwie no$nej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

6 Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

-~ wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

-~  obciazenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7  Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
Z nich jest mniejsza niz 0,5 mz

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe
okres$la sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robét oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku o .
suchego tynku od przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogétem nie wiecej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko$ci oraz nie
wiecej niz 4 mm w

nie wieksza niz 2 mmiw nie wieksze niz 2 mmna 1
liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o

dtugosci 2 mb

mb i ogdétem nie wiecej niz
3 mm na calej powierzchni | nie wieksze niz 2 mm
ograniczonej $cianami,

. . .. belkami itp.
pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysokoSci
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9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 9

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-~ przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
€) narusztach z ksztattownikéw metalowych
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdbw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—  szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
—  zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
—  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw
1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13.00. Glazura
Kod CPV: 45431000-7

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek w ramach projektu przebudowy i termomodernizacji $wietlicy
wiejskiej w Zbojnie wraz z infrastruktura techniczna.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu:
- licowanie $cian ptytkami,
- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego,
- wykonanie wewnetrznych posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami,
- wykonanie oktadzin schodéw zewnetrznych i podjazdu dla os6b niepelnosprawnych z plytek
mrozoodpornych z kamieni sztucznych.

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej, ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 1.5.

1.5 O0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2  Materialy
2.1  0Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji,
a w przypadku klejéw - sposéb ich uzycia. Powinien byé réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowaé kleje
zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane Kkleje
powinny zapewnia¢ trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.
Materiaty wykorzystywane do wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiadac cechy mrozoodporne.

2.2 Wilasciwosci

— odporno$¢ na dzialanie temperatury i wilgoci - ptytki musza by¢ odporne na gwattowne zmiany
temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodpornos$¢) i zmiane wymiaréw pod wpltywem
wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wplywem powyzszych czynnikow w tworzywie i szkliwie ptytki
moglyby powsta¢ naprezenia, ktére mogltyby spowodowaé spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie,
odpadanie ptytek od podtoza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna,
a czasami ,ukryta” tzn. pojawiajgca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyna
moze by¢ wada ptytek pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo biedy podczas uktadania
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3.1

np. niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,

wytrzymatos$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie.
Jest on niezwykle istotny przy ptytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja sie z duzym
obcigzeniem, lecz takze S$ciennych, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu
i montazu, a na Scianie mogg sie spotkac z naprezeniami wywotanymi ruchami $cian budynku.

wlasno$ci powierzchowne - sg to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegblnie odporne mechanicznie musza by¢ ptytki podtogowe. Twardo$¢ - czyli odpornosé
na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okresla jak ptytka zachowa sie
na skutek czynnikédw $cierajacych.

odpornos$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej Srodkdw chemicznych, ktére moga zostawiac
plamy. Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie mogg pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku
ani barwy, a plamy powinny sie da¢ fatwo usuwaé¢ woda oraz popularnymi srodkami.

wlasciwosci zwiagzane z bezpieczenstwem - gtéwng z nich jest odpornos$¢ na poslizg, bardzo wazna
dla ptytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

Stosowane materiaty

Posadzki i wyktadziny schodéw proponuje sie wykona¢ z ptytek ceramicznych gres. plytki $cienne
szkliwione, ktére posiadajag parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna E>10%).
Ptytki przeznaczone do wyktadania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddzialywania temperatur
powyzej 0° C, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNIS013006:2001
(nasigkliwo$¢ wodna 3% < E < 6%). Plytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz
budynkdw, poniewaz nie s3g mrozoodporne.

plytki gres nieszkliwiony, mrozoodporne - o parametrach zgodnych z PN-ISO 13006:2001 zalacznik G
(nasigkliwo$¢ wodna E < 0,5%). Plytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Ptytki te charakteryzuja
sie matg nasigkliwos$cig, duza wytrzymatos$cig na zginanie, duza twardoscig oraz dobra odpornoscig na
$cieranie. Zaleca sie stosowa¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w strefach
wejsciowych do budynkdéw, jako oktadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie ptytek
gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca sie konserwowaé impregnatami, celem
zabezpieczenia przed wchianianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ prébe zastosowania
fugi (zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed
przebarwieniem.

zaprawa klejowa,

masa do fugowania - wodoodporna.
Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.
Sprzet

Ogole wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm

do rozprowadzania kompozycji klejacych, kielnie,

— mieszarki mechaniczne do zapraw,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,
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— poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.
4  Transport
4.1 Ogodle wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2 Transport materialow

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Materiaty posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami
dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe
handlowg), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5 Wykonanie robét

Zasady ogdlne wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
Wykonawca prowadzacy roboty w zakresie oktadzin podtogowych podlega przepisom prawa budowlanego.

5.1 Okladziny $cienne.

Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowal prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybér kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢
zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢
warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
Ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki
na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnoSci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednig wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

5.2 Posadzki z ptytek gres

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na podtoze nanosimy
zaprawe klejaca paca zebata pod katem 45°. Krawedz uktadanej plytki styka sie z rantem ptytki umocowane;j.
Po przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na szerokos$¢ spoiny. Kompozycje klejaca naktada sie
na podtoze gtadky krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

Strona | 79



5.3 Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni ptytek
paca gumowaq. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie
spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore
przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowsa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac¢ z doktadnosciag do 1mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protok6téw miedzyfazowych
i zapiso6w w dzienniku budowy.

Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

— sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

— sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

— sprawdzeniu przylegania do podktadu,

— sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,

— sprawdzeniu obtozZenia stopni,

— sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

— sprawdzeniu prawidtowo$ci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci materiatu z wymaganymi w ST parametrami, zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢
oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). probata techniczna ITB,
certyfikat zgodno$ci z t3 aprobata oraz deklaracja zgodno$ci europejska aprobata techniczna, certyfikat
zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowe;j,
ilosciowej i posrednio jakos$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania og6lne” pkt 7
7.2  Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m?2 (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utozonych cokotéw.
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8 0dbiodr robét i podstawy platnosci

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek z ptytek konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy z ptytek, wykonania fugowania.

8.2 0dbior techniczny.

8.2.1 Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem.

Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2.2  0dbidr konncowy robét posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi - na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1 Cenawykonania jednostki obmiarowej obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podtoza,
— ulozenie ptytek gres: posadzki, oktadziny $cian i schodéw, cokoliki z zachowanie wzoru wg projektu,

— wykonanie fugowania,

— zatozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

—  konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

— usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

10 Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie
PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<=3%. Grupa BI
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<=6%. Grupa Blla
PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<=10%. Grupa
BIIb

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BIII
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14.00 - Docieplenie $cian i Scian fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt docieplenia $cian
zewnetrznych i Scian fundamentowych $wietlicy wiejskiej w Zbojnie.

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody ,lekkiej” polega na przymocowaniu do $cian zaprawg
klejaca oraz tacznikami plyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatka z wtékna szklanego zatopiong w warstwie
zaprawy klejacej, a nastepnie wykonczeniu cato$ci tynkiem.

Nalezy stosowac¢ wylacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace. Jako
odpowiadajgce ww. wymaganiom wybrano produkty, majgcej w swojej ofercie wykonczenia o wysokim
standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych ST

Docieplenie $cian fundamentowych:

—  Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku lopata
lub wyciggiem recznym

-~ Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

-~ Nawiercenie otwordw fi 12 o gteboko$ci 40 cm w spoinie poziomej co 12 cm

-~ Aplikacja $rodka uszczelniajacego w uprzednio wywiercone otwory

-~ Tynki cementowe kat. [ wykonywane recznie na $cianach

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe

- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS lambda 0,36 W/(m-K) pionowe na lepiku bez siatki
metalowej -ptyty grubosci 10 cm

— Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

—  Zasypanie wykopow

Docieplenie elewacji:

—  Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej, wetna
gr 20 cm lambda 0,31 W/(m-K)

—  Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej -
plyty gr. 20 cm

-~ Montaz parapetéw blaszanych

-~ Montaz profili elewacyjnych: gzymsowych, podparapetowych, okiennych i innych

-~ Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami InZzyniera.

Strona | 82



2
2.1

Materialy

Materialy izolacyjne

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

2.2

plyty styropianowe samogasngce rodzaju EPS FS 031 FASADA - do izolacji $cian zewnetrznych,
spetniajace  wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o wspoétczynniku min. 2A=0,036 W/m-K),
o wymiarach 500 x 1000 mm i grubosci 20 cm (oraz plyty styropianowe o grubosci 3 cm do ocieplenia
wegarkow przyokiennych), sezonowane minimum 3 miesigce po wyprodukowaniu, naprezenie Sciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270), klasa reakcji na ogien -
E, wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (2100), wytrzymato$¢ na rozcigganie silag prostopadia
do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100);

plyty styropianowe samogasnace rodzaju EPS FS 036 FASADA - do izolacji $cian fundamentowych,
spetniajace wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o wspdétczynniku min. A=0,036 W/m:-K), o wymiarach
500 x 1000 mm i grubosci 10 cm, sezonowane minimum 3 miesigce po wyprodukowaniu, naprezenie
$ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (270), klasa reakcji na ogien -
E, wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (2100), wytrzymato$¢ na rozcigganie sila prostopadia
do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (2100);

przyjeto weitne mineralng - do izolacji $cian zewnetrznych (o wspétczynniku min. A=0,036 W/m-K),
sezonowang co najmniej 12 tygodni od momentu wyprodukowania, frezowanga. Plyty z welny mineralnej
o grubosci 20 cm powinny posiada¢ strukture zwarta, jednolitg, bez kawern i zataman.

siatka z witékna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego, o parametrach
zgodnych z PN - 92/P-85010,

taczniki do mocowania termoizolacji Li - @ 11/46, wg Swiadectwa nr 931/09 (z klinem wbijanym - dtugosé
tacznika 150 mm),

listwa cokotowa,

katowniki aluminiowe perforowane z dodatkowa 10 cm siatka zbrojenia,

klocki z drewna impregnowanego,

kotki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego,

rurki plastykowe,

wkrety do drewna z tbem kulistym (nierdzewne),

kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji,

$rodek uszczelniajacy do muréw,

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej,

roztwor asfaltowy do gruntowania,

folia kubetkowa,

blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obrébki),

daszki do montazu nad drzwiami wej$ciowymi.

Materialy systemowe BSO

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace Swiadectwa ITB:

zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadajgca wymaganiom (stuzaca do przyklejania ptyt styropianowych
i welny mineralnej oraz wykonania wyprawy na ptytach z warstwa siatki),

tynk silikonowy barwiony w masie

siatka z wtékna szklanego.

Do robét ociepieniowych nalezy zastosowac siatki zbrojace z wtdkna szklanego lub z tworzywa sztucznego
spetniajace nastepujace wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z wtdkna szklanego

Lp. | Cecha Wymagana warto$¢
1. | Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
. . . Polimerowa, zapewniajagca odporno$¢ na dziatanie
2. | Impregnacja powierzchni , : ,
Srodowiska alkalicznego
3. | Wymiary dostawcze Szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm dtugo$¢ nie mniej niz 50 m
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4. | Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm

vt

Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2

6. Strata prazenia w temperaturze 625°C | 10 - 25% masy

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i
watku) dla prébek:

a) przechowywanych w
warunkach laboratoryjnych,

b) przetrzymywanych w wodzie
destylowane;j,

) przetrzymywanych w
roztworze wodnym NaCH

d) przetrzymywanych w

nie mniej niz 1500 N
nie mniej niz 1200 N nie mniej niz 600 N nie mniej niz 600
N

wodnym roztworze cementowym

Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz
osnowy i watku) dla prdobek:

a) przechowywanych w
warunkach laboratoryjnych,

b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej,

c) przetrzymywanych w
roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w

nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N) nie wiecej niz 3,5%
(przy sile 1200 N) nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

wodnym roztworze cementowym

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sa okreslane
indywidualnie, w poszczeg6lnych aprobatach technicznych.

Siatka musi posiada¢ i spetniaé wymagania aprobaty technicznej, ktérej kopia winna by¢é dotaczona
do dokumentacji budowy.

2.3 Masy klejowe i wyprawy tynkarskie

Projektuje sie wykonanie docieplenia metoda BSO w systemie zgodnie z Aprobata, techniczna Szczeg6towe
wytyczne zwiagzane z przechowywaniem, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatu zamieszczone sa w kartach
technologicznych i na oryginalnych opakowaniach.

2.4 Elementy uzupelniajace

Profil startowy 14 i 18 cm na catej dtugosci ocieplanych $cian budynku. Profile zakonczajace powinny by¢
wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliow. Rowniez elementy zabezpieczen krawedzi,
wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub
PCV zastosowa¢ w cze$ci nadproza otworéw okiennych i drzwiowych. Krawedzie i narozniki zabezpieczy¢
profilem naroznikowym z PCV z wtopiong siatka z wtékna szklanego.

3  Sprzet

Urzadzenia do mieszania zapraw klejowych
Wyciagarka do transportu materiatu
Pita do ciecia betonu
Noze do docinania ptyt z wetlny mineralnej i siatki z wtékna szklanego,
Koparka
Rusztowanie rurowe do 20 m
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczefistwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbiérce
i eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bhp oraz w szczeg6lny sposéb w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw
rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych

oraz do sktadowania materiatéw,
- posiadac konstrukcje dostosowanga do przenoszenia dziatajacych obcigzen,
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- zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem
i dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni,
a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja” techniczno-ruchowa
danego typu rusztowania.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- zmroku, jezeli nie zapewniono o$§wietlenia dajgcego dobrg widocznos¢,
- wczasie gestej mgty, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
- w s3asiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw sa
mniejsze niz:
o 2 mdlalinii HUf
o 5mdlalinii WN do 15 kV
o 10 mdlalinii WN do 30 kV
o 15 mdlalinii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spelnione-przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty

4  Transport

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet(transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robét
5.1 Opis warunkéw i wykonania robét
5.1.1 Warunki przystapienia do robot

Roboty mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od producenta systemu
ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zada¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia - zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami. Niezaleznie od szczegétowych wymagan, ktére
powinny spetniaé¢ poszczegdlne elementy systemu BSO, caty uktad ociepleniowy, ztoZzony z elementéw tez musi
spetnia¢ wymagania gwarantujgce skuteczno$¢ i trwato$¢ ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych.

Roboty ociepieniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 h.
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5.1.2 Montaz rusztowania

Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi
w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.
Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczeg6lnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos¢ uziomu;
- terminy kolejnych przeglad6éw rusztowania.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw;
- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;
- posiadac porecz ochronng,
- posiada¢ piony komunikacyjne.
Odlegtos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym
odptyw wéd opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza n # 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.
W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej $ciany.
UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysoko$ci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.
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Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczna.
W innym przypadku, przed rozpoczeciem roboét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢;

- wczasie gestej mgly, opad6éw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

- wczasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrob6éw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez Kierownika budowy lub uprawniona osobe,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenistwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu.
Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, o ktérym mowa w punkcie 28, okresla instrukcja producenta lub
projekt indywidualny.
W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym pode$cie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

5.1.3 Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen i krat

Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy postawi¢ rusztowanie. Rusztowanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg wiasciwg dla danego typu rusztowania oraz powinno spetnia¢ aktualne wymagania BHP.
Demontaz krat oraz rur spustowych wraz z hakami nalezy wykona¢ spetniajgc wymagania BHP. Otwory po
hakach zatynkowac.

5.14 Demontaz podokiennikéw zewnetrznych

Istniejace podokienniki nalezy zdemontowa¢ nie uszkadzajac nowej stolarki okiennej. Podokienniki betonowe
i ceramiczne usuna¢ z budowy.

5.1.5 Demontaz instalacji odgromowej

Istniejaca instalacje odgromowsa (zwody pionowe) nalezy zdemontowal, zdemontowany material nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

5.1.6  Demontaz daszkéw nad drzwiami i urzadzeniami technicznymi
Istniejace daszki nalezy zdemontowac. Zdemontowany materiat nalezy przekazaé Inwestorowi.
5.1.7 Wypionowanie $cian

W przypadku $cian wykazujacych odpowiednig wytrzymatosé¢, ale odznaczajacych sie zbyt duza nieréwnoscia
powierzchni, nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawcza. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed
rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za pomocg tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach
podtoza do 10 mm nalezy zastosowal szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej,
ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe
przez naklejenie materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie
dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomoca tagcznikéw mechanicznych.

5.1.8  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkéw, cokotu i $cian kondygnacji, ktére posiadajg wyprawe
elewacyjng z kamieni kwarcowych, wykona¢ niezbedne naprawy tak, aby podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok. Docieplenie $cian szczytowych, wykonane w technologii ,lekka-sucha”
zdemontowad.

Nastepnie uzupeini¢ i wyréwnac¢ ubytki, usung¢ stare powtoki, jesli uleglty w sposéb widoczny ztuszczeniu lub
odspojeniu.

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian zaleca sie wykonanie préb przyklejenia styropianu i préb
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wyrywania tacznikéw mechanicznych.

Prébe przyklejania styropianu nalezy wykonaé¢ w réznych miejscach na 8 + 10 probkach styropianu o wymiarach
10 x 10 cm. Klej natozy¢ w grubosci ok. 10 mm na cala, nastepnie przytozy¢ i docisngé. Po uptywie czterech dni
nalezy wykona¢ prébe odrywania styropianu. Je§li w czasie préby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza to,
ze wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnosé kleju jest wystarczajaca. Jesli probki oderwa sie wraz z warstwa masy
klejacej, nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie. Jesli kolejna proba okaze sie negatywna, nalezy zastosowac
dodatkowsq liczbe tacznikéw mechanicznych, w ilosci na nowo okreslonej przez projektanta. Jesli w czasie proby
rozerwanie nastgpi przez warstwe masy Klejacej, nalezy uzy¢ nowg partie kleju.

Sprawdzenie silty wyrywajacej taczniki mechaniczne nalezy wykona¢ na 4+6 probkach. Po nawierceniu otworu,
nalezy wbi¢ kotek na gteboko$¢ 45 mm. Probe wyrywania tgcznika nalezy wykona¢ przyrzadem wyposazonym
w rejestrator sitowy. Jezeli sita wskazana w czasie pomréw jest wieksza niz 50 dN, to wynik uzna¢ nalezy za
zadawalajacy.

Nastepnie calg powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowac preparatem. Przed naktadaniem powinien on zosta¢
doktadnie wymieszany za pomoca mieszadta elektrycznego. Tak przygotowany preparat mozna naktadac przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 12 godzin.

5.1.9 Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym

Przed przystagpieniem do klejenia styropianu podloze nalezy zagruntowal $rodkiem zwiekszajacym
przyczepnos¢. Zastosowany Srodek musi by¢ odpowiedni dla wybranego systemu ocieplania Scian w systemie
BSO zgodnie z instrukcja ITB 334/02. Nakladanie emulsji gruntujacej wykonuje sie za pomoca pedzla
J~Jawkowca" lub za pomocg watka.

5.1.10 Klejenie ptyt styropianowych i welny mineralnej

Do przyklejenia docietych ptyt styropianu nalezy przygotowa¢ mase klejaca, poprzez wsypanie jej do wody
i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa klejowa nadaje sie
do pracy po uptywie 10 min. i po powtdrnym wymieszaniu, a zachowuje swoje wtasciwos$ci przez 3 godziny.

Mase klejaca powinno sie naklada¢ na plyty styropianowe po obrzezach pasmami szerokosci od 3 do 4 cm
w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu, wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm,
nalezy natozy¢ ok. 12 plackéw w cze$ci Srodkowej. Wazne jest, by powierzchnia plackéw wynosita ok. 40%
powierzchni. Ptyty przykleja¢ w uktadzie poziomym a kolejne rzedy ptyt nakleja¢ zachowujac mijankowy uktad
spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany, dokitadnie docisngé¢, az do uzyskania réwnej
plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie tatg. Jezeli masa zostanie wycisSnieta poza obrys ptyty, nalezy
ja usunaé.

Niedopuszczalne jest, by doszto do tzw. klawiszowania sgsiadujgcych ptyt jak réwniez aby nieréwnosci
na powierzchni styropianu wynosity ponad 3 mm.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $wiezo przyklejonych ptyt. W przypadku kiedy ktéras
z plyt zostata niewtasciwe przyklejona, nalezy oczysci¢ to miejsce z pozostatosci masy klejacej. Do wykonania
fasad uzywac¢ frezowanych plyt styropianu, ktére powinny by¢ utozone na styk. Nie wolno wypetnia¢ szczelin
oraz szpachlowac i wyréwnywaé powierzchni masa klejaca w czasie klejenia ptyt.

5.1.11 Montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem

Uktadanie styropianu mozna rozpoczaé po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej szerokosci 14 lub 18 cm
w zaleznosci od grubo$ci stosowanego styropianu. Nadproza otwordw okiennych ocieplone styropianem nalezy
wykonczy¢ listwg zapewniajgcg wyprofilowanie kapinoséw.

5.1.12 Wyréwnanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian nalezy przeszlifowaé papierem $ciernym. Pyt i luZne okruchy mozna usung¢
za pomoca szczotki lub sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy zamontowac plastikowe taczniki mechaniczne
z wbijanym klinem. Przy krawedziach szczytowych bloku taczniki mechaniczne montowaé w odstepie minimum
10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2 W cze$ci Srodkowej stosowac ok 6 sztuk na 1 m2 Talerzyki tacznikow nie
powinny wystawac poza lico ptyt.

5.1.13 Naktadanie masy klejacej na styropian, przyklejanie siatki
Do przyklejania siatki mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt

styropianowych.
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Mase klejaca nalezy nanosic¢ ciagla warstwa na powierzchnie ptyt styropianowych, rozpoczynajac od géry Sciany
pasami o szeroko$ci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy, powinno sie przytozy¢ siatke z wtdkna szklanego i
wcisna¢ ja w mase za pomoca packi, a nastepnie ptynnymi ruchami wyréwnac¢ catg powierzchnie siatki tak, by
nie powstaty sfaldowania i byta rGwnomiernie napieta. Nastepnie doktadajac masy Kklejacej, nalezy przykry¢
catkowicie siatke, przy czym pasma siatki taczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w poziomie.

Dla uktadu wzmocnionego nalezy naktada¢ dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki, z tym, Ze pierwsza warstwe
siatki zbrojgcej wkleja¢ bez zaktadéw na styk a druga warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami, pamietajac iz przy
zaktadaniu drugiej warstwy nalezy zachowa¢ min. 24 godzinng przerwe.

5.1.14 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wcze$niej
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdZniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokonaé bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na przyklejenie do podioza, ewentualne odklejanie sie ptyt i ich
zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne
dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca tagcznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca stosujac
zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka
zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

Laczna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy, spetnial wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikow atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i - w konsekwencji -
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegélnie istotne jest to w przypadku siatek w
ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikéw, przy matej Srednicy
talerzykéw (ok. 60 mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast tgcznikéw o duzej Srednicy talerzykéw (ok. 140 mm), musza one by¢ mocowane pod
warstwg zbrojaca.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac¢
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sa stosowane katowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na szeroko$¢ co najmniej 10 cm. Takg sama
dtugos¢ kotwienia nalezy

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (o wymiarach
ok. 20 x 30 cm).

W cze$ci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej
lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m.

Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ listwa startowa.

0dbiér czesciowy: Nalezy dokonac kontroli prawidlowego umieszczenia siatki zatopionej w kleju

5.1.15 Ocieplenia $cian w miejscach szczegdlnych

5.1.15.1 Zakonczenie ocieplania

W niektérych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowaé dodatkowe paski siatki zbrojgcej, podklejone pod
styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczeg6téow. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3+5 % pochylenie
na zewnatrz, dla odprowadzenia wod opadowych. We wskazanych miejscach wykona¢ uszczelnienie kitem
trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zakitadaé katownik z blachy aluminiowej perforowanej, dla
wzmocnienia krawedzi.

5.1.15.2 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych
Ocieplenie to wykona¢ zgodnie z zatgczonymi szczeg6tami, stosujac warstwe styropianu na o$ciezach. Narozniki

wokoét drzwi wejsciowych wzmocni¢ katownikiem z blachy aluminiowe;.
Przed przyklejeniem ptyt styropianowych, na Scianie podokiennika szerszych okien osadzi¢ Kklocki
do zamocowania obroébek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).
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5.1.15.3 Wykonanie wyprawy elewacyjnej
Wyprawe elewacyjng z tynku barwionego mozna naktadaé dopiero po catkowitym wyschnieciu masy klejacej

z wtopiong siatka, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznychi nie wczes$niej niz po 3 dniach.

Przed naktadaniem tynku nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza za pomoca preparatu.

W przypadku naktadania recznego, mase powinno sie naktada¢ rownomierng warstwga za pomoca packi ze stali
nierdzewnej. Po krétkim odczekaniu, mase zatrze¢ packa z tworzywa sztucznego dla uzyskania faktury typu
kornik. Mase naktada¢ w sposo6b ciagly na catym fragmencie §ciany, stanowigcym odrebna ptaszczyzne elewacji.

5.1.15.4 Elementy matej architektury

Elementy matej architektury (balustrady murowane, murki) z ceglty lub betonu nalezy naprawié¢ przez natozenie
tynku i pomalowanie farbe silikonowa

Kraty stalowe na oknach zewnetrzne nalezy wyczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowac 2 x farba do
metalu (farba ftalowa).

5.1.15.5 Zamocowanie tabliczek, wspornikéw anten, itp. na $cianach

Zamocowania wykonac¢ po ociepleniu Scian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK. Mocowania elementéw
wykona¢ za pomocg typowych $rub z tulejg dystansowg grubosci ocieplenia. Wkrecang Srube uszczelni¢ wokoét
otworu silikonem. Wielko$¢ tulei i sSrub dostosowac¢ do ciezaru podwieszanego elementu.

5.1.15.6 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Obrdébki powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm. Gwozdzie i wkrety na blachach zakry¢ kopkami.
Boczne krawedzie fartuchéw podokiennych uszczelni¢ kitem. Obrébki zaktada¢ niezwtocznie po zakonczeniu
prac tynkarskich.

5.1.15.7 Kolorystyka elewacji

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjac¢ zgodnie z zatgczonym projektem kolorystyki budynku.
5.1.16 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia $cian i wegarkéw okiennych nalezy wykona¢ montaz
parapetéw zewnetrznych. Pod parapetami nalezy przyklei¢ styropian ekstrudowany gr. minimum 3 cm.
Podokienniki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety nalezy wykona¢ z jednego elementu mocujac za
pomoca tacznikéw mechanicznych fi 8 zakotwionych w murze na gtebokos$¢ 6-8 cm za pomoca wspornikow
drewnianych gwarantujgcych prawidtowg prace parapetu lub przez potaczenie ciagte za pomocg kleju
z podlozem styropianowym wzmocnionym siatka zatopiong w kleju.

5.1.17 Srodki bezpieczenistwa

Przerabianie powinno odbywaé sie w odziezy ochronnej, rekawicach i okularach ochronnych. Zaleca sie
stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemy¢ woda z mydtem, niezbedna wizyta
u lekarza. Materialu nie mozna odprowadza¢ do kanalizacji, komponentéw w niezmieszanym stanie nie
odprowadza¢ do gruntu. Utylizacje odpadéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wykaza¢ przy
odbiorze.

5.1.18 Montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE

Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branzy elektrycznej

5.1.19 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem oSciezy

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinien by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie powinny
by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozoétkte powierzchnie
plyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Plyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podiloza poziomo (wzdtuz diluzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Zalecane sg ptyty styropianowe
na piéro-wpust. Niedopuszczalne jest stosowanie ptyt uszkodzonych.

Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w $§cianie oraz na przej$ciach miedzy ré6znymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej S$ciany ptyty powinny dokltadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metoda
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"pasmowo-punktowa". Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3-4
cm. Na pozostatej powierzchni w cze$ci $rodkowej ptyty nalezy natozyé 10-12 plackéw o $rednicy 8-12 cm
przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. [lo$¢ masy klejacej i grubos¢
jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci.

W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte
nalezy ja bezwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisngé. Plyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po
raz drugi ani jej poruszac.

Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.

Na $cianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie
ze ztaczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na
rysach i peknieciach w $cianie. Na oSciezach okiennych nalezy przyklei¢ odpowiednio dociete ptyty
styropianowe gr. 3 cm ze styropianu EPS 031 o lamda = 0,031 W/mK.

Styropian nalezy przyklei¢ za pomoca kleju do styropianu zgodnie z zaleceniami producenta systemu
ociepleniowego. Przy ocieplaniu $cian o wysoko$ci nie wiekszej niz 20 m, ktére maja mocna, spdjna, dobrze
oczyszczong 1 zagruntowang warstwe powierzchniowg, nie ma Kkonieczno$ci stosowania tgcznikéw
mechanicznych.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy nimi,
wypelnione paskami styropianu lub pianka poliuretanowa. Cala powierzchnie po zakonczeniu klejenia,
a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy dokladnie wyréwnaé przez przetarcie
papierem Sciernym.

0dbidr czesciowy

Nalezy dokona¢ odbioru poprawnosci przyklejenia styropianu ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na nieciggtos$¢
izolacji (przerwy miedzyptytowe) oraz przygotowanie podtoza do uktadania warstwy zbrojacej w kleju.

Kontrola poprawnosci wykonania klejenia styropianu przez zerwanie losowo wybranych kilku przyklejonych
piyt.

Odbiér ptaszczyzny styropianu za pomocg taty co najmniej 2 m. Kontroli podlega wypionowanie $ciany
i stworzenie gtadkiej i jednolitej ptaszczyzny z ptyt styropianowych.

5.1.20 Gruntowanie

Srodek gruntujacy mozna uktada¢ po catkowitym zwigzaniu warstwy zbrojacej tj. 3 dni. Tynk mozna uktada¢ nie
wczesSniej niz 24 godziny po zagruntowaniu. Kontroli nadzoru podlega poprawno$¢ wykonania gruntowania.

Odbidr czesciowy:
Kontrola mocowania parapetu

5.1.21 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wcze$niej niz po 24 godzinach od zagruntowania warstwy zbrojacej
i nie p6zniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zorganizowac wystarczajaca liczbe pracownikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia
wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Wyprawa tynkarska barwiona w masie a kolorystyka zgodna z projektem.

5.1.22 Montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nalezy umiesci¢
w istniejacych miejscach. Kielichy Zeliwne w gruncie nalezy odsunaé¢ od budynku umozliwiajac wykonanie
izolacji termicznej $cian fundamentowych. Obrébki blacharskie opierzenn wykona¢ z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55 mm.

5.1.23 Montaz kratek wentylacyjnych

Po dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne zewnetrzne i wewnetrzne (1gcznie
16 szt.) wraz z kanatami wentylacyjnymi taczgcymi kratki wewnetrzne i zewnetrzne.
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5.1.24 Montaz krat, daszkéw i pétek na urzadzenia techniczne
Nowe kraty state stalowe pretowe osadzi¢ w istniejacych miejscach po uprzednim zabezpieczeniu farba olejna.

Nowe daszki systemowe z poliweglanu zamontowaé¢ nad drzwiami i urzadzeniami technicznymi, a w szczycie
budynku zamontowa¢ nowa potke na urzadzenia techniczne. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przyktadowy daszek prezentuje ponizsza grafika.

5.1.25 Montaz budek legowych

Montaz 6 szt. budek legowych dokona¢ zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy ornitologicznej (...) opracowanej
na potrzeby inwestycji.

5.1.26 Demontaz rusztowania

Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowac rusztowania wykonujac maskowanie miejsc po kotwach.
Demontaz rusztowania nalezy wykonac z zachowaniem BHP.

5.2 Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikow,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.1 Kontrola jakosci materiatu

Nalezy przewidzie¢ kontrole jakosci styropianu i welny mineralnej przez wazenie materiatu na terenie budowy,
kontrole wytrzymatosci warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcjg BSO ITB 334/02

6.1.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wlasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.1.3  Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7  Obmiar robot

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robat.
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8 O0dbidr robot
8.1 0Odbiér robot

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczeg6lne fazy robot:

- przygotowanie podtoza Sciennego.

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych: szczelno$¢ i spéjnosc¢ z podtozem

- wykonanie termoizolacji na wegarkach okiennych i w miejscach podokiennikow

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i oktadzin drewnianych,

- wykonanie obrébek blacharskich.
Poszczegoblne fazy robét zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robét ocieplajgcych acznie z obrébkami blacharskimi,
nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokoét odbioru.
Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- réowno$¢ powierzchni - wedtug wymagan normowych, jak dla I1I kat. tynkéw zewnetrznych,

- jednolito$c faktury,

- jednolito$c koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczeg6téw ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacjg,

- prawidtowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych
potaczen miedzy poszczegblnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt zobowigzany jest do ich
usuniecia.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykona¢ ostateczna kontrole poprawnosci wykonania ocieplenia
$cian za pomoca badan termowizyjnych.

W czasie prowadzenia robdt ocieplajgcych nalezy dokonywaé czeSciowych odbioréw (robét zanikajacych),
obejmujacych nastepujace etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie, wyréwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy podktadowej na styropianie z siatka zbrojaca,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrébek blacharskich i uszczelnien.
Ostateczny odbidér powinien by¢ dokonany przy udziale w/w oséb.
W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonaé ich czeSciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materialéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ konicowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegélnych $cianach budynku. Odbioru powinien dokonywacé
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robot.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu
robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robét.
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10 Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Sposéb obliczenia.
PN-99/B-20130; Plyty styropianowe (PS-E)

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-15.00 Roboty malarskie
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2  Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 cze$ci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwabezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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2.4 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
-~ terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
iinnych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2  Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
—  max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ - 15-16 m2/dm3,
-~ max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe Rozcieniczalnik chlorokauczukowy do wyrobow
chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobédw chlorokauczukowych,

2.5.3  Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3,

-~ max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
—  wydajno$¢ - 4,5-5 m2/dm3

—  czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ - 5-6 m2/dm3,

-~ max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3

—  czas schniecia-24h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia- 12 h

2.5.4 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3
- czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 -
- wydajno$é¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.5  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
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- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

-~ czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

—  grubo$¢-100-120 m

-~ przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,

-~ elastycznos$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki

-~ odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-~ powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane

w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4  Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
—  catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
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wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowsa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6 Kontrola jakosci
6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
-~ sprawdzenie wyschniecia podtoza,
-~ sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢
powtornie.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
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InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8 0dbidr robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1 O0dbioér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 0Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9 Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-16.00. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kod CPV:45233260-9

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki betonowej wokét Swietlicy wiejskiej w Zbdjnie (parking, chodnik, opaska) w ramach projektu
przebudowy i termomodernizacji §wietlicy wiejskiej w Zbdjnie wraz z infrastruktura techniczng.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem,
oraz wykonczeniem i odbiorami roboét.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t nawierzchniowych w zakresie wykonania chodnika, parkingu i opaski wokét budynku z kostki betonowej
przy realizacji zadania okre$lonego w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,
-~  wewnetrzny transport technologiczny materiatéw oraz sprzetu,

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie

przyobiektowym,

-~ obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét: w tym sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych,
- wykonanie podbudowy betonowej,

-~ pielegnacje podbudowy,

- oczyszczenie podbudowy,

- rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej,

- rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

- wyréwnaniem utozonej warstwy szablonem,

- ulozenie kostki betonowej,

- ubicie kostki ubijakiem,

- zasypanie nawierzchni warstwg piasku o gr. 1,5 cm,

- pielegnacje nawierzchni zgodnie z technologia robot,

-~ utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

-~ wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- unieszkodliwienie odpadéw wraz z optatami z tym zwigzanymi,

- uczestniczenie w czynnoS$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie,



- wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej gr. 6 cm.

Zaplanowano wykonanie chodnikéw z kostki betonowej na podbudowie betonowej, umozliwiajacej najazd
samochodéw. Dookota budynku na szer. 50 cm zostanie wykonana opaska z kostki betonowe;.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2 Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
og6lne”. Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu ,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1 Stosowane materiaty
2.1.1  Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa spetniajagca wymagania wg PN-EN 1338 i zgodna z wymaganiami aprobaty
technicznej wydanej przez IBDiM, jednowarstwowa w gat.1. Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm,
zgodna z kolorystyka i ksztattem elementéw zadanymi przez Inwestora.

Cechy fizykochemiczne:

- najmniejsza wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach pojedynczej kostki 50MPa,

— $cieralno$¢ badana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 3,5mm,

- nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250: nie wiecej niz 5%,

— odporno$¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-06250: pekniecia prébki-brak, strata
masy nie wiecej niz 5%, obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie wiecej niz 20%,

— szorstko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni gérnej licowej, sprawdzona wahadiem
angielskim, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 50 jednostek SRT.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana na paletach tj. utozona w wymagany wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie winna by¢ przesypana drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

2.1.2  Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
2.1.3 Woda.

Woda do robét powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany ,1” wg PN-B-32250. Musi
pochodzi¢ ze zrodet doktadnie przebadanych lub o jako$ci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

2.1.4  Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Na podsypke piaskowo-cementow3:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania normy
PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spelniajacego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1”
wg PN-B-32250.
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Do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania normy
PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spelniajacego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1”
wg PN-B-32250

Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny speiniajacy
wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje sie:

— na malych powierzchniach: recznie

-~ mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek) sktadajacych sie z wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowa wibratory
ptytowe z ostona. Sprzet zastosowany przez Wykonawce winien gwarantowaé wtasciwg jako$¢ robét
i zapewniajgc poziom hatasu na terenie robdt w dopuszczalnych granicach okreslonych normami.
Do przecinania kostek stosuje sie przycinarki, szlifierki z tarcza itp. Do wytwarzania podsypki i betonu
nalezy stosowac¢ betoniarki.

4  Transport
0Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.0.00 ,Wymagania ogo6lne”.

Kostke nalezy przewozi¢ na paletach transportowych po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej 15MPa. Transport wewnatrzzakltadowy nalezy realizowa¢ za pomoca woézkéw widtowych.
Zatadunek i wytadunek mozna prowadzi¢ z wykorzystaniem dzwigéw samochodowych. Transport cementu
winien odbywac sie zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywa na czas transportu winny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem sie.

Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu speiniajagcymi wymagania ogélne
okreslone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawce.

5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
z zachowaniem zasad BHP.

5.1 Przygotowanie podloza.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi. Koryto musi by¢ skutecznie odwodnione.

5.2 Podsypka

Rodzaj i grubos$¢ podsypki po zageszczeniu winny by¢ zgodne z dokumentacjg. Podsypke przygotowuje sie
w betoniarce, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedza¢ uktadanie kostek o ok. 3-4m.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawatowaniu nalezy ja pola¢ woda
w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cala grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé¢ ukladanie kostek o ok. 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3 Nawierzchnia opaski woko6t budynku

Ustalenie ksztattu, wymiaréw i koloru kostki betonowej oraz desenia do utozenia.
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Ksztalt, wymiary, barwe oraz desen uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku
braku takich ustaleni, Wykonawca przedktada minimum trzy propozycje do zaakceptowania Zamawiajacemu.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg zmiany
wybranego koloru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru i sposobu uktadania, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania okre§la dokumentacja projektowa. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ przed
przystapieniem do utozenia kostki.

6 Kontrolajakosci robét i materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t nawierzchniowych musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentdéw i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania
robdt z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien uzyska¢ aprobate techniczng dla kostki betonowej oraz
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, a takze wyniki sprawdzenia cech zewnetrznych kostek na zgodnos¢
z wymaganiami. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez ogledziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami
i tolerancja. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubo$ci mniejszej od 100 mm wynosza:

- na dtugosci:+2mm,

- na szeroko$ci: :+2mm, - na grubo$ci: :+3mm.

Wytrzymato$¢ kostki na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywac¢ obcigZzenia niszczacego mniejszego
niz 250N/mm ditugosci roztupania. Struktura kostki winna by¢ zwarta, bez rys, odpryskéw i peknieé, plam
i ubytkéw. Niedopuszczalne sg szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, zas dla
pozostatych dopuszcza sie wystepowanie najwyzej 2-ch uszkodzen o max. dtugos$ci 30mm i gtebokosci 8mm.
Powierzchnia gérna powinna by¢ szorstka, a krawedzie réwne i proste, wichrowato$¢ powierzchni licowej
(wklesniecia) nie powinny przekracza¢ 2mm. Pozostate wtasciwos$ci kostki okresla zatgcznik do normy PN-EN
1338.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot.
Sprawdzenie koryta i podloza na zgodnos¢ z ST i dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie podsypki przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci spadkéw i cech konstrukcyjnych na zgodno$¢ z dokumentacja. Wartosci dopuszczalne:
tolerancja odchytki do #1cm.

Badania wykonania nawierzchni.

—  zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

-~ potozenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przesuniecie od osi projektowanej do 2cm.

- rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: +1cm; -2cm z odchytka

- réwnos¢ w profilu podtuznym (wg. BN-68/8931-04) tata czterometrowg sprawdzana w punktach
charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz co 25m w osi i przy krawedziach. Dopuszczalna odchytka:
nieréwnosci do 8mm

- réwnos$¢ w profilu poprzecznym sprawdzona tatg profilowa z poziomica i pomiarze prze$witu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metoda niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przeswity
pomiedzy tatg a powierzchniag do 8 mm

- spadki poprzeczne sprawdzane metoda niwelacji sprawdzane co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytki od dokumentacji do 0,3%

- szeroko$¢ nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytka od szerokosci
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projektowanej do +5cm.

- szeroko$¢ i gleboko$¢ wypetnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej dziatki
roboczej poprzez ogledziny i pomiar przyrzadem liniowym po wykruszeniu dt. 10cm

- estetyka robdt: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami,
prostolinijno$¢ spoin.

6.3 Badania wykonanej nawierzchni

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci,
deseniu, koloréw Kkostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

— Badanie potozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych

- Rzedne wysokos$ciowe, rdwno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szeroko$¢ - sprawdzenie
potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodno$¢ z ST

— Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypelnienie - na zgodnos¢ z ST.

7  Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest [m2 |- nawierzchni z kostki betonowe;.

8 0dbidr robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega jednorazowo caty zakres i poprawno$¢ wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

Odbiory robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmujg wykonanie koryta, podtoza, podbudowy i podsypki
pod nawierzchnie.

Odbiér koncowy robét nawierzchniowych odbedzie sie po zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu
wykonanej nawierzchni, po spetnieniu wszystkich warunkéw dotyczacych realizacji zaméwienia zawartych
specyfikacjach technicznych oraz w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnoS$ciach odbiorowych. Do odbioru koncowego robét
Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego lub inspektorowi nadzoru) gotowosci do odbioru
koncowego,
-~ protokoty odbioréw czesciowych,
-~ dziennik budowy,
-~ dokumenty pos$wiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:
—  zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonaweczej,
-~ przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnos$ci z dokumentacjg uzytych
materialéw, zgodno$ci z umowa, ST, normami i pozostatymi przepisami,
—  sporzadzi protokét odbioru konicowego robét.

Roboty uznane zostang za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadzg wynik pozytywny.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowg,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty wykazujag powazne wady, wymagajgce duzych przerébek lub robota ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie:
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
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- stwierdzenie zgodnosSci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.
Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego (minimum 2 osoby z udzialem wykonawcy) sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz ré6wnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa
w oparciu o protokoly odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru
w naturze.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

-~ roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- sprzet: obstuga, dostarczenie i odwiezienie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatéw,

-  transport materiatéw i sprzetu na miejsce pracy,

- wyladunek materialéw na miejscu,

-~ przygotowanie koryta i podtoza,

-~ wykonanie podbudowy,

-~ wykonanie podsypki,

— ustalenie wzoru desenia i ksztaltu kostek,

- wykonanie nawierzchni,

- zawibrowanie (ubicie) kostki,

-~ wypehienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

-~ prace porzadkowe,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych specyfikacja,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
Cena uwzglednia réwniez:

-~ nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

—  ilo$ci materialéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

—  postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

-~ przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodno$ci.

PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni plantografem i tata. Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenistwo uzytkowania. Cze$¢ 2-12:
Wymagania szczegétowe dotyczace wibratoré6w do masy betonowe;j.

10.2 Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).
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