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,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

SPIS TOMOW

., Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajqce na remoncie
obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

1. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany tom 1/3
2. Projekt techniczny tom 2/3
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty tom 3/3
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A. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia str. 4
1. Wypisy z rejestru gruntow str. 5
2. Mapa do celéw projektowych z 29.05.2019r. str. 9
3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach o nr RDOS-Gd-W00.420.71.2019.WR.14

z dnia 18.11.2019r. str. 10
4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uzgodnienie o nr GD.ZPU.3.434.186.2019.JB

z dnia 08.07.2019r. str. 27
5. Pozwolenie wodnoprawne. Decyzja GD.ZUZ.3.4210.81.2020.KN z dnia 22.06.2020r. str. 29
6. Spétka komunalna Zukowo Sp. z 0.0. Uzgodnienie nr 413/2021 z dnia 07.07.2021r. str. 35
7. Orange Polska. Uzgodnienie o nr 38203/TTISILU/P/2021 z dnia 16.08.2021r. str. 37
8. Uzgodnienie Energa Operator S.A. nr 163/2021 z dnia 01.06.2021r. str. 38
9. Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ZN.5142.1129.2021.AP

Z dnia 08.09.2021r. str. 40

Opinie ZRiD okreslone w art. 11b ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

10. Opinia Burmistrza Gminy Zukowo KD-U.7230.6.1.2021.AT z dnia 28.05.2021r. str. 43
11. Oswiadczenie o opinii ZRID - Zarzad Powiatu Kartuskiego str. 44
12. Oswiadczenie o opinii ZRID - Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego str. 45

Opinie ZRiD okreslone w art. 11d ust. 8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

13. Postanowienie Dyrektora RZGW w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie

GD.RPP.430.72.2021.LS z dnia 31.05.2021r str. 46
14. Opinia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ZN.5183.426.2021.AP

z dnia 21.06.2021r. str. 48
15. Stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdarisku,

ZS.2215.2.39.2021.KR z dnia 25.06.2021r. str. 50
16. Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,

IZ.INSA.2161.011.2021.PC z dnia 16.07.2021r. str. 51
Odstepstwa od przepisow
17. Odstepstwo wydane przez Staroste Kartuskiego, B.6740.3.12.2021.IF z dnia 11.06.2021r. str. 52

B. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 53
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Nr kancelaryjny: G.6621.3734.2019

Wojewtdztwo: pomorskie

STAROSTA KARTUSKI Powiat: kartuski
..................................................................... v Jednostka ewidencyjna: 220508_4, Zukowo - M
TR T MRS dowmens Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Zukowo M

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-05-2019 09:51:20

Nr jednostki rejestrowe): G1944
Pozycja kartoteki budynkéw: 220508_4.0021.G1944

Osoby: 1
Udzial e v
‘ Fomadz’la e Dane osoby fizyczne) / instytugi
|
b ey GMINA 2UKOWO siedziba: ul Gdanska 52, 83-330 Zukowo
Dziatki ewidencyjne: 2
' s . Powlerzchnia | Usytek i klass bonitacying e KWV
Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] —Ut—”;j—‘ T Fou el 1 inne dokumanty
4 52 0.02 [ dr | 0.02 GD1RN00028378/5
|= = — — o ! el
Ieniyfikator: 220508_4.0021.52;
4 54 | 0.16 dr 0.16|  GD1RDDI2B3TES
Idartyfiksdor: 220508_4.0021.54; o o
Razem powierzchnia dziaiek fhaj: 0.18|ha
Stownie. | osiemnascie arow ]

UWAGA: W jednostce znajdufq si¢ jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calef jednostki rejestrowe). czternascie hektarow szesc tysiecy trzysta oslemdziesiat osiem metrow
kwadratowych

Qznaczenia uzytkow i klas |
@-Oog ' |

Mt ' 473
FOONS (G2IALE GEODEZN
(i | nazwisko osoby raprezentuigcey orgen
lub osaby upowanones przez organ: data | podois)

Nad | reprodubcis WZHRONIONE
Syoma 128
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Nr kancelaryjny: G 6621.3734.2019

Wojewddziwo: pomorskie

STAROSTA KARTUSKI Powdat: kartuski
st Lo AR R T Jednostka ewidencyjna: 220508_4, Zukowo - M
thazwes Crgeny Wysiajacego doksToen) Obreb ewidencyjny: Nr 0021, Zukowo M

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06-05-2019 09:51:20

Nr jednostki rejestrowej: G2138
Pozycja kartoteki budynkdéw: 220508_4.0021.G2138

Osoby: 1
; Udzial ; ;
| F - ‘ Dane osoby fzycznej / instytucy ‘

Mg 10 - |
l bt oty ISKARB PANSTWA siedziba. - -
Dziatki ewidencyjne: 1
| Arkusz ' N dzisdki Adres / Polozenie P""";;l“"” m”.’*fﬂ‘ﬁ‘mm PO diif ‘

4 l 48/4 1 0.8041)  Wp 0.8041 1 GD1R/D0028159/4
idantyfikator: 220508_4.0021 464, —
Razem powierzchnia dziskek fha: | 0.8041 |ha
Skownie: | osiem tysiecy czterdziesci jeden metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dzialki.
Powigrzchnia catej jednostki rejestrows). jeden hektar osiemset trzynascie metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkiow | kias
(W - Grunly pod wodami powieszchrowymy phyngcym|

zy, dnia 2019-05-06
TAROSTY

Magdalena Karczmarczyk o
PODNEPEK RO 0806 1. ¢ GECDELS

2019-05-08

(v | nazwisko osoby reprezentigqces organ
b osoby upowsdniones pvzez organ: data ( podpds)
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Zrask sprawys G521 70092021 PF

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat kartuski
Jednostka ewidencyjna: 220508 4, Zukowo - M

Obreb ewidencyjny: 220508_4.0021, Zukowo M
STAROSTA KARTUSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-08-2021 08:32:05

hir jednosthi rejestrowe); G2437

Osoby: 1
LidziaF .
e mraania Dane asoby fzyczng £ instytuck
19 gr.4.0 GMIMA ZUKOWD REGOMN: 181675085 MIP: 58900115654
wiasnose sledziba; ul. Goanska 52, B3-330 Zukowo
Dziatki ewidencyjne: 2
. Powi=rzohnls Uizpimk | hasa Sonkacyina
Arkusz | Nrdziawd Adres / PdoZenie a - o] AW lut iane dokumenty
11 532 0.0042 PEIV 0.0042 G01RD009125151
JdenndMator 220508 4 0021 533
11 5306 | omosa | pPev | omopso GDO1RMINI1Z51M
JdennAwatcr 220508 _4.0021.5306;
Fazem powlerzchnia dziakek maj:|  o.ooez  [na
Showmie: | dzlewlecdziesigt dwa metry kwadraiows

Oznaczenia uZyikow | kias
PslV - Pastelska raale

Kartuzy, dnia 25.08.2021 r.

Magdalans Karazmarszyk

26082021 FE08-2021
dalvesanT 205 ial podpls any clok Fonczme ki g 205 6 podpleany stk rovic 1A
Isporzgozl; oade | pododsh [acoed wrsdowal fAmie [ narwdsiko psoby repre ey ipoe orgen

b asody upewainions prTeZ orpan: oais I podsis)

irngE WIBRORNENE
Skona 12 2

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Zrisk sprawys GUS521. 70092021 FF

Wojewodziwo: pomorskie
Powiat kartuski
Jednostka ewidencyina: 220508_4, Zukowo - M
Obreb ewidencyjny: 220508_4.0021, Zukowos M
STAROSTA KARTUSKI

I T

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-08-2021 08:32:05

N jednosthi rejestrows): G2501

Osoby: 1
Ugzkaf .
Foma wiadania Dane osohy fzyczag /syt
1M gr.4.0 GMINA ZUKOWD REGOMN: 191675095 MIP; 5890011654
wiasnoss sledziba: ul. Gdanska 52, B3-330 Zukowo
Dziatki ewidencyjne: 2
§ Powisrzchniz LiZyiek [ iasa Soriacyna |
Arkusz N aziEig Adres f PokaZenie may m =~ _ﬁ:‘: K EW fub Inne gokumenty
11 51 01460 Lsv 0.1460 GO RMQ0SE106SS
JdennAMaror 220508 _4.0021.51;
1 5506 | ooo1ir | pev | oomir | GD1RMO0SSIOES
JdeniRaror 220508 _4.00F1 .5576;
Fazem powlerzchnia dziatek al:| 01477 |ma
Stowmde: |jeden tyslac cterysta sledemdzlesiat sledem metrdw kwadratoaych

Qznaczenia uytiow | kas

Lz - Lasy
Pzl - Pastwiska Trwale

a@:“ Kartuzy, dnia 25.08.2021 r.
r—erms =

e

Mapdalana Karozmarozyk
26022021 ZE0a-2021
ORI 205 Dodinis any alekiron Az i L AT 20 S G DO San ¢ Sk [ Oea O 2 Al
[SDOrZTIOTE; CE ! GOSN fioheces wrsdowa) (i [ nazwisko DS0D) reore Tty pre] orgmn

Arh oschy ubowainlcns prEeT cipan: gars | podeis)

ireg WIBMONEE
Sheonm 2 2 2
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA: 1500

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Grminasm. Zukowo

Obrel: Zukowo MIZ220508_4,.002177
Dziolke:53/6

Mapa fest oktuaing w zakresie oprocowana

Stan (S«U+W+E) atualny na dzieri 18.04.2019.
Uktod odniesienia ' 2000"

Poziom odmiesierda 'Kronsztodt 86"

500 2QAZR MOpE L T

ink.

1D: G.6640.2961.2019

Porriar szezegilow metodq bezsposredniq
bez prownego ustalenia granic dziatek.

Ne wyklucza sie istnienio w teren'e innych, rie wykazanyoh
na ninejszej mapie urzqazed podziemyeh, ktére nie byly
2gloszane do inwentaryzacy, Iub o kitdrych brak informacyi
winstytuefoch bronzowyoh,

Mapa do celdw projektowych zestala wykonano bez ustalenia
obeigzeri sfuzebnosciomi gruntowyr.,

W granicach oprocowaria mapy istriejq projektowone
urzqdzenia uzgodiione w ZUDP - 2godnie z {resciq mapy.

Wejherowa, i8.04.2019r,

LEGENDA:
W COszor opracowana
™" Zywopiot

rein Hille
GGX e 22199

Podwiadeza g, be nisseyszy dokunen) 7ostal o;nmm.—.;_ﬁ :.T;.\; wn:-:-E -:n o]
i hanogeafeznyoh, Korch fe2uliy 2aweera openat 1achczey wiesany 45 eeden 4i
malenakdvw pansteomugo zascta geodezynego | kanegratcanege

Orgin prowsdzacy pavisiwowy zasod Slarosta Kartuski

goccazyy b kantupasczey 2 ,‘

Ve fikaker ewrsensymy malerish P.2205. w{l 9, 0%
22500U P BCANE2NNE0

D wpisania opersiu lechacorego 28 05 201

S A—— Z up, $ARQSTY

Imiq. rzwisko | podpis osaby -

reprezseiace) orgin Domif¥a Karcz

Fodinsperior w Wyazale Geodezi

-
-

N0

T X
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S0l gh
%ﬁ?’c;r '
W

LR Dy

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Gdarisk, dniat¥ listopada 2019 r.
RDOS$-Gd-W00.420.71.2019.WR. 14
/za dowodem dorgczenia/

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwana dalej ,ustawg 008", w zwiazku z art. 4 ust. 1 2 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz © ocenach oddzialywania na
srodowisko oraz niektorych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r,. poz. 1712) a takze
wobec § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust 1 pkt 60 rozporzgqdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Sredowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r,, poz. 71) z uwagi na § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(tekst jedn, Dz, U. z 2019r,, poz.1839) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
poslgpowania administracyjnego (lekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz 2096 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Zukowo reprezentowanej poprzez peinomocnika Pana Henryka
Windorpskiego z dnia 13.06.2019 r. (data wplywu 13.06.2019 r.) w sprawie wydania decyzi
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac dane zawarte w;

Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia, zwanej dalej KIP,

- opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku znak GD.RZS$.435.8452019.AS z dnia
16.07.2019 r, (wplyw: 17.07.2019r.);

orzekam
1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,Poszerzeniu istniejacego mostu w ciagu ul.

Mickiewicza w Zukowie poprzez rozbudowe o wspornik chodnikowy” planowanego do

realizacji na dziatkach nr: 48/4, 51, 52, 54, 55/5, 55/6, 53/2, 53/6 obreb 0021 Zukowo, gm.

M. Zukowo, pow. kartuski, woj. pomorskim;

1. Okresli¢ nastepujace warunki dotyczace etapu realizacji przedsigwziecia:

a) prowadzi¢ roboty budowlane wylacznie w porze dziennej;

b) prowadzi¢ konserwacje | naprawe maszyn pracujacych na placu budowy poza jego
granicami na terenach specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym
podiozu,

c) drzewa | krzewy znajdujace si¢ w zasiegu oddziatywania inwestycjl zabezpieczyé
przed mechanicznym uszkodzeniem;

RDOS-Gd-W00.420.71.2019.WR.14 Strona 1217

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. K.
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d) prace w ramach planowane] inweslycji (np. Ziemne, rozbidrkowe, budowlane)
w okresie rozrodu | migracji ptazow | gadow Y. od 1 marca do 15 paZdziernika
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika;

g) zapewnic przeglady placu budowy pod katem wystepowania pfazow, gadow,
drobnych zwierzat. W przypadku stwierdzenia ich wystepowania, przeniesé je poza
strafa prowadzonych prac budowdanych — przegladu dokonywad pod nadzorem
przyrodniczym;

f}  koryto rzeki Male] Stupiny zabezpieczyc przed wpadajgcym gruzem oraz opadaniem
czastek mineralnych podczas wykonywania robot  rozbidrkowych  mostu.
Zabezpieczenia wykonad przez wykonanie szczelnych ekrandw ochronnych
zabezpieczajgoych miejsca  robdt oraz  tereny  przyleghte, t.  podwieszenie
odpowiednich plandek | siatek, scisle przylegajacych do linii brzegowe| w obszarze
prowadzonych prac;

2. Wskazad warunki wynikajace z ww. opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Waody
Polskie, Dyrekiora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Gdansku:

a) w czasie rozbidrki elementdw mostu wody rzeki Mala Stupina nalezy zabezpieczyé
szezelnym ekranem przed ewentualnym zanieczyszoezeniem w postaci spadajacego
gruzu,

b) koryto | brzeg rzeki Mata Slupina w obrebie inwestycji nalezy uprzginge po
wykonaniu prac budowlanych;

¢} naprawy spreetu, wymiana olgju, tankowanie maszyn nalety  prowsdzic
w wyznaczonych, uszczelnionych migjscach przeznaczonych do tego cely;

d) zapewnit wiasciwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami, minimalizowad ich
ilcés, skladowad selektywnie w  wydzielonych, preystosowanych migjscach,
W warunkach zabezpieczajgcych przez preedostaniem sig do srodowiska substancyi
szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbidr przez uprawniony podmiot,

e} teren Imwestycll nalezy wyposazyé w zapas sorbentdw shuzgcych do zebrania
ewentualnych rozlewdw substancji niebezpiecznych, a takze w rozwigzania (np.
plywajgce bariery, kurtyny) shuzgce do sprawnego ograniczania zasiegu plamy
substandji ropopochodnych na powierzchni rzeki;

fi plac budowy nalezy wyposazyc w przenosne sanitariaty, w ktorych sciaki bytowe
badg gromadzone w szczelnym zhiomiky bezodphrwowym, regulamie opraznianym
przez uprawniony podmioct;

g) w czasie realizacji | eksploatacji przedsigwzigcia nie begds powstawaly Scieki
tachnologlczne;

h) wody opadowe | roztopowe 2z powierzchni przedmiolowego obiekiu bedg
podczyszozane | odprowadzane do rzeki Mata Stupina,

3. Uczyni¢ charakterystyke preedsiewziecia Zatgoznikiem nr 1 do ninigjszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 13.06.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku wplynat
wniosek Gminy Zukowo reprezenfowane| poprzez petnomocnika Pana Henryka Windorpskiego
z dnia 13.06.2018 r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
jw. Do powyzszego pisma zalaczono szereg dokumentow, w tym istotne dla sprawy:

1) karte informacyjng przedsigwzigcia (zwana dalej KIF) — 3 ege. + CD z wersja
alektroniczng KIP (uzupenienie 02 07 2019 r.);
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2) mape w skali zapewniajacej czytelnoé¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
zzaznaczonym  przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywad
przedsigwzigcle, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (uzupehienie
02.07.2019r.).

Przedlozony wniosek zawieral braki formaine, w zwigzku z czym Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarisku pismem znak RDOS-Gd-WO0O0.420.71.2019.WR.1 z dnia
25.06.2019r. wezwal Whnioskodawce do uzupelnienia wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, m.in. o wskazanie liczby stron postepowania,
przediozenie poswiadczonego przez wdasciwy organ wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego inwestycja, jezeli plan ten zostat
uchwalony, albo informac]i o jego braku,

W dniu 02.07.2019 r. wplynelo do tut. organu stosowne uzupeinienie. Tym samym przedmiotowy
wniosek spetnia wymogi art. 74 ust. 1 ustawy 00s.

O ziozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.420.71.2019.WR.2 z dnia 05.07.2019 r. oraz zawiadomieniem znak: RDOS-
Gd-WO00.420.71.2019.WR.3 z dnia 05.07.2019 r., stosownie do treéci art. 49 § 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, w zwigzku z art. 74, ust 3 ustawy o00$. Zawiadomienie
0 wszczeciu postgpowania zamieszczone zostalo na stronie Internetowej RDOS w Gdansku
(www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach ogloszefi: RDOS w Gdansku, Urzedu Gminy
Zukowo.

Informacje o zlozonym wniosku zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
Ekoportal (www.ekoportal pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy 0o$, pod numerem
543/2019.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na poszerzeniu istniejacego mostu w ciagu
ul. Mickiewicza w Zukowie nad rzekg Mala Slupina poprzez rozbudowe o wspornik dla ciagu
pieszego.

W przedmiotowej inwestycji wariantowanie polegato na wyborze najkorzystniejszych rozwiazar
konstrukcyjnych | technologicznych. Wsréd ewentualnych wariantow przedsigwzigcia, jakie
rozwazano na etapie koncepcyjnym znalazt sig:

« wariant | (alternatywny) — obejmujacy swym zakresem wykonanie wspornika stalowego
mocowanego do istniejacej konstrukcji z pomostem z desek kompozytowych. Wariant
ten zakiadal rowniez wykonanie prac remontowych w obrgbie istniejacego mostu aby
zapobiec pegiebianiu sie wad i uszkodzen mostu;

= wariant |l (alternatywny) — obejmujgcy swym zakresem wykonanie niezaleznego przesta
ktadki dla pieszych, podpartej czgsciowo na wspornikach mocowanych do istniejacych
podpér oraz dodatkowo opartych na palach stalowych wbitych poza korytem rzeki.
Rozwigzanie to nie poprawiloby stanu technicznego istniejgcego mostu, a jedynie
pozwoldoby na przeprowadzenie ciagu pieszego nad rzeka. Funkcjonowanie obiektu
w obecnym stanie wymagatoby w najblizszej przysziosci koniecznoéé jego przebudowy
co wiazatoby sie z poniesieniem dodatkowych kosztow;,

» wariant lll (alternatywny) — obejmujacy swym zakresem catkowitg rozbidrke istniejace]
plyty mostu | budowe nowej piyty o szerokosci dopasowane| do przeprowadzenia jedni
oraz ciggu pieszego na moscie. Wariant ten wymagat by dodatkowego remontu
istniejacych podpdr mostu. Koszty tego wariantu znacznie przewyzszatyby koszty
wariantu wybranego realizacji,

» wariant IV (realizacyiny) ~ obejmujgcy swym zakresem rozbidrke istniejacego
wyposazenia obiektu oraz elementow Zzelbetowych. W dalszej kolejnosci wykonanie
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rnowych scianek zwirowych i piyt przejsciowych, naprawe powierzchni zelbetowych piyty
i &cian przyczdtkdw, wykonanie nowe] phty Jnadbetonu®, wbudowanie saczkdw,
wykonanie dojazddw oraz polaczenie z istniejacymi ciggami dia pieszych, montaz barier
energachionnych, wykonanie dodatkowych wpustdw odwodnieniowych w obrebie jedni.
Z uwagi na dobry stan techniczny istniejgoe) phyty, modliwest podniesienia klasy nosnosci
istniejgcego obiektu | koszly realizac)i oraz koszty eksploatac)i do realizac)i przyjgto wariant IV,
jaka najkorzystniejszy pod wzgledem technologicznym i ekonomicznym.

Frzedsiewziecie objete wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust, 2 pkt 2 w zwigzhu
z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzeniemn Rady Ministrdw z dnia z dnia § istopada 2070 r. w sprawie
prredsiewzied moggeych znaczgoo oddziahywae na srodowisko (tekst jedn. Dz, U. z 2016 r.,
poz, T1) w zwigzku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzied mogacych znaczaco oddziabywad na Srodowisko (tekst jedn. Dz, U. z 2019r,
poz. 1839), tj.: .drogl o nawlerzchni fwarde/ o cafkowitef diugodcl przedsigwziecia powydef 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekly mosfowe w ciggu drogi o nawiegrzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy dridg oraz obiekldw mostowych, stuzgoych do obslfugi staci
elekiroenargelycznych | ziokalizowanych poza obszarami objedymi formami ochrony przyrody,
o kidgrych mowa w art. 6 ust. 1 pki 1-5, & 7 § ustawy z dnig 16 kwleinla 2004 r. o ochronie
przyrody”.

Whioskodawca w przedmiotowe] sprawie jest Gmina Zukowo, w zwigzku z powyZszym
zgodnie z art, 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy oo, a takze arl. 4 wst, 1 i 2 ustawy
z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informac)i o drodowisku i jego
achronie, udziale spoleczenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Erodowisko oraz niektorych innych ustaw (tekst jedn. Dz U. = 2019 r,, poz. 1712), organem
whateiwym do wydania decyzji w ninigjszej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku,

Zgodnie z arl. § ustawy oof wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig, jezeli
organ prowadzacy postgpowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujacym.
W ninigjszej sprawie organam wiasciwym do opiniowania jest Panstwowy FPowialowy Inspekior
Sanitarmy w Karuzach oraz Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor
Regionalnege Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku.

W mysl przywolanego wyze] przepisu oraz art. 64 ust 1 ustawy oo, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziglywania przedsiewziecia na frodowisko dla planowanego
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziabywatd na Srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do  wydania decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach:
- uwzgledniajac fgcznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;
- po zasiegnieciu opinii organu  panstwowe] inspekcjl  sanitamej, w  przypadku
przedsiewzied wymagajgcych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-18
i 21-27 oraz uchwaty, o kidre] mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasiggnigciu opinii dyrektora urzgdu morskiego, w przypadku gdy przedsigwziscie jest
realizowane na ohszarze morskim;
po zasiegnieciu opinii organu wkatciwego do wydania pozwolenia zinlegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ésrodowiska, |ezeli
planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o kidre] mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;
- organu wliasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o kidrgj mowa w prZepisach
ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. = Prawo wodne.
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Tut. organ, dziatajac na podstawie art. 64 ustawy oos, pismem znak RDOS-Gd-
WOO0.420.71.20WR.2018.4 2z dnia 05.07.2019 r. wystapil do Panstwowego Powiatowego
Inspeklora Sanitamege w Kariuzach oraz do Dyrektora Regionalnege Zarzadu Gospodarki
Wodne] w Gdansku, Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie o wydanie opini w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske planowanego przedsiewziecia,
Strony zostaly powiadomione o powyzszym wystapieniu zawiadomieniem znak RDOS-Gd-
WO0O0.420.71.2019.WR.5 z dnia 05.07.2019 r. Zawiadomienie zostalo zamieszczone na stronie
internetowe] RDOS w Gdansku (www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicy ogloszeri RDOS
w Gdarsku | Urzedu Gminy w Zukowie.

W dniu 17.07.2018 r. Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Gdansku pismem znak GD.RZS5.435.845.2019.A% z dnia
16.07.2019 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww, przedsiewziecia
oraz wskazal warunki i wymagania, ktére tut. organ literalnie przytoczyl w niniejszym
postanowianiu,

Fanstwowy Powiatowy Inzpeklor Sanitarny w Kartuzach nie przedstawil swojej opinii w terminie
14 dni od daty dorgczenia pisma (10.07.2019 r.), co z godnie z art. 78 pkt 4 ustawy oos traktuje
sig jako brak zastrzeden.

Analizujge, czy przedsigwzigcie wymaga przeprowadzenia oceny oddzishywania na
$rodowisko, Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku uwzglednit lacznie knyteria,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oos:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skall przedsigwzigcia | wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporgji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie,

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlinosci  kumulowania sig
oddziatywari przedsigwzigd realizowanych | zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie,
na kidrym planuje sig realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia lub ktdrych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg
prowadzic do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturainych, w tym gleby,
wody | powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci,

&) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych | budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu,

f)  przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wphywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagroZenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,

w szczegblnodci przy istnigjacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszezania sig Srodowiska | odnawiania sie zasobow naturalnych, walordw

przyrodniczych | krajobrazowych oraz uwarunkowa  miejscowych  plandw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska legowe oraz ujécia rzek,

b} abszary wybrzezy i srodowisko morskia,
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o) obszary gorskie lub ladna,

d)} obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgd wod | obszary ochronne
Zbiomikdw wad Srodladowych,

e) obszary wymagajgce specjalngj ochrany ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybiw | zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony prayrody,

7} obszary, na ktorych standardy jakosci drodowiska zostaty preekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich preekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majgoym  znaczenie  historyczne,  kulturowe  lub
archeologiczne,

h) gestosé zaludnienia,

i} obszary przylegajace do jezior,

i} uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody | obowigzujace dia nich cele Srodowiskowe;

3. Rodzaj, cechy | skala mozliwego cddzialywania roewazanego w odniesieniu do kryteniow

wymienionych w pkt 11 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnodci, na kidrg
przedsiewziecie mo@e oddziabywad,

by transgranicznego charakieru oddzialywania preedsiewziecia na poszezegdine
alementy przyrodnicze,

¢] charakteru, wielkosci, intensywnosci | zlofonogci oddziahywania,  uwzglednieniem
obciazania istmiejgce] infrastrukiury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,

d) prawdopodobienstwa cddziahywania,

&) czasu frwania, czestotiiwoscl | odwracalnosci oddzialywania,

f) powigzan =z innymi przedsigwzigciami, W sZczegdinodci kumulowania  sig
oddziatywan przedsiewzied realizowanych | zrealizowanych, dla kidrych zostala
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgecych sie na terenie,
na ktérym planuje sig realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddziabywania
przedsiewziecia lub kidrych oddzislywania mieszcza sie w obszarze oddaiatywania
planowanego przedsigwzigcia — w zZakresie, w jakim ich oddzislywania mogg
prowadzié do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem,

g) mozlwosci ograniczenia oddziahnwania.

Biorac powyizsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku ustalit co
nastepuje:

Planowane przedsigwziecie polega na poszerzeniu  isiniejgcego  mostu w o clggu
ul. Mickiewicza w Zukowie nad rzekg Mala Slupina poprzez rozbudowe o wspomik dla ciggu
pieszego,

I=tnigjgcy most to budowa phiowa, jednoprzestowa, zelbetowa. Konstrukcje nofng oparto na
przyczdlkach zelbetowych ze skrzydiami réwnoleglymi do osi podiuznej drogi. Na krawedziach
obigkiu wykonane zostaly gzymsy zZelbetowe, w kidrych zakotwiono siupki felbetowe
stanowigce balustrade obiekiu. Pomigdzy stupkami wykonano wypetnienie w postaci paziomych
stalowych przeciagdw peiniacych funkcje barier ochronnych. Mawierzchnie jezdni stanowi kostka
brukowa ufozona na podbudowie piaskowej. Ma krawgdziach jedni wykonane s3 krawgzniki
kamienne. Po poludniows] stronie obiekiu w odleglodci ok, 1,5 m przablega samonofna
kanalizacja sanitarna §200 w stalowe] rurze osfonowe]. Na krawgdzi obiekiu po stronie
poiudniowej przebiega siet teletechniczna podczepiona do konstrukcji obiektu. Po pdinocne|
stronie zlokalizowana jest samonosna siec wodociggowa ¢180 oraz siec gazowa $200.
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Parametry techniczne istnigjacego obiekiu:
»  rozpigtosc teoretyczna 12 50 m;
« zrerokosSE calkowita 7,36 m;
#« sFerokosc jezdni 6,00 mi;
« kgt skrzyzowania ~50°.
Zgodnie z raportem z okredlenia nosnosci uzytkowe] drogowego obiekiu mostowego z dnia
18.10.2018 r. aktualnie obiekt posiada klasg noSnoci 0" wg PN-85/5-10030. W trakcie wizji
lokalnej wykonanej na potrzeby karty informacyjne| przedsiewziecia nie stwierdzono oznak
swiadczacych o przeciazeniu obiekiu. Procz tego na przedmictowym obiekcie zaobserwowano
brak nastgpujgcych elementdw, kidre wymagane sq Rozporzadzeniem Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawle warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekly inZynierskie | lch usyiuowanie, stanowigce o trwalodci obiektu
i bezpieczenstwie wwEythowania:
1) brak barier cchronnych na krawedzi obiektu zabezpieczajgcych przed zjechaniem
pojazdu poza krawedE obiekiu zgodnie z § 258 ww. rozporzadzenia;
2) nawierzchnia jezdni niezgodna z rozdzialem 5 ww. rozporzadzenia;
3) brak urzadzen dylatacyjnych pomiedzy plyta noéng a przyczdlkiem;
4) brak sciekow przykraweznikowych;
5) brak lub nieszczelna izolacja plyty pomostu | przyczélkdw.
Elementy opisane w punkcie 1 i 2 maja bezpodredni wplyw na bezpieczeristwo uzytkowania
obiektu, natomiast elementy opisane w punkcie 3, 4 | 5 wplywaja na trwalodé obiektu. Ma
podstawie powyzszych informacjo ogélny stan techniczny mostu okreélono jako dostateczny.
W ramach preebudowy mostu preewiduje sie wykonanie nastepujgoych prac:
— rozbiorkg elementéw wyposazenia obiektu, tj. barier energochonnych, nawlerzchni, kap
— chodnikowych, kraweznikdw;
— wykonanie nowych scianak Zwirowych i phyt preejéciowych:
~ naprawg powierzchni zelbetowych plyty i Scian przyczdtkdw (iniekcja wysokocisnieniowa
rys oraz uzupainienie ubytkow);
- wykonanie nowej phyty .nadbetonu®, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejaca plyta
za pomocy kotew wklejanych;
- whudowanie sgezkdw,
- rozkucie gome| czesci skrzydelek i wykonanie nowych gzymsdw wyprowadzonych
z projektowanych pht przejéciowych | dostosowanych do projektowane] szerokosci
uzytkowych;
- wykonanie nowej izolacji plyty oraz nawierzchni bitumicznej na obiekcie z kraweznikami
kamiennymi craz montaz urzadzen dylatacyjnych;
- wykonanie dojazdow oraz potaczenie z istniejacymi ciggami dia pieszych;
— montaz baner energochlonnych;
- wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia belonu na powierzchniach podpér:
- odiworzenie istniejgcego umocnienia rzeki pod mostem w postaci palikéw drewnianych
#12cm whitych na styk;
wykonanie dodatkowych wpustéw odwodnieniowych w obrebie jedni po wschodniej
stronie mostu.
Szerckost obiekiu po przebudowie wyniesie 9.90 m w stosunku do istniejace] wynoszacej
T 36m.
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Rozbibrka istnigjacege wyposaZenia obiekiu oraz elementow Zelbetowych wykonana zostanie
metodami tradycyinymi przy wykorzystaniu typowego sprzetu budowdanego. Niewielki zakres
prac rozbidrkowych eliminuje koniecznoéé wykorzystania cigzkiego sprzetu wyburzeniowego.
Po dokonaniu rozbidrki slementdw wyposakenia | skuciu grymedw Zelbatowych wykonawea
przystapi do wykonania warstwy nadbetonu wraz z nowoprojektowanym wspornikiem oraz prac
remontowych przy obiekcie. W nastepneg] kolgjnosci nastgpi montaz wyposazenia obiekiu,
W ramach wyposazenia zostang wykonane:

# izolacja piyty pomostu;

s krawezniki kapy chodnikdw;

+« nawierzchnie jezdni | chodnikow,

» bariery ochronne,
Réwnolagle zostang wykonane wpusty drogowe po wschodnig) stronie mostu wraz ze studniami
oraz wylotem do rzeki.
£ uwagi na komecznosc cafkowitego zamknigoia ruchu na czas realizacii przewiduje sig
lokalizacje zaplecza budowy wraz z miejscem do tankowania maszyn | urzadzen na dz.
drogowej o nr 52. Materialy z rozbidrki istniejgcego mostu bedg wywolone na biedgco.
Ewentualne, kratkie ich sktadowanie bedzie mozliwe na dziatkach w granicach pasa drogowego
- dz. nr 52,

Realizacja preedmictowego przedsiewziecia zwiazana bedzie z wykorzystaniem pewnych
ilosei materiabdw, surowciw, paliw oraz wody. Materialy wykorzystywane podcezas razbudowy to
przede wsezystkim beton, piasek, 2wir, stosowane do wykonania konstrukcji oraz masy
bitumiczna do wykonania nawierzchni drogowej, keska brukowa betonowa pod chodniki
Ponadto do jej realizacji wymagane bedzie uzycie stali zbrojeniowe] do betonu. Woda, inne
surowee, materaly, paliwa | energia wykorzystywane begda jedynie na etapie rozbidrki
istnigjgocych  elementow  obiektu | pracach przy jego rozbudowie. Przewidywana ilosé
wykorzystanego paliwa i energil uzalezniona jest od rodraju whytego sprzete do wykonania
czynnodci zwigzanych z budows obiekiu budowlanego. Stosowane maszyny budowlane
(koparki, spychacze, walce, zageszczarki), kbdre bedg wykorzystywane przy realizac)i inwestycji
napedzane beda paliwem phmnym — olejemn napedowym. Czesc spreetu budowlanego moie
wymagac zasilania energia elekiryczng lub sprezonym powielrzem, media te dostarczane bedg
na plac budowy z przewoinych agregatow zasilanych olejem napgdowym.

Podezas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoZnych beczkowozdw w ilogci
od kilku do maksymalnie kilkunasiu meltrdw sredciennych na caby okres budowy. llosé zuzycia
wody ok. 1,5-3 % masy kruszywa wbudowanego w nasyp (do uzyskania przez kruszywo
wilgotnodéci  optymalnef). Woda wykorzystywana bedzie zardwno na cele budowlane, jak
i preade wszystkim na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikdw.
VWazelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonaweg robdt budowlanych.
W czasie budowy nie beds powstawaly Scieki technologiczne. Etap ten moke byé zwigzany
jedynie z powstawaniem niewialkie] illofci Sciekdw socjalno-bytowych, Wszelkia potrzeby
ganitarne os6b zatrudnionych na ferenie budowy beda zabezpieczone w prEewoznych
urzgdzeniach sanitarnych badZz na terenie bazy ekipy prowadzace] budowg. Wielkosc emisji
gciekdw socjalno-bylowych bedzie adekwatna do iloSci zuzytej wody przez pracownikow
zatrudnionych przy realizacji inwestycji. Scieki z urzadzer przenoénych odbierane beda przez
specjalistyczng firme posiadajgca stosowne zezwolenie | przekazywane do punkiow zlewnych
na oczyszezalni sciekdw.
Szacunkowa ilosc wykorzystanych materiabdw budowlanych:

- beton konstrukcyjmy: ok. 58 m?;
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beton niekonstrukcyjny: ok. 33 m®

- nawierzchnie bitumiczne: ok. 12m®;

- kraweznik kamienny: ok. 50 mb;

- kostka betonowa: ok. 20 m*;

- kruszywo lamane (mieszanka niezwigzana z kruszywem): ok. 30 m™:

- nasyp piaszczysty: ok. 40 m®;

- stal zhrojeniowa: 10 Mg,
Eksploatacja obiektu nie bgdzie zwiazana z powstawaniem Sciekéw technologicznych ani
socjaino-bytowych. Zrodtami zanieczyszozen w fazie eksploataci mostu beda sphwy
powierzchniowe pochodzgee z nawierzchni | uszezelnionych powierzchni. Dodatkowo, w okresie
zimowym na drogach stosowane sq érodki przeciwdzialajgce zamarzaniu, ktére splywajq z drogi
wraz z roztopami. Scieki w tym przypadku beds powstawaly z powierzchni szczelnej drég
{mostu) przez ujmowanie wod opadowych lub roztopowych w istniejacy drogowy system
odwadniajacy po zachodnie] stronie mostu i do projektowanych wpustow po wschodniej stronie
rrosiu.
ot wid opadowych odprowadzanych do Srodowiska nie zmienia sie w stosunku do stanu
Istniejacego. Zostaje uporzadkowany jedynie system odbioru wad deszczowych po wschodniej
stronie mostu. W chwili obecnej woda odprowadzana jest sciekami skarpowymi bezposrednio do
rzeki. W ramach inwestycii woda ta zostanie ujeta poprzez wpusty | studnie kanalizacji
deszczowe] | po podczyszozeniu przy zastosowaniu poduszki sorbentowe] wylolem
odprowadzona do rzeki.

Rozbudowa mestu w clggu ul. Mickiewicza w Zukowie nad rzekg Mata Stupina planowana
jest do realizacji na dzialkach nr: 48/4, 51, 52, 54, 55/5, 55/8, 53/2, 53/6 obreb 0021 Zukowo,
gmina M. Zukowo, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskim.

Dziatki realizacyjne nr: 48/4, 54, 55/5, 55/6, 53/2, 53/8 obreb 0021 Zukowo objete sg
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege Osiedle Elbietowo
w Zukowie zatwierdzonego Uchwatg Nr X1/ 33/95 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 19 czerwca
1985 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 2, poz, 4 z dnia 05.02.1996 r.) zmienionego Uchwalg Nr
XLIMITT3/2010 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U, Woj. Pomorskiege Nr
115 poz. 2250 z dnia 17.09.2010 r.). Wg planu teren ww. dziatek stanowi grunty oznaczone
symbolem: W — teran wod otwartych; 001KL - ulica Mickiewicza ,ulica lokalna®.

Dziatki realizacyjne nr 51 i 52 obr. 0021 Zukowo nie zostaly objete miejscowym planem
zagospodarowania preestrzennego.

Majblizsza zabudowa zaliczona do terendw chronionych akustycznie (zabudowa mieszkaniowa
Jjednorodzinna) znajduja sie w odleglodci ok. 32 m na zachdd od terenu inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie obejmuje terentw zwiazanych z phytkim zaleganiem wéd
podziemnych oraz obszarow wodno-blotnych. Inwestycja nie znajduje sie réwniez w zasiegu
obszardw plytkiego zalegania wdd podziemnych zwigzanych z ochrong zascbow wod
uzytkowych. Realizacja inwestycji nie narusza zasad gospodarki zasobami wodnymi i nie
wplynie na zmiang lokalnych warunkéw wodno-grunfowych. Inwestycja nie jest polozona
w obszarze siedlisk legowych oraz ujscia rzek.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajduja sie pastwiska trwale (Ps, PslV, PsV, Psvi),
grunty rolne zabudowane (Br) oraz grunty rolne IVa klasy bonitacyjnej.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najblizszy korytarz
ekologiczny usytuowany jest ok. 5,77 km na peludnie od terenu inwestycji — Lasy Powiéla (KPn-
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164). Ze wegledu na zaczng odleghodd terenu inwestycji od konylarza ekologicznego nie dojdzie
do zakiGcenia jego cigghosci | droznosci.
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami Matura 2000, Majblize] potozony obszar
Matura 2000 o

— ok. 3,23 km na poludniowy zachod: Jar Rzeki Raduni PLHZ20011;

- ok. 7,75 km na pdinocny zachdd: Prokowo FLHZZ0DED,

W opinii tut. organu planowana inwestycia nie bedzie negatywnie oddzialywac na ww.
obszar Matura 2000. Z uwagi na odlegloéé od ww. obszardw Matura 2000 oraz charakter
i Zakres planowanaj inweastycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacli siedlisk
gatunkow chronionych w granicach ww, obszardw MNatura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia
wyklucza rowniez jego wphow na warunki ekologiczne ostol. Tym samym nie pogorszy stanu
ochrony siedlisk gatunkdw chronionych w granicach ww. obszardw Natura 2000, nie zaburzy
integralnodcl poszczegdinych obszardw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci. Diatego
te# nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 9243EWG.

Flanowana inwestycja znajduje sie takde poza granicami pozostatych obszardw
chronionych objetych ochrong na podstawle przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r,
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz, U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) zwane| dalej ustawg uop
oraz ich atulin. Inny obszar chroniony objety ochrong na podstawie preepisow ustawy uop to:

- ok. 0,28 km na poludnie: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni;

- ok, 2,14 km na zachad: Karluski Obszar Chronlonego Krajobrazu;

— ok 3,23 km na poludniowy zachdd: rezerwat ,Jar Rzeki Raduni”;

— pk. 5,88 km na poludniowy zachdd: Praywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

W berposrednim sgsiedziwie obiekiu wystepuja drzewa | krzewy jednakze nie beds one
podlagaé wycince w ramach inwestycii. Biorgc pod uwage charakter istniejgcego
zagospodarowania w obrabie mostu realizacja nie wplywa bezpodrednio na szatg roglinna.
Miemnigj zwaiywszy na fakt, & czest prac zwigzana z realizacjs inwestycji bedzie przebiegala
w sgsiedziwie drzew | krzewdw, w zwigzku z tym Istnieje niebezpieczefstwo ich uszkodzenia.
Aby temu zapobiec zobligowano Inwestora do wiabciwe] organizacji prac ziemnych
w sasiedztwie drzew i krzewow wraz 2 zabezpieczaniem ich przed uszkodzeniam,

W zwiazku z lokalizacja preedsiewziecia nad rzeka Mata Slupina stwarzajacy dogodne

warunki Srodowiskowe (Srodowisko wodne, tereny trawiste) mozlwe jest wystepowanie plaziw
i gaddw oraz innych zwierzat. Diatego te: przed przystapieniem do robdt budowlanych, teren
ohjety inwestycjg nalexy zinweniaryzowany pod katem wystgpowania zwierzat. W przypadku
stwierdzenia ich wystepowania, nalezy przeniesc je poza sirefe prowadzonych prac
budewlanych — przegladu dokonywat pod nadzorem preyrodniczym.
W celu ochrony ichticfauny oraz jakosci wod rzeki Mata Stupina na Inwestora naklfada sie
obowigzek wykonania szczelnych ekrantw ochronnych zabezpieczajgoych miejsce robdt oraz
tereny przylegle, 1. stosowania plandek i siatek ochronnych podczas wykonywania robot. Siatki
ochronne majg za zadanie zabazpieczyté proede wsrystkim konyto rzeki przed wpadajgoym
gruzem, a plandeki przed nadmiemym pyleniem.

W czasie rozbiorki elementdw wyposazenia mostu beda emitowane do powietrza
zanieczyszczenia Zwigzane z emisja pylu w procesie rozhiorkowym, praca silnikdw urzadzen
budowlanych, sprzetu oraz samochoddw transporiowych. W celu ochromy powietrza
atmosferycznego | zabezpieczenia go przed nadmiemna emisja zanieczyszczen, inwestor
deklaruje  systematycznie  przeprowsdzanie  prac  porzadkowych,  zabezpieczanie
transportowanego tadunku (gruzu) przed pyleniem poprzez zwiltenie wodg gorme) czesc
fadunku Ilub poprzez zastosowanie plandek zabezpieczajgcych, a takie odpowiednie
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zabezpieczanie migjsc, mogacych przyczyniad sig do nadmiernej emisjl (np. migjsc czasowego
magazynowania gruzu przed wywiezieniem) poprzez zwilzenie wodg elementéw betonowych
przed ich cigoiem |lub kruszeniem lub zastosowanie kurtyny wodnej, stosowanie szezelnych
ekrandw zabezpieczajacych wody rzeki Malej Stupiny oraz szczelnych ogrodzed terenu budowy.
Ponadto stosowane bedg wylacznie urzadzenia i sprzet o dobrym stanie technicznym. Nalezy
Zaznaczyc, iz emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na etapie likwidacji bedzie
miata charakter niezorganizowany, o nieduzym zasiegu | bedzie ponadic wystepowad
krdtkotrawale.

W trakcie przeprowadzania prac rozbidrkowych dojdzie rowniez do emisji halasu, kidra
bgdzie zwigzana z pracg typowych maszyn wykorzystywanych do tego celu, a takze
samochodow cigzarowych, zwiazanych z odbieraniem i transportemn urzadzen oraz odpadtw.
Maszyny i urzadrenia oraz samochody cigzarowe, wykorzystywane w irakcie rozbidrki,
charakleryzowac sig beds wysokim poziomem mocy akustycznej i emisjg hatasu o duzym
natgzeniu, jednak dzigki zréznicowanemu nateeniu oraz okresowej pracy sprzetu bedzie to
chwilowe niedogodnogci. Autor KIP podkresla, @ prace rozbidrkowe beds prowadzone
wylgcznie w porze dzienne).

Podczas prac rozbidrkowych, zwigzanych z likwidacjy omawiangj inwestycji, nie
przewiduje sig powstawania sciekdw, kidre moglyby zanleczyscié wody powierzchniowe lub
podziemne. Wykonawca prac rozbidrkowych zobowigzany bedzie do uzywania sprzetu do
wykonania robdt utrzymywanego w dobrym stanie technicznym. Na terenie inwestycji nie bedg
podejmowane prace serwisowo-remontowe eksploatowane] floty, jak np. uzupelnianie lub
wymiana cleju. W czasie rozbidrki elementow mostu Wykonawca zabezpieczy szczelnym
ekranem wody rzeki Malej Stupiny przed ewentualnym zanieczyszczeniem w postaci
spadajacego gruzu, a po wykonaniu rozbidrki wykona prace porzadkowe koryta i brzegéw rzeki
w ocbrebie inwestydii.

W fazie likwidacjl powstawaé beda glownie odpady budowlane z grupy 17 = odpady
z budowy, remontow | demontaiu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz
odpady gleby i ziemi.

Wytworzone cdpady bgda tymczasowo magazynowane na terenie inwestycji w wyznaczonych
migjscach. Odpady magazynowane bgds w stalowych kontenerach, beczkach | pojemnikach,
odpornych na dziatanie substancji w odpadach. Kontenery zostana ustawione na utwardzonych,
betonowych podiczach, co bgdzie stanowile barierg przed migracjg zanieczyszczen do gruntu
lub wody. Miejsce lymczasowego magazynowania bedzie wydzielone, zabezpieczone przed
dostepem o0sdb niepowclanych oraz przed dziataniem czynnikéw atmosferyeznych. Po
wykonaniu fizyczne] lkwidacji elemenidw obiektu zostanie wykonana niwelacja terenu,
ewentualna wymiana wierzchniej warstwy gruniu,

Obowigzek zagospodarowania powstalych podczas rozbidrki odpaddw, spoczywaé bedzie na
wykonawey robdt. Wykonawca robdt zobowiazany bedzie do selektywnego magazynowania
poszczegdinych rodzajow odpaddéw, z uwzglednieniem zasad postepowania z nimi, zgodnie
Z ustawa z dnia 14 grednia 2012 r. o odpadach.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzala sig z wykorzystywaniem materialdw, surowcdw,
paliw czy tez wody. Nalezy mie¢ na uwadze, 2e w przyszloécl moze wystapic koniecznodd
naprawy lub konserwacji mosty, jednak na obecnym elapie nie mozna okreslié, rodzaju | llodci
niezbgdnych do tego celu surowcdw, materiatdw i paliw. W okresie zimowym eksploatacia
obiektu bgdzie zwigzana £ uzyciem Srodkdw zapobiegajgoych oblodzeniu.

W trakcie realizac)i przedsigwzigcia moZe wystapic okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmoesferycznego. Ucigdliwosci te beda zwigzane z prowadzeniem robdt drogowych
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oraz praca sinikew maszyn budowlanych, transporem | presladunek materiabiw sypkich.
Oddziahywanie emisji Zanieczyszczen Z ww. prac bgdzie mialo charakter kritkotrwaly, lokalny
| ustapi wraz z zakoriczeniem rozbudowy, a zatem nie wplynie trwale na stan aerosanitarmy
rejony preedsigwziecia.

Emisja spalin w czasie eksploatac)i pochodzi z istniejgcej drogi, a rozbudowa elementu
mostowego  zZlokalizowanego w ciggu drogi nie spowoduje  zZwigkszenia emisji  spalin
w pordwnaniu do stanu dotychczasowegao.

W trakcie realizacji inwestycji wystapia okresowe oddziahywania akustyczne | wibracyjne
powodowane pracy lypowego sprzgtu budowlanego: samochoddw ciakarowych, koparek, oraz
spegjalistycznych maszyn zwigzanych z budownictwem drogowym, stuzgcych do rozscielania
asfaltu | jego zageszczania (rozsceelarki, walce) wykorzystywanych standardowe podczas
budowy obiektow i drog, a takze z dowozem matenatow oraz wywozem odpaddw. Spodziewany
paziom halasu przy niektérych cperaciach moze by wyzszy niz podczas normalne) eksploataci
dragi - prognozowany rdwnowadny poziom mocy akustyczne] w ciggu 8 godzin na poziomie T0-
85 dB. Fe wzgledu na fakt, e prace budowlane bedy prowadzone w porze dziennsj, moina
preyjac, Ze poziom diwieku poza terenem budowy nie bedzie ucigziwy, Ucigliwoss akustyczna
bedzie miata charakter chwilowy, ograniczony do czasu trwania robdt, Hatas ten bedzie Scisle
Zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu prowadzonych prac, ponadio bedzie ograniczony
w czaske do okresu realizac)i przedsiewziecia. Calkowity czas realizacji nalery jednak sracowad
w miasigcach. Dodatkowo intensywnosé prac | jednoczesnie emisji hatasu bedzie =mienna
w przestrzeni | bedzie przesuwala sie systematycznie wraz z zasadniczym frontem prac.
Lciazliwosci wystepujgca w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczone beds do
bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego robotami. Bedzie to oddzialywanie krotkotrwate,
chwilowe, ktére ustang wraz z zakornczeniem prac budowlanych.

Biorgc pod uwage lokalizacle inwestycji, dominujgce =zagospodarowanie terenu,
przewidywany zakres iczas trwania prac budowlanych mozna stwierdzic, iz zmiany klimatu
akustycznego powodowanego hatasem emitowanym przez maszyny | urzgdzenia wykonujace
prace budowlane nie wplyng w spostb znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny
terendw przyleghych.

Ma etapie eksploatacii mostu Zrodlem halasu bgdzie ruch pojazddw samochodowych.
£ pracami remontowymi poziom hafasu pozostanie na niezmienionym poziomie. W obrebie
oddzighywania inwestycji znajdujg sie tereny chronione akustycznie w postaci zabudowy
mieszkaniows] jednorodzinng znajdujgce] sie w bezpoirednim sgsiedztwie inwastycji (dziatki nr:
55/23, 55/M). Oddziatywanie po realizac) inwestyc)i mie bedzie powodowad przekroczen
dopuszcralnych poziomdw hatasu na ww. terenach chronionych akustycznie.

W analzowanym przypadku nig dojdzie do kumulacii oddziatywan planowanego
przedsiewziecia w powiazaniu z takimi samymi lub podobnymi juz istniejacymi oraz
projektowanymi przedsigwzeciami,

fe wzgledu na rodzaj inwestycji | zastosowane fachnaologie nie przewiduje sie wystapienia
powazne] awarii lub katastrofy naturaingj i budowlane] zarowno na etapie realizacii jak
i funkcjonowania plancwanego przedsigwziecia.

Flanowane przedsiewziecie bedzie zaprojektowane | zrealizowane zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,  uwzglednieniemn rdwniez zdarzer zwigzanych z dziataniem sit natury,

W celu zminimalizowania skutkow ewentualnego niekorzystnego oddziabywania
projektowanego przedsiewziecia na Srodowisko, Inwestor zobowigzuje sie do stosowania
nastepujgcych rozwigzan:

- prowadzenie prac budowlanych wylacznie w godzinach dziennych;
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- utwardzenie | uszczelnienie oraz wyposazenie w maty sorbujace miejsca postoju maszyn
i urzgdzen budowlanych, stwarzajgcych =zagrozenie zanieczyszczenia érodowiska
gruntowo-wodnageo substancjami ropopochodnymi;
- slosowanie sprawnego technicznie sprzetu budowlanego zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia ga do uzytkowania;
- stosowanie do wykonawstwa robot materialow budowlanych z odpowiednimi atestami,
aprobatami i certyfikatami;
- oznakowania terenu budowy | zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych;
- wykomywanie wszysthkich robdt zgodnie = warunkami techniczrnymi | normami oraz
obowigzujacymi przepisami,
- ograniczenie ilosci wylworzonych odpadow poprzez wprowadzenie selektywnej gospodarki
ziemig | pozyskiwanymi materisami;
- ochrona istniejgcej roslinnosci nie przeznaczone| do usuniecia, a w szczegdinosci drzewa
i krzewy przed ich Zniszczeniem;
- wykonanie szczelnego ekranu chronigcego wody rzeki Stupiny na czas rozbiorki
elementdw istniejgcego obiekiu;
- wylgczanie maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy;
- magazynowanie materisiow budowlanych w wydzielonych do tego celu miejscach
w sposab bezpieczny dia Srodowiska;
- wydzielenie utwardzonego miejsca do lankowania maszyn budowlanych:
- zrekultywowanie obszaru objetego inwestycjg po jej zakonczeniu;
- transportowanie elementéw budowlanych, konstrukcji, instalagjl | urzadzen bez
dodatkowego rozjezdzania gleby | fauny glebowe], roslinnosci | grzybéw na poboczach
i terenach sgsiednich;
- stosowanie zabezpleczenia wod rzeki w postaci ekrandw szczelnych:
- gromadzenie cdpaddw budowlanych wzdiuz pasa drogowego | wywozenie ich na biezgco;
- zabezpieczenie drzew w sgsiedztwie prowadzonych robdt poprezez:
* owinigcie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4 m® na jeden pien), a naslepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gabazi;
» podlewanie drzewa woda w ilosci ckofo 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres
trwania robot, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz wekazan
Inkyniara,
W trakcie realizacji inwestycji powstawac beds odpady, ktdre zalicza sie do grupy 17 — odpady z
budowy, remontow | demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Powstale
odpady zaliczone beda do nastepujacych grup:
- 1701 81 odpady z remontdw i preebudowy drig;
- 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;
= 17 03 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03:
- 1501 02 cpakowania z tworzyw sziucznych.
Ich szacunkowa ilo&¢ prezentuje sie nastepujgco:
gruz betonowy z rozbidrki istniejgcego obiektu: 48 Mg;
= gruz kamienny z rozbidrki istniejacego obiektu: 42 Mo;
zlom stalowy z rozbidrki istnisjgcego oblektu: 1,2 Mg,
- grunt z wykopu:59 Mg.
Etap budowy bgdzie rowniez zwiazany z wytwarzaniem odpadow typu koemunainego {grupa 20).
Biorac pod uwageg ilodé zatrudnionych przy realizacji preedsiewriecia pracownikow oraz cras
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realizacji inwestycji, mase wytworzonych odpaddw kemunalnych mogzna ocszacowad na najwyej
kilka Mg na caly ckres budowy, Odpady zbierane bedg w pojemniku (kontenerze) ustawionym
na zapleczu socjalnym place budowy. po nazbieraniu odpowiednie) iloéci cdpady Zostang
przekazanie uprawnionym odbicrcom, posiadajgoym  stosowne  zerwolenia w zakresie
gospodarki cdpadami.

Eksploatacja przedmioctowej drogi bedzie wigzata sie z powstawaniem odpadow
zaliczonych do grupy 20 03 03 - odpady z oczyszczenia ulic | placdw. Odpady te usuwane beda
z miejsc powstawania przez sluzby komunalne zajmujgce sig utrrymaniem czystosci na
drogach, Sposdb postepowania z ww. odpadami ckreslac bedzie szcregdlowo zezwolenie dia
jednostki odpowiedzialne] za usuwanie tych odpaddw z drogl. £ vwagi na charakler inwestycji
ilo&¢ powstajacych odpaddw nie werasta w stosunku do stanu istnigjgcego. Sposob
postepowania z odpadami bedzie zgedny z wymaganiami akreslonymi w ustawie o odpadach 14
grudnia 2012 r. o cdpadach.

Podsumowujac, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku, uwzgledniajac
kryteria okreslone w art. 63 ust 1 ustawy oos, na podstawie informaci o planowanym
preedsiewzieciu oraz danych wiasnych organu ustalil, co nastgpuje:

= reglizacja planowanego przedsigwzigcla nie  wplynie na zmiane  funkcii
zagospodarowania przesizennego ani W Znaczacy sposob na wzgledy krajobrazowes;

e 7 uwag na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja
preyczynily sie@ do wyslgpienia znacrgcych awarii mogacych oddzialywad na zdrowie
ludzi, badz drodowisko;

«  gwenjualne oddzialywanie negatywne na Srodowisko wystepowad bedrie na etapie
reglizacji preadmiotows) imwestycji. Oddziatywania te beds jednak  krdtkotreate
i ograniczone do czasu realizaci przedsigwzigcia;

« ze wzgledu na lokalizacjg, charakter inwestycji | zawezenie jej oddzialywania tylko
i wytgcznie do miejsca realizac)i | czasu budowy, przedsigwziscie nie bedzie Frddbem
transgranicznego  oddziabywania na $rodowiske, pochodzgcegoe =z tlervlorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

« planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na siedliska
preyrodnicze oraz gatunki rodlin | 2wierzgt podlegajacych ochronie na obszarach Matura
2000, ani inne tereny ochrony preyrodnicze), bad o wysakich walorach krajobrazowych
i kulturowych podlegajgce cchronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1,
o ochronie przyrody,

+ planowane przedsiewzigcie nie wphmie na pogiebienie zmian klimatu.

W rwiazku r powyZzszym, ze wzgledu na skalg, rodza] przedsiewziecia a takze biorgc pod
uwage maozliwe jego oddzialywanie na srodowisko fut organ uznal, iz nie bgdzie konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko wymagane] arl. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG oraz art. B3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu infarmacy
o drodowisky | jego ochronie, wdziale spoleczensiwa w ochronde drodowiska oraz o ocenach
oddziahrwainia na srodowisko.

Majgc na uwadze powyzsze Regionalny Dyrektor Ochromy Srodowiska w Gdansku
postanowieniem znak RDOS-Gd-WOD.420.71.2019WR.7 z dnla 29.08.2019 r. stwierdzil brak
potrzeby preeprowadzenia oceny oddzishvwania przedsiewziecia na frodowisko. O wydaniu
postancwienia  strony  zostaly  powiadomione  zawiadomieniem znak  RDOS-Gd-
WOO.420.71.201 WR.8 z dnia 20.08.2019 r., stosownie do tredci art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego, w zwigzku z art. 74, ust. 3 ustawy cos.
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Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zamieszczone zostalo na stronie internetowej RDOS
w Gdansku (www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach egloszen: RDOS w Gdansku, Urzedu
Gminy w Zukowie. Prowadzone postepowanie nie wymagalo udzialu spoteczenstwa,

Fostanowienie wpisanc do publicznie dostepnege wykazu danych Ekoportal (www.
Ekoportal.pl) pod numerem 634/2019, prowadzonym na podstawie arl. 22 ww. ustawy oos.
Poniewaz liczba stron w przedmictowym postgpowaniu przekracza 20, dla przedsiewzied
maggcych potencjalnie znaczaco oddzialywad na Srodowisko, dla kténgch nie stwierdzono
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, wypls z rejestru gruntu
przedkiada sig w terminie 14 dni od dnia, ktorym postanowienie stato sie ostateczne.

Pismem znak RDOS-Gd-WO00.420.71.2019.WR.10 z dnia 03.10.2019 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska upominal Whioskodawce by dostarczyl kopie mapy ewidencyjnej
oraz wypisy z rejestru gruntéw o ktdrych mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 | 8 ww. ustawy, obejmujgce
obszar, na ktdry przedsigwzigcie bedzie realizowane, oraz obejmujacy obszar, na ktdry bedzie
oddziahywad.

W dniu 08.10.2019 r. petnomocnik Pan Windorpski przediozyt do tut. organu wypisy z rejestru
gruntéw oraz kopig mapy ewidencyjnej .o ktdrych mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 1 6 ww. ustawy
DOS.

Przed wydaniem decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, dzialajgc
na podstawie at. 10 § 1 Kpa, zawiadomil strony pismem znak: RDOS-Gd-
W0O0.420.71.2019WR.11 z dnia 09.10.2019 r., RDOS-Gd-W00.420.71.2019WR.11 z dnia
09.10.2019 r. o zakonhczeniu postepowania dowodowego w przedmiotowe] sprawie | mozliwosci
zapoznania sie z aklami sprawy oraz wypowiedzenia sie, co do zebranego materiaiu
dowodowego, ze wskazaniem, iz decyzja koficzaca przedmiolowe postepowanie zostanie
wydana nie wozesnie] niz po uptywie 7 dni od dnia doreczenia, W wyznaczonym lerminie nie
wpdynely zadne uwagi lub wnioski.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia | 10 KPA zamieszczone zostalo na stronie internstowej
RDOS w Gdansku (www.gdansk.rdos.gov.pl) oraz na tablicach ogloszen: RDOS w Gdansku,
tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Zukowie.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a tak?e poiniejsza eksploatacia
obiekldw powstatych w wyniku przedsigwzigcia, nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie
od postanowien ninigjszej decyzji;

- stosowania przepisdw w sprawie warunkdw technicznych ustanowionych na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pddn. zm.);
- uzyskania wymaganych prawem zezwoler, opinii i uzgodnier,
realizacji obowigzkow wynikajacych wprost z przepisdw prawa, w tym w szczegdinodci
obowiazkow  dotyczacych prawidlowego gospodarowania wodami  okredlonych
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
pan. zm.), w zakresie prawidtowe| eksploatacji instalacji, ckreglonych przepisami usfawy
z dnig 27 kwigtnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst fedn. Dz. U. z 2018 r,, poz.
1396 z pozZn. zm.) oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (tekst jedn, Dz UL = 2018 r, poz. 701 z péén. zm.),
obowigzki takie, jako istniejgce | wiazgce z mocy prawa, nie podlegajg powtdrnemu nalozeniu
i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. B4 ustawy ood w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby prreprowadzania oceny oddziabywania na srodowisko,
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Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zafacznik do  decyzji o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

VWobac powyiszego orZeczono jak na wslapie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

POUCZENIE

_,.-

Od niniejszej decyzji pl::,raiqﬁuje ﬁtrqrﬂehpa}olame do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Hegmqﬂiﬁgﬂ D'_.Ir#kmra Ochrony Srodowiska w Gdarisku,
w lerminia 14 dnia od daty jej ntlzi.wanhxzqqdhle.z art. 127 i 129 Kpa.

W trakcie biegu terminu ﬁmumnla odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec orga aﬂmlulsfraqr publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
doreczenia organowi  administracji ~odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostaleczna
i prawomacna, zgodnia z arl. 127 a) ustawy = dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnegao (tekst jedn. Dz U, z 2018 r. paz. 2096 z pddn. zm.)

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2008 r. o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U, z 2019 r. pez. 1000 z pdén, zm. ).

Decyzia o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia wydanego
w Irybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazdw,
gniazd, ploszenie lub przencszenie gatunkdw znajdujgcych sig pod ochrong nalety uzyskad
zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie preyrody.

Regeonalny Cymektor
Ochrony Srodowiska
w Gdanaku

Radastaw fwiraki

Otrzymuja:
':J__:' Pan Henryk Windorpski,

3. Strony postepowania poprzez zawisdomienie
4. @A

Do wiadomosci:
1, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanifarny w Kariuzach, . Sambora 30a, 83-300 Karluzy
2, Dyrektor Regionalnege Zarzgdu Gospodarki Wodne| w Gdansku, Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 919, 50-804 Gdansk
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Zalacznik nr1
do decyzji nr RDOS-Gd-W00.420.71.2019.WR. 14

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega na poszerzeniu istniejgcego mostu w ciggu
ul. Mickiewicza w Zukowie nad rzeka Mala Siupina poprzez rozbudowe o wspornik dla ciggu
pieszego.

Rozbudowa mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie nad rzeka Mata Siupina planowana jest
do realizacji na dziatkach nr: 48/4, 51, 52, 54, 55/5, 55/6, 53/2, 53/6 obreb 0021 Zukowo, gmina
M. Zukowo, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskim.
W ramach przebudowy mostu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
- rozbiorke elementéw wyposazenia obiektu, tj. barier energochtonnych, nawierzchni, kap
- chodnikowych, kraweznikéw,
- wykonanie nowych Scianek zwirowych i piyt przejsciowych;
— naprawe powierzchni Zelbetowych piyty i Scian przyczéikdw (iniekcja wysokociénieniowa
rys oraz uzupelnienie ubytkow);
— wykonanie nowej plyty ,nadbetonu”, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejaca piyta
za pomocy kotew wklejanych;
~ wbudowanie sgczkow;
- rozkucie gomej czesci skrzydelek | wykonanie nowych gzymséw wyprowadzonych
z projektowanych plyt przejsciowych i dostosowanych do projektowanej szerokosc
uzytkowych;
— wykonanie nowej izolacji ptyty oraz nawierzchni bitumiczne] na obiekcie z kraweznikami
kamiennymi oraz montaz urzadzen dylatacyjnych;
- wykonanie dojazdow oraz potaczenie z istniejacymi ciggami dla pieszych,;
- montaz baner energochionnych;
~ wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia beionu na powierzchniach podpér;
- odtworzenie istniejgcego umocnienia }zekl pod mostqm w postaci palikow drewnianych

$12cm wbitych na styk; / 2
- wykonanie dodatkowych wpustéw.odmniowych w obrgbie jedni po wschodniej
stronie mostu. o\ perid

Szerokos¢ obiektu po przebudowie wynies

9,90 m w stosunku do istniejace] wynoszacej
7,36m. . o

Regicnalr 1y Dyrekios
Ochrony Sradowiska
w Gdansky

Raddosiaw Twidki
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Gdansk, 08.07.2019r,
~ Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
GD. ,3.434.186.2019.UB

Pracownia InZynierska Creator

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia sp.k.
ul. Damroki 1/F6,F7

80-177 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowo —~ kosztorysowej na poszerzenie mostu
w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2019 r. dotyczace uzgodnienia dokumentacii
projektowe — kosztorysowej na poszerzenie mostu wciggu ul. Mickiewicza w Zukowie,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gdarisku informuje, ze
opiniuje pozytywnie przediozone rozwigzanie pod warunkiem:

1. Usunigcia z koryta cieku w obregbie mostu lach przybrzeznych powstatych w wyniku

sptywu wod z drogi tj.:
a. -nawlocie - przy lewym brzegu | pod mostem
b. - nawylocie - przy prawym brzegu
2. Odtworzenia drewnianej palisady pod mostem (w miejscu stare] zniszczonej)
z zasypaniem pustych przestrzeni pomigdzy palisada a $ciang przyczdtka narzutem
kamiennym,
3. Odtworzenia zniszczonej opaski z kiszxi faszynowe| na diugesci (liczac od palisady pod
mostem):
- na wiocie na zakolu rzeki:
brzeg prawy - 40 m
brzeg lewy — 38 m
- na wylocie:
brzeg prawy - 16 m
brzeg lewy - 175m
Za kiszke nalezy zatozy¢ geowdoknine,

4. Umocnienia gruntu pomigdzy wylotem kanalizacji deszczowe| a linig brzegu (wody)

kamieniem poinym na podbudowie cementowo — piaskowej.

Zalecenia. zobowigzac w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym wiasciciela do:
« utrzymania w state] sprawnosci technicznej urzadzen kanalizacji deszczowej wraz
z urzgdzeniami podczyszczajgcymi (a8 w szczegolnosci zwrdcenia szczegdinej uwagi na
prawidlowg eksploalacje poduszek sorbentowych — czestotliwosé wymiany poduszek).
* usuwania ewentualnych zamulen dna (powstalych fach) w obrebie wylotu kanalizaciji
deszczowej
Okreslone powyzej warunki wykonania nie sg rownoznaczne z uzyskaniem prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane, o ktére nalezy wystapi¢ do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku,

Padistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gaarsky

ul, Sucha 12, 0-531 Gdanszk

tel: +d8 5590 216; 448 58 34 32 615 faks: 58 34 32 617

mail; 22-paansk@wody. gov.pl www waly gov.pl
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Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 389 pkl 6, w nawigzaniu do art. 17 ust, 1 pkt
3ai4 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2 2018 r., poz. 2268 z pbEn.zm.),
dla przedmiotowego przedsiewziecia wymagane jest uzyskanie porwolenia wodnoprawnego
w zwigzku z czym nalezy opracowad operal wodnoprawny uwzgledniajgcy powyzsze uwagi
i wystgpit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do tutejszego Zarzadu.

Zgodnie z art. 261 ust. 1, pkt 5 ww. ustawy inwestor winien, po otrzymaniu wszelkich
niezbednych dokumentdw wystapic z wnioskiem do Regionalnege Zarzadu Gospodark Wodnej
w Gdansku o zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptynacymi stanowigeymi
wiasnosd Skarbu Panstwa,

DYREKTOR
. / e

Mariusz Nisrahifski

CArzymg:
1.  Adresal
2. ala
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Z dnigm ﬂqlgqaﬂiaﬂ

y Decyzja niniejsza staje sig Gdansk, dnia 22 czerwea 2020 r,
aslateczna-prawomocna
i jest wykonalna

45,03, QOLO Y.

(data/podprs]
Dyrektor WWREKTOR
_ —
Zarzgdu Zlewni J X L
w Gdarisku el l'l i :'f_lj__l, -

Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego

Waody Polskie
GD.2UZ.3.4210.81.2020.KN

DECYZIA

Dziafajgc na podstawie:
- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256; zwany dalej — K.p.a.),
- art. 389 pkt 1 wzw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 619 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. f) i art. 17 ust.
1 pkt 3i4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust, 6 | 8, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U. 2 2020 r, poz. 310; 2wany dalej — Pr. wod.),

po rozpatrzeniv sprawy prowadzone] na wniosek Gminy fukowo (ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo),
reprezentowanej przez petnomocnika Pama Henryka Windorpskiego, na  podstawie: operoty
wodnoprownego pn. poszerzenie istnigfgeego mostu w ciggu wicy Mickiewicza w Zukowie poprzez
rozbudowsg o wspornik chodnikowy”, opracowanego przez mgr ini. Henryka Windorpskiego i mgr inz.
Michata Struczyriskiego w lutym 2020 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WAD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

udzielié Gminie Zukowo (ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo) porwelenia wodnoprawnego na:
1] prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obiektdw mostowych
- przebudows mostu na rzece Stupina, dziatka nr 48/4 obreb Zukowo gm. Zukowo
2) wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci wylotu na dzialce nr 51 obreb Zukowo gm. Zukowo,
stuzgcego do odprowadzania wid opadowych i roztopowych do rzeki Slupina,
3} ustuge wodng polegajacy na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z terenu dziatek
nr 52, 423, 476/2 obreb Zukowo gm. Zukowo do rzeki Stupina.

I. Celizakres korzystania z wod:

Pozwoleniem  wodnoprawnym  objeto ww. usluge wodng oraz  wykonanle wylotu, celem
zagospodarowania wod opadowych | roztopowych splywajgcych 2 powierzchni ukfadu drogowego,
a takie przebudowe istniejycego mostu na rzece Stupina w zwigzku z jego poszerzeniem w ciagu ulicy
Mickiewicza w miejscowoéci Zukowo nad rzeks Stuping.

Il. Warunki wykenywania uprawnien:
1. Warunki wykonania przebudowy mostu;
1. dwiatlo poziome pod mostem — 11,5 m,
2. dlugodé catkowita mostu — 14,15 m,
3. szerokoic catkowita mostu—9.9 m,
4. rzedna spodu konstrukeji nosnej— 118,29 m n.p.m.,
5. rzedna dna pod mostem - 114,50 m n.p.m.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.

29



PROJEKT BUDOWLANY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”

. rzedna lustra wody reeki = 114,90 m . p.m.

. rozpietodf teoretyczna przgsia w osi mostu L= 12,60 m

. Swiatlo pionowe mostu — 3,79 m (od istniejacego dna cieku)

. Swiatto plonowe od poziomu wody miarodajne] 1% - 118,29 m n.p.m - 11659 m n.p.m (reedna
wody 1%]) = 1,7 m=>1,0m

10.wysokoit konstrukeyjna mostu hy= 1,02 m

11.wspdirzedne geodezyjne podpér obiektu (bez zmian w stosunku do wspdirzednych istniejacych):

L= - I =

- strona patnocno-zachodnia: X=6023750.43, ¥Y=6522993.77
-strana pdinocno-wschednia: ¥=B0Z3753.10, ¥Y=6523004,95
- strona potudniowo-zachodnia: X=6023743.50, ¥=6522595.42
- strona potudniows -wschodnia: X=b023746.17, Y=6523006.60
2. Charakterystyka projektowanego wylotu:
wylot | N daiatkl Wspélrzgdne geadezyjne | Konstruka Srednica | Dlugedé | Spadek
[obe, fukown] [isklad PL-ETRF2000] [m] 1%}
X Y
1 51 E023754.66 | ES523004.28 | prefabsykowana BNE00 6,9 5
ielhgt_nwa

3. Warunki ustugi wodnej:
a) lloé¢ odprowadzonych wid opadowych | roztopowych oraz powierzchnia rzeczywista
i zredukowana odwadniana przez wylot:
F catkowita — 0,0380 ha
F zredukowana — 0,0304

Qymee= 0,005 m*/s, € 5 = 158,69 m’/rok

czas wyraiony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych | roztopowych
do odbiornika: 150 dni,

przed odprowadzaniem wdd opadowych i roztopowych do rzeki bedy one podczyszczane
we wpustach deszczowych oraz studni desiczowej 2 poduszky sorbentows.

b) Stefenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych 1 roztopowych nie mogg
przekroceyd wartoscl: 100 mefl zawiesiny ogdlnej i 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

1. Obowigzki niezbadne ze wigledu na ochrone Srodowiska, interesow ludnosci | gospodarki:

*  rozpoczecie i zakonczenie robdt nalely rglosic do Nadzoru Wodnego w Kartuzach;

s odtworzenia drewniangj palisady pod mostem [w miejscu  stare] eniszcronej)
z rasypaniemn pustych priestrzeni pomiedzy palisady a #ciang prryczdtka narzutem
kamiennym;

s adtworzenie zniszczoneg] opask z kiszki faszynowe) na wlocie na zakolu rzeki | na wylocie;
zgodnie z uzgodnientaml z PGW WP, a 7a kiszkg utoiyt geowldkning,

» umocnienie gruntu pomisdzy wylotem kanalizacii deszczowej a linig briegu (wody)
kamieniem polnym na podbudowie cementowao-piaskowe|;

»  paprawy na dziatkach sgsiadujgcych z inwestycjy, ewentualnych uszkodzen brzegu rzeki
powstalych podezas wykonywania prac

s uporzadkowania terenu oraz naprawy na swaj koszt wszelkich szkod powstatych podczas
wykonywania robat;

= w trakcie eksploatac)i obiektu mostowego naprawy na swoj koszt wszelkich uszkodzen
brzegu oraz projektowanego umocnienia na dlugodci inwestycji, powstatych w skutek
priejicia wysokie] wody, pochoddw lodu itp,, bad: splywajgcej wody opadowej;

= utrzymywania, w trakcie eksploatac)i mostu, w dobrym stanie techniczaym koryta rzeki
pod mostem | w jego sgsiedztwie oraz usuwania zanieczyszczen gromadzzcoych
sie na konstrukcji mostu;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Jewni w Gaansku, ul. Sucha 12, BO - 531 Gdarisk
tel.: +48 5 55-99-216 | faks: +43 5B 343 26 17 | e-mall: zz-gdansk@&wody.gov.pl z
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=  Zawarcla umowy z RZGW Gdarisk na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami ptynacymi
stanowigcymi wiasnosc Skarbu Paristwa;

= utrzymal w stalej sprawnosci technicznej urzadzenia kanalizacji deszczowe] wraz
z urzadzeniami podczyszczajacymi, a w szczegdlnosci zwrécenia uwagl na prawidlows
eksploatacje poduszek sorbentowych;

*  usuwanie ewentualnych zamuler dna (powstalych lach) w obrebie wylotu kanalizaci
deszczowej;

* ponoszenie calkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialne] za wszelkie szkody
wynikajgce z niewltasciwego utrzymania urzadzen i budowli;

* przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przegladow
eksploatacyjnych urzgdzen podczyszczajacych. Eksploatacja powinna byé zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukeji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych,
a czynnosci 2 nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia;

¢ zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed motliwoscia  doplywu innych
zanieczyszczen;

e doprowadzenie terenu czasowo zajetego w zwigzku z wykonaniem robdt do stanu
pierwotnego. Po zakorczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate
podczas wykonywania robdt. Teren nalely uporzadkowac;

e w przypadku wydostania sie substancji ropopochodnych lub trujacych w obrebie
systemu kanalizacji deszczowej nalezy:

o niezwlocznie zabezpieczy¢ system odprowadzajgcy wody deszczowe w sposob
uniemozliwiajacy skazenie odbiornika, a z zebrang substancjg postepowac jak
z odpadami niebezpiecznymi,
o bezzwlocznie powiadomic odpowiednie stuzby ratownicze,
o przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy
skutecznie wyptukac tak, aby nie nastgpio skazenie odbiornika.
IV. Termin obowigzywania:
Pozwolenie wodnoprawne na usiuge wodng, o ktérej mowa w niniejszej decyzji waine bedzie od dnia,
w ktérym decyzja stanie sig ostateczna do dnia 21.06.2030 roku.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 05.02.2020 r. Gmina Zukowo (ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo),
reprezentowana przez peinomocnika Pana Henryka Windorpskiego, wystapita do tut, Organu w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych - przebudowe mostu na rzece Slupina, dziatka nr 48/4 obreb
Zukowo gm. Zukowo oraz wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu na dzialce nr 51 obreb
Zukowo gm. Zukowo, stuzgcego do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do rzeki Slupina i usluge wodng polegajacq na odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych z terenu dzialek nr 52, 42/3, 476/2 obreb Zukowo gm. Zukowo do rzeki Stupina. Wniosek
speinit wymogi okreélone w art. 407 Pr. wod. Zawiadomieniem z dnia 21.04,2020 r. poinformowano
strony o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie. Informacje o wszczeciu postepowania
podanc réwniez do publicznej wiadomosci. Zadne uwagi | wnioski stron w przedmiocie sprawy

nie wplynely.
Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

W ramach inwestycji istniejacy most zostanie poszerzony w celu mozliwosci usytuowania na nim
chodnika dla pieszych. Dodatkowo na moscie zostang wymienione elementy wyposatenia tj. bariery
na krawedziach obiektu, ktore zapewnia poprawe bezpieczeristwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu.
Ponadto wymieniona zostanie nawierzchnia na obiekcie i dojazdach oraz naprawione zostang wszystkie
powierzchnie betonowe podpdr i konstrukcji piyty mostu. Zgodnie 2 uzgodnieniem PGW Wody Polskie
GD.ZPU.3.434,186.2019.JB z dnia 08.07.2019 r. odtworzone zostanie umocnienie rzeki

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Ziewni w Gdarnisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
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w obrebie mostu | opaski z kiszki faszynowej przed i za mostem. Przedsiewsziecie lokalizowane jest
w ciggu ul. Mickiewicza w miejscowodcl Zukowo, powiat kartuski, nad rzek3 Stuping.

Istniejacy obiekt potoiony jest na dziatkach o numerach 48/4, 51, 52, 54, 55/6, gmina 2ukowo,
powlat kartuski. Projektowane poszerzenie obiektu polozone jest na dzialkach 48/4, 53/2, 53/6, 55/5.
Konstrukecje nosng oparto na przyezdlkach telbetowych ze skreydiami rdwnoleglymi do osi podiuzne
drogi. Na krawedziach oblektu wykonane zostaly gzymsy lelbetowe, w ktérych zaketwiono stupki
felbetowe stanowigoe balustrade obiekiu. Pomigdzy stupkami wykonano wypetnienie w postac
poziomych stalowych przeciggéw petnigcych funkcje barier ochronnyeh. Rozbidrka istniejjcego
wyposatenia obiektu oraz elementdw ielbetowych wykonana bgdzie przy wykorzystaniu typowego
sprzetu budowlanege | metodami tradycyjnymi. Niewielki zakres prac rozbidrkowych eliminuje
koniecznodé wykorzystania ciezkiego sprretu wyburzeniowesgo. Po rozhidrce elementdw wyposaZenia
iskuciu prymsdw Zelbetowych wykonawca proystapl do wykonania warstwy nadbetonu oraz prac
remontowych przy obiekcie. Po wykonaniu phyty nadbetonu wraz 7 nowoprojektowanym wspornikiem
wykonawca priystapl do mentafu wyposatenia obiektu. W ramach wyposakenia zostang wykonane:
izolacja plyty pomostu, krawetniki chodnikowe, nawierzchnie jezdni i chodnikéw oraz bariery ochronmne.
Szerokost obiekiu po przebudowie wyniesie 9,90 m, przy czym obecna szerokos wynosi 7,36 m. Rzgdna
dna pod obiektem obiektu: 114,5 m n.p.m. Rozbudowa obiektu nie zmienia swiatla poriemego
i pionowego istniejqcego chiektu mostowego.

Wady opadowe | rortopowe z obiekiu zostang przechwycone przez projekiowane wpusty
tlokalizowane przed skrzydiami obiektu mostowego, a nastepnie odprowadzone poprzez projektowansg
studnie deszczows wylotem do rzeki Stuping. W projektowane] studni umieszczona zostanie poduszka
earbentowa pochlaniajgea substancie ropopochodne i oleje. Odprowadzane wody opadowe | roztopowe
spetniad beda wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Maorskie] | Zeglugi Sridlgdows] 2 dnia 12
lipea 2019 r. w sprawie substancjl szczegdinie szkodliwych dla frodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalety spetnit przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wednych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Miniejsze ramierzenie realizowane bedzie w zlewni lednolite] Cresci Wod Powierzchniowych:
PFLRWZ0001 7486829 (nazwa: Mala Slupina z jeziorami Sitno, Klasztorne Duie, Biate] oraz w lednolitej
Czedci Wod Podziemnych PLGW200013 (nazwa: JOWPd - 13). Stwierdza sig, te wladciwa eksploatacja
kanalizacjl deszczowej i odbiomikéw odprowadzanych wdd oraz dochowanie warunkdw zapisanych
w pozwoleniu wodnoprawnym spowoduje, Ze inwestycja nie wplynie negatywnie na stan/potenciat
ekologiczny JOW.

Teren inwestycji znajduje sie poza formami ochrony przyrody czy obszarami Natura 2000,
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie degradowala walordw przyrodniczych, ani pogarszata siedlisk
gatunkéw rodlin i zwierzat. Realizacja przedsigwzigeia nie bedzie stanowil zagrodenia dla frodowiska

gruntowe-wodnego oraz nie wplynie negatywnie na taden inny obszar chroniony,
Miniejsze porwolenie nie narusza ustalen miejscowego planu ragospodarowania przestrzennego

Dsiedle Elibietowo w Zukowie zatwierdzonego uchwaly Rady Miejskiej w Zukowie Nr XI11/133/95 z dnia
19 czerwca 1995 r. zmienionege uchwaly Rady Miejskiej w Zukowie Nr XLIV/773/2010 z dnia 2 lipca
20107,

Dla dzialek nr 51 | 52, niecbjetych miejscowym planem zagospodarcwania przestrzennego
Inwestor uzyskal decyzje nr UN-PZ.6733.142.2019.Ag z dnia 31.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji
imwestycii celu publicznego polegajacej na rozbudowie istniejacego mostu zlokalizowanego w ciggu
ul. Mickiewicza nad rzeka Stuping wydang przez Burmistrza Gminy Zukowo.

Po prreanalizowaniu zgromadzonego materialu dowodowege ustalone, #e niniejsza decyzja
nie narusza zapiséw art. 396 ust 1 Pr. wod. oraz ie wykonanie uprawnien w niej okreslonych nie bedzie
miato negatywnego wphywu na ochrong zdrowia ludzi, frodowiska, ochrony preyrody | dobdr kultury
wpisanych do rejestru zabytkdw oraz nie spowoduje ujemnych skutkdw na gruntach osdb trzecich.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 389 pkt 1, € | 8 Pr. wod. zgodnie,
2 ktorym pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na uslugg wodng, wykonanie urzadzef wodnych
oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe phynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektow
mastowych, rurociggdw, preewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustdw. W myél art. 35 ust. 3
pkt 7 Pr. wod. ustugi wodne obejmujy odprowadranie do wod lub do urzgdzen wodnych - wid

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle
Zarzagd Zlewni w Gdarisky, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
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opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe] sluzace
do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizac)i zbiorczej w granicach
administracyjnych miast. Stosownie do art. 16 pkt 65 wyloty stanowig urzadzeniz wodne, poniewaz
slug do ksztaltowania zasobéw wodnych lub kerzystania z tych zasobéw., W my$l art, 17 ust. 1 pkt 3 i 4
Pr. wod. przepisy ustawy dot. urzadzer wodnych stosuje sie odpowiednio do obiektéw mostowych,
rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waly przeciwpowodziowe, a takie
przepisy ustawy dot. wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robét zwigzanych
z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Wobec powyiZszego orzeczono jak w sentencji,

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Pr. wod. organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzqdzed wodnych
koniecznych do jego realizacii oroz nie narusza prawa wiosnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujqcych wobec tych nieruchomosci | urzqdzers — art. 393 ust. 4 Pr. wod.

2. W przypadku niedotrzymanio warunkow niniejszej decyzji pozwolenie mozie zostaé ograniczone
lub cofnigte bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprowne wygasa, jezeli:

-~ uplynqt okres, no ktéry bylo wydane;

~ Zzakiad zrzek! si¢ uprawnier ustalonych w tym pozwoleniu;

- zakled nie rozpoczql wykonywania urzqdzed wodnych w terminie 3 lat od dnie, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stafo si¢ ostateczne;

— inwestor w ramach realizacfi przedsiewzigcia w zakresie drog publicznych, linii kolejowych, linil
przesylowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczqf wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 6 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeri stalo sig ostateczne - (art.
414 ust. 1 Pr. wod.).

4. Zgodnie z art. 400 ust. 6 Pr. wod., obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoler
wodnoprawnych na wykonanie (w tym réwniei przebudowe, rozbudowe, likwidacje) urzqdzen
wodnych.

5. Od niniejszej decyzji stuiy stronom odwolanle do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania

decyzji, za posrednictwem tut, organu.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracyi publicznej, ktéry wydal decyzje.

7. Z dniem dorgczenia orgenowi odministracji publicznej oswiodczenia o zrzeczeniu sie prawe
do wniesienia odwolania przez ostotniq ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
{ prawomocna.

Zgodnie z zapisami art. 398 ust. 11 3 ustawy Prawo wodne wiszczono opfate w wysokosci 674,64 21 (3 x 224,88 2t ) 20 vdzielenie
porwolenia wodnoprawnegoe, na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku; 18 1130 1017 0020
15106720 0020.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mall: 22-gdansk@wody.gov.p! 5
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pozn zm.) w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dn 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2018r. poz. 100).

Wykluczenia danych dokonata Katarzyna Kuzma zgodnie zart. 5 ust. 1 1ust. 2 ustawy zdnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne; (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z

Otr. uja:
1. Henryk Windorpski, Pracownia Inzynierska Creator Sp. 2 0.0. Sp.k,,
1
2. PGW WP RZGW w Gdadsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk e-puap
3.
4,
5. PKP Spdtka Akcyjna- PKP S.A. Oddzial w Gdarisky, ul, Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdasnsk
6. afa
Do wiadomosci:
1. a/a-ZU0
2. afa-Z1

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wedy Polskle
2arzad Zlewni w Gdanisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: 1z-gdansk@wody.gov.pl 6
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. [ ]
.l zu Kowo SPOLKA KOMUNALNA 2UKOWO SP. Z 0,0.

Spalka Kamunalna ul. Pod Otomine 44, 83-330 Zukowo

e-mail: sekretarigt@skzukowo.pl  tel, 58 386 75 86

Zukowo, 07.07.2021 1,

Gmina Zukowo
ul. Grdarska 52
83-330 Zukowo

UZGODNIENIE nr 413/2021
Spotka Komunalna Zukowo Sp. z o.o. uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu

dla inwestycji pn.: Poszerzenie most w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajacej na remoncie
ohiektu i rozhudowie o wspornik chodnikowy™ w zakresie sieci | uregdzen kanalizacyjnych pod
warunkiem realizacji nastepujacveh uwag:

1.

Wykonawea pisemnie powiadomi Wiasciciela komunalngj sieci wodociagowo-kanalizacyjne]
o rozpoczecin prac 2 T-daiowym wyprzedzenicm.

Prace na kanalizacji sanitarnej (rurze ochronnej} nalezy prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela Spilki Komunalne] Zukowo Sp. 2 0.,

Roboty na kanalizacji sanitamej (rurze ochronnej) podlegajy odbiorowi shebom Spidki
Komunalne] fukown Sp.z oo,

W przypadiou regulacii whazdw nalezy wymienié je na wilazy z logo Spotki Komunalnej Zukowo
Sp. z o.o. Zdemontowane whazy nalezy preekazad SK Zukowo Sp, £ 0.0, do eksploatacii.

Wykonawea robit zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia Spotki Komunalnej
Zukowo Sp. z 0.0. w przypadku wystgpienia uszkodzen sieci i urzadzen kanalizacyimych.
Koszty naprawy i poniesione straty przez Spiétke Komunalng Zukowe Sp. z 0.0 na skutek
uszkodzen sieci pokrywa Wykonawea.

Integralng cz¢sé niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany zatgcznik graficzny.

Uzgodnienie jest waine 2 lata.

INSPEXTOR
i5, uzqodnizh wadno-kanalizacyjaych
[Derrnitond

Klaudia Bernabowicz

REGOMN: 220793020, NIP: 3891962110, kapitat zaktadowy: 74 322 000,00 21
Numer KRS 0000329900, Sad Rejonowy Gdafisk — Péknoe w Gdasisku,
VI Wydzial Gospodarery Krajowezo Rejestru Sgdowero
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Uzgodnienie 35MMD/K - 163 /2021

z posiedzenia Zespou Roboczego ds. uzgadniania dokumentac)i projekiwej deiatajgcego prey
EMERGA -OPERATOR SA Oddzislw Gdansku Rejon Dystrybucii w Kanuzach w dniu 2021-06-01

Zesptd w skiadzie:
1. Przewodniczgey -Michal Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczgcego Sekretarz -Wojclech Kwidzifiski MMD

rozpatrzyia dokumentacje projektowa na budowe:
Przebudowa mastu na ulicy Mickiewicza,

w migjsowosc: Fukowo nrdzizlek: 4814, 54, 52, 5372 | inne

Inwestor: Gmina Zukowo

Autor projektu: mar inz Henryk Windorpski Firma:Creator
Mr uzgodnienia: 16312021 z dnia; 2021-08-01
wazne do dnia: 2022-05-31

Uzgodniono pod wegledem kolizji z istn. siecig elektroenergetyczna z uwagami zespodu;

1. Uzgedriono pazylywnie - praj. zegospodarcwsn e dziab nie koliduje 2 istn. siecia elekboenerpetyozng ENERGI
#. Podczas prac w poblizu (stn. sieci elektroenergetyczne) zachowat szeoegding osiroEnoss, pracs wykonat recznie

Hoszly naprawy i poniesione siraty, jak rwniet wiracone kozysc przez Rejon Dysbybusji w Karluzach w elslos yszkogzen
wzgdzed energebycznych podozas wykonmywana robsl pokryea wykonawsa

Zataczniki:

1. Dokumentacia projeiiows - 1 ege. | 1 akusz

W imieniu zespodu:

Wojciech Kwidzifiski

T3 & 147 35300 EMEAGE OFERATOR 54 S Rejonowy Gdarsk: Paimoc
F -+ 50 347 1701 Crilzial w Cragky Wl Wyl Gaspodarcey KRS
ul. Marynarki Poskin 130, BT Gdasi HRS 000G 5
FRagyin 159057 5508 D006 oy e, gk ree g ot 28 1050 D06 1000 0080 3005 4 M7
NP SEHI00- 1350 e e 0 peesine o Fesgital sl oo apiacarry 1 66 110 800 2
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(4) sprawy. poszerzenie moshu w lizgu uiicy Mictiewicza W Zukuwis, aolegedace ne remoncie obiaxtu
rozbudovde ¢ wspornsk chodnixowy, de. nr 484, 81, £2, 532 53/6, 54, 5575, 5518, obrgb Zukow, m.
Zukowio_ pmina Zukowo;

Pomcrsid W)

PQZ W M. A
whloskodays: Gminie 2 %
4804, terza Sawne PaoiEis T IR oK ZRspdd -aoer ol kan's.: veh Qn}pmcy
(Slupiny) = zespoigmi urzedzen wor VS Gy IRK P 7 135 ~l:u webiny Francide, dom dzierZawcy
papieml, upusi, przelew. |a7); ped numerssi 04T, dec 21; .' Qisvodan Norsanwaior Zapytkdw w Gdafisku 2
dnia 25.06.1988 r.- obacriz pod rumersm 1233, n2 arowadzenis

*  DisC budowianyon,

W zakiesie. poszerzen'z mosty v Oagy uicy Mickiewicza w Zukowie, polagaace na remoncie. obiekiu
F rOZ0JUCwF 2 wspomnik shodnikeaw, dx nr 48/4. 51,52 53/2 53, 54, 5515, 55/8, abrgd 2ukovo;

Sposdb prowadzyva ww, 10bot budowanych - zgodn's 2 opracowanien. Foszerzenie mostu w clagu ulicy
Miz:ue.wzo w Zultuwie, polegajace na remo--r'z .J: gkl | ;ozbudowde o wsprmil chodnikowy, dz. ne 4814, 51,
52, 5312 5316, 54, 555, 5515, obigh Zukosm, 1, Tukewn, amina Zukowry; Sracovmia Creator, Vil 2021

WREOEY, VA% \t. w«a Y «x-u'vzr-«sw
HYOGAL 0%, :mwn SRACMOBYCH
O DRz T VBT Glgten it Bl 38247
LS W 1) P A (1S 9,:\3 gtk qos skt o of
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BURMISTRZ
GMINY ZUXKOW( Zukowo, 28.05.2021 r.

KD-U.7230.6.1.2021.AT

Pracownia InZzynierska
CREATOR Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Damroki 1/F6, F7
80-177 Gdansk

Burmistrz Gminy Zukowo po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.05.2021 r., na podstawie
art. 11b ust. 1, w zwigzku z art, 11a, ust, 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U, 2020 r.
poz. 1363 z pbzn. zm.) pozytywnie opiniuje zakres przedstawionych materialéw , dla inwestycji
pn.: ,Poszerzenie mostu w ciggu ul, Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu

i rozbudowie o wspomik chodnikowy™,

Zalgerwik:
- progekt smale) organizacs mchu - | egz

Qloxveuia:

Q@ Adesn
2,

Referar Komwaalny ) Ifrastrckewry Drogowey
. Gariaka 48, 83-330 Zakoweo
Tel 05§ 685-87-52, Gex 05§ 685 27 30
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze w dniu 26.05.2021r. ztozylem wniosek do Zarzadu Powiatu w
Kartuzach o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji ,,Poszerzenie mostu w ciggu
ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy”
w trybie art. 11b ust. 1. ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zniejszymi zmianami).

W terminie okreslonym w art. 11b ust. 2, tj. w przeciggu 14 dni Zarzad Powiatu nie wydat
opini i w zwigzku z tym przyjeto, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

Zatagczam potwierdzenie ztozenia wniosku.

Gdansk, 25 maja 2021r.

ETARMCT e e
" ! TR

Zarzgd Powiatu Eﬂrtﬁskiégng!'_l_.-"

ul. Dworcowa | o ,:,C_:f':
83-300 Kartuzy gz . poene 7 |

Datypezy: Poszerzenic mostu w clggu wl. Mickiewicza w Zukowie polegajgee na remoncie obiekin
i razhudawie o wiporiik chodnikowy.

Ma podstawie art. 11b ust. 1, w zwigzku z art. 11a, ust. 1 ustawy 2 dnin 10 kwictnia 2003r,

o szezegalnych zasadach przygotowania i realizacii inwestycji w zakresic drog publicznych (De. U.
2003 Nr 80 poz. 721 tekst jednolity = pddnicjszymi zmianami) zwracamy sie # proghy o wyrasenic
opinil, w zakresie przedstawionyeh materialéw, dla inwestyeji pru: , Poszerzenic mostu w ciagu
ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy™,
Jednoczednie preypominamy, 2e zgodnie z art. 11b wst. 2 ww. ustawy, niewydanie opinii

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, trakiuje sie juko brak zastrzesen do wniosku,

%p;\Zﬂni:m
_._H

Miefial Struczymski
Eontaki:

1.  Michat Struczyiski tel 504 245 108 (m.struczynskii@pi-creator,pl)

Zalgezmiki:
1. Materialy do apinii ZRID;
2. Pelrmmociicnig

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wdniu 28.05.2021r. ztozylem wniosek do Zarzadu
Wojewodztwa Pomorskiego o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji ,,Poszerzenie mostu
w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik
chodnikowy” w trybie art. 11b ust. 1. ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zniejszymi zmianami).

W terminie okreslonym w art. 11b ust. 2, tj. w przeciggu 14 dni Zarzad Wojewoddztwa nie
wydat opini i w zwigzku z tym przyje¢to, ze nie wnosi zastrzezen do wniosku.

Zalaczam potwierdzenie odbioru.

POTWIERDZENIE ODBIORU
Wypetnia Nadawca
Adresat przesyftki/kwoty przekazu

v mammrtriomed || 11T T
dl. Dleapoen. LA 2F

(
Y0 - 10 .. (ealausix ZWROCIE DO NADAWCY:
kod pocztowy miejscowo$é
Pracownia '”fyﬂferska Creator

[Z]/przesyika polecona SO 2 ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp. k.
=] przesyika listowa f&: ’jnG‘J””Sk. ul. Damroki 1 lok. F6.E7

z zadeklarowana warto$cig HITTES32614954 "Regon 368095774
(] paczka pocatowa KRS 0000691578
E] o przekazu DD % DDD
(i8] przesyika’. ... i e kod pocztowy miejscowo$é

Potwierdzam wtasnorecznym podpisem

odbiér przesyiki / kwoty przekazu

O

4 8
T { =0
URZAD MARSZALKOWSK! [0 50520 7A 2
WO.JEWODZTWA POMORSKIEGO \ p
ul Okopowa 21727, 80-810 Gdansk
KANGELARIA OGOLNA

=

nr z reje: Inu przesytek wprywaja 7
PP 106/20! 9 Magdalena Siwerska

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

A-(’/ Poczta Polska

PPS.A.nr24
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Gdarisk, dnia 31052021 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarzydu
Gospodarki Wodne)
w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RPP.430.72.2021.L5
(20 patwiesdzeniem odbiory)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art, 11 d wst. 1 pkt 8 lit. d ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (D2 U. 2018 poz. 1474} oraz
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021
poz. 735)

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Gminy Zukowo w sprawie wydania opinii w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzadzer wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na
obszarach szczegéinego 2agrozenia powodzig dia inwestycji pn.: Poszerzenie mostu w ciggu ul.
Mickiewicza w 2ukowie polegojgce na remaoncie obiektu i rozbudowie o wsparnik chodnikowy”.

postanawiam

raopiniowad porytywnie proponowany lokalizacle przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmujgcym
wykonanle urzgdzen wodnych zgodnie 1 dotgczong do wniosku dokumentacig.

Uzasadnienie

Dnia 26.05.2021 r. do tut. Zarzadu wplyngt wniosek Burmistrza Gminy Zukowo w sprawle
wydania opinii na realizacjg inwestycji pn.: ,Paszerzenie mostu w cigqu wl. Mickiewicza w Zukowie
polegojqce na remoncie obiekty i rozbudowie o wspornik chodnikowy”,

Whiosek zaopiniowano pozytywnle w zakresie obejmujgcym wykonanle urzadzed wodnych,
natomiast w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robst na obszarach szczegéinego
zagroienia powodzig Dyrektor Regionalnego Zarzgpdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku nie ma podstaw do
2ajgcia stanowiska, gdy? przedmiotowa inwestycja znajduje sig poza obszarem szczegélnego zagroienia

powodzig.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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W ramach planowane| imwestyci wyskano porwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen
wiodrmych wydane przez Dyrektora Zarzgdu Ziewni W Gdansky pnak GDZUZ.3,4210.81.2020.KN 7 dnia
220620207,

Wobec powyiszego orzeczono jak wsentencji.

Poutzenie

Na ninigjize postanowienie stuty 5trpfﬂ'¢pfhn'ﬂqureglenla zafalenia do Preresa Wod Polskich za
podrednictwem Dyrekiora Regionalnego ?ri'pd;f: Enﬁmﬁ‘aﬁu‘w:ldnq w Gdansku, w terminie ¥ dni od

rl"

dnia doraczenia. i = b 1]

Zgodwie 2 arf. 13 ust. ] ogdlenga rozporrgdzenis o ochromie donpch osobowych 7 deols 27 kwietnie 2015 ¢, kformge, o

1) administraforam PreyPang dovpch csobauych fest Porlstwowe Gospodarsien Wioane Wiody Polikle r sedeibg w Warsrowve
O0-848, o, Fedppng 594,

2] Inspektor cobvony donpch w Paristwowym Gospodaritare Wodaym Wody Polskier e-malt ioo@wody.gaw,

3} Poni/Pang dens asabowe praerwarzane beog w oely wydonio decyzll no podsowr art. 21 d ust. T pr 8 B 0 wstony Prowo
Wi

) Porig/Pavae divie pdobowe Beog praechouw)aamee pries okres 10 for

5| posiode PonyPon prowo dostgour do bedn seoich dowsh oror prowo (o sprostowonio,  siunigold, OQuenkIesar
prAEtwarrania, prowa 0o prreToRzeniao danpch, prowo wokssienio przecin, arowo g0 cofnipoio zgodly w douaree ool
B F il ng Apedaadd B arewene praetiaraania (fedell prratesarrong oofs i A podstowl Jgodly), kidrego dirkanong no
podstoaie pgody proed o) cofrigcienn;

&) mo PoelPen prewo wniesisale skargl do GO0, ol Stewid 2, 0199 Worsrowa, goy weng PonyPan, o preerwaraan danpsch
asabonyrh PonlPang detpeagoych novusao craepisy apdivegn rodpovaqarein o achranie danpch azabewyc & dnin 27 bwisinio
2016

Dirrsrrwis;
1‘1 Bdichad Sbruceynskl — pelnomocnik, Pracownia Infynderska Cregtor sp. z oo o, ull Demrok 1756, F7, 80-177 Gdadfsk,
Z FRPPan

Farstwaowe Gaspodarstwo Wadne Waody Polskie
Begionalry 2arrgd Gaspodarki Wodne w Gdansku, ul. k5. Franciszka Rogaceeaskiego 57149, 10-804 Gdarisk
tel.; +48 58 326 18 B8 | fax; +48 58 326 18 83 | e-mall; gdarskfwody.gov.pl 3
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5183.426.2021 AP  Gdafisk, dnia 2071 -0- 7 1

P. Michal Struczynski
ul. Matecznikowa 15/1
80-126 Gdansk

Dolyczy: podania z dnia 27.05.2021 roky (wplhynglo 28.05,2021 r ), wnloskodawcy: Pracowna Creator, . Damvoki 1/ F5, F7,
80-177 Gdarisk, sprawa 0 opiig w Irpbie art. 71d ust. 7 pkr 8 it f usfawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ¢ szczegdlnych zasadach
przygofowania | realizacy inweslys)l w zakresie drog publcznych — drogi powsafowsj nr pod nazwg, ,Poszerzenie mostu w
ciggy ulicy Mickiewicza w Zukowss, polegalace na remoncie obvektu i rozbudowie o wspamik chodnikowy’, dz. nr 484, 51, 52
5372 53/, 54, 54/5, 558, obrgb 2ukowo, m. Zukowe, gmina Zukowo.

slatus zabytky: dziaka nr 484, feran dawnej Papiem), wpisany do rejestry zabyfkow jako. zespol papieny | kanaly 1zeki
Siupnicy ( Siupiny) 2 zespolamV wzadzen wodnych (budynek miyna z zespofem hwiiny Francis'a, dom dzigrzawey papient,
upust, pzelew, [82). pod numevem 1049, decyziy Wojewddzhi Konserwator Zabytkdw w Goansky 2 dnia 2506 1988 r-
obecmig pod numeram 1233, pozosfale doiali- trak zabythy,

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, Pomorski Wojewbdzki Konserwator Zabytkow, w zwiazku

z przedmiotowym wystapieniem, po analizie sprawy zajmuje stanowisko w nastepujacy sposob:

- organ ochrony zabytkéw opinivje pozytywnie przedmiotowa inwestycie oraz rozwiazania zawarte
w materiaach do opinii, fj. w opracowaniu projekiowym ,Poszerzenie mostu w ciagu ulicy Mickiewicza w
Zukowie polegajace na remoncie obiektu | rozbudowie o wspomik chodnikowy”, autor Pracownia
Inzynierska Creator; z nastepujacym zastrzezeniem:

a) Teren dzialki nr 48/4, obrgb Zukowo M., znajduje sie pod Scisty ochrong konserwatorska: status

zabytku: teren dawnej Papiemi, wpisany do rejestru zabytkow jako: zespdl papiemi i kanalu rzeki
Slupnicy (Slupiny) z zespolami urzadzen wodnych (budynek miyna z zespolem turbiny Francis'a,
dom dzierzawcy papiemi, upust, przelew, jaz); pod numerem 1049, decyzja Wojewddzki Konserwator
Zabytkow w Gdansku z dnia 25.06.1988 r.- obecnie pod numerem 1233,
Na wykonanie prac w obrebie dzialki nr 48/4, obrgb Zukowo M., nale2y zlozy¢ odrgbny projekt
budowlany (2 egzemplarze) wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowfanych przy zabytku wpisanym do rsjestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami) oraz wymaganymi zalacznikami (wykaz zalacznikow znajduje sig ww. wniosku na stronie
PWKZ w Gdarnsku).

ta'N. Zastawska

1"‘“]:* t Kierownik Wydzialu
e “ Zabytkow Nieruchomyeh
2 alAP

Klauada informacyina

Zgodnie z an. 13 ust. 1 i Z rozporzadzenia Parlamentu Europajskingo | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwistnia 2016 1, w speawa ocheony
astb fizycaych w zwigzhy 2 przetwarzanlem danych csabowych | w sprawie swobodnego prasptywu 1akich danyeh oraz uchylenis
dyreklysy SSMENE [0z UL 119 2 4,06 20160} zwanych daky ,ROOD”, informug, 2e:

WOUEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDARSK
WYDZIAL DS, ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
uf. Dyrebiyina 234, BO-852 Gatot, t; S8 3016267

ww ocfigngzaty som gda (f, e-mail gdansiaflestytil mai pl
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1) Adminiirakrem prestwarzagcym PaniPane dane csolowe jes! Pomorski Woojestzki Konsenwalor Zabyldw  sindziba w
Gilanhsku, ul. Oyretcyina 24,

71 W Wepewidzkim Urzadzie Ochvony Zabwiw wymnaczory sostal Inspekior Ochrory Cianych, 2 kibrym mogna skontskiowad sig:
— preee emal; nd@zabyid mellpl lub
~ |sipwnie fa ades: Dyrekcyina 2-4, B0-852 Gdangk .

3 preetwarzanie danych ceobowyeh nasiepuje w oelu prowadzenia pastepowarn adminisiracyinych i POOSIEWE DRG0 Draws-
uslawy z dria 7 uslawy 2 dria 23 lipea 2003 1. o cchmnie zabyloow | opince rad zabylkami oraz prZEpistw wyRonawczych do
uslawy, wstawey ¢ dni 7 lipcsa 1954 1. Prawn budowiane, ustswy 2 dnia 16 kwiainia 2004 1, o ochronie preyrody |, uslewy 2 dnia 14
czerara 1060 . Kodeks poslepowania adminisiracyinego. Zgodnia z art. B ust. 1 B, ¢ RODD. prestwarzenie jest niezbadne da
wypelnienia obowisziy prawmogo cigfaced na adminisieloeze

4] W 2wiazhu 7 preetwarzanem danych w oy wikasanym powy2el PaniiPana cane osobowe mogd by udasiepniane innym
pdbiarcam lub kalegariom oobiorctw danych asobowyth, Kdrymi moga oyt— podmicly, kiden preetadrzaiy PanlPana dane
neabowe W imieniy Adminktralors na podstawie zawiare] umowy powieraana pratwerzznia denych csobowych (tow. podmicty
preiwarryace) — e upowazniona omeny lub nstyluge pubiliczna. _

& PanilPana dane asobowe nie beds przekarywana do patshea Irecieno lub crganizac)i misozynarndows]. _
PaniiPana dane ascbowe besta rastearzane preez okies niezbedny do realizagi wekazanega powyle) calu przatwarzania, w lym
rowenies abawizgzky ACHWZACYINSgn Winik 8000 7 prauisiw s .
Fosiada PaniPan pramm dadasia doslepy do Iresc swoich danych, prawd ich SpeoSiowsnia, USUNIBCE oQraniczenia
preetwarzania, whinsionia sprogcieu wobec prRetarzania, prawo do przenosrenia danych, prawo do coficia zgody na
preetwarzenia wdowolnym momencie Bz wplywy na 2godnoéc 2 prawem raehwarzania, kibrego dokanang na podsiswie mpody
preed & calnkciam.

B MtaPanlPan prawo snissiania skang do arganu nadzorezega, §. Prezasa Urzgdu Ochrony Darych Osobowych.

o) Podanie przez PanigPana denych osobowych jest warunkiem rogpaliavnia sprasy (preeprowadzenia posigpowania
admirisiracyinege) przez Pomorskiego Wojewtdekiegn <onserwatora Zabylicw w Goansky | wynika 2 preepishy prewa; oo do
rasady jes! donmwoing, jednak niezbadne do rakatwienia sprawy w Wojewodziim Urzgdzie Ochrony Zabylkdw w Gdansku, o lle
7 preesistw ustawy nie wynika prawny obowigok uioaleprienia Pomorskiems Wiojowodekiemu Konserwalonow Zstrtiow
danych osabowych [w saczegiingéci w zeiazky ¢ obwigrkami dysponents zatyiku o kadrch mows w 8. 28 usl. 1 uslawy o
oehronie Zabyliiw | opiece nad zabylami) ) ) )

10 Preetwarzanie prdanych preez Penig/Pana denych csobowych nis bedeie podegaln zeuiomatyzowanemuy podemaessniy decyzi,
w lym profilwaris, o kibrym mowa w art. 22 usl. 1 14 opdinega eeparzadzenia o ochronke danych csabowych 7 dnia 7 kwielnia
2014,

WOUEWODTR UREAD CCHRONY JAEYTROW W GOANSHL
WYTIZIAL DS, ZAEYTHOW NIERUCHOMYCH
ul Dyssbaying 24, &0-557 Goatisk, tel: 56 30162467
wowrw, oot st tiow gtk £ e-malt gdanski@iesbythi mail pl
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* "| Dyrektor Regionalne| Dyrekeji Lasow Panstwowych w Gdansku

Gdarisk, 25.06.2021 .
Zn.spr.. £52215.2 .30 2021 KR

Pan Michal Struczyriski
CREATOR Sp. z 0.0.

ul. Damroki 1/F6, F7
B1-177 Gdansk

Dofyczy: wydania opimii do projektu pt.  Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w

Zukowie polegajace na remoncie obiektu | rozbudowie o wspormik chodnikowy”

W zwiazku z wnioskiem zlozonym przez peinomocnika Michala Struczyriskiego
z dnia 25.056.2021 r., w sprawie wydania opinii do projekiu pt. Poszerzenie mostu
wciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiskty i rozbudowie
o wspomik chodnikowy” informuje, ze zgodnie z art. 11 d ust.1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania |realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (ti. Dz. U. 2020 r., poz. 1363), dyrekior wiasciwej
regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych wydaje opinie w odniesieniu do gruntéw
lesnych stanowiacych wiasnosé Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow
Panstwowych. W rejonie planowanej inwestycji nie ma gruntéw lednych Skarbu
Panstwa w zarzgdzie Lasow Panstwowych.

W zwigzku z powyZszym nie zachodzi potrzeba zaopiniowania inwestycji w trybie
preewidzianym arl. 11d ust. 1 pkit 8 It e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

£ powaZaniem
DYREKTOR
Z up. ZASTEPCA DYREKTORA,
Regionalng) Dyrekci
Lasdw Panstwowych w Gdansku

Perrel JSernwscine s ki
ipodpmand ekekiranicznie

FSC
PEFC st |

R e e J—-—__:-

ROLP w Gdansku, ul, Rogacaeywekiago 91 B, B0-004 Gdarsk, veww_pdansk lasy. gov.pl
fel AR 5B 39-12-300, fax. +48 58 1021135, e-mait rdlp@gdansk sy, o, pl www.lasy.gov.pl
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PEP Paolzkie Linie Fobejowe 5.4,
Zakbad Lindi Kolejowych w Gdyni w
ST EL KR B I e PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A.

| Mamks 24, B1-333 'f:ﬂ.‘l:,"‘lli
el + 46 58 721 17 28
fax + 48 58 721 16 28
picdr cagickaEpk-2a.p
W, CIE-BR.pl

IZ11.INSA 2161.011.2021.PC Gdynia, dnia 16.07 2021 r.
Diat. : apinii do ZRID

Pracownia Inzynierska CREATOR
ul. Damroki 1/F&/F7
80-177 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o opinie do ZRID., w sprawie wydania opinii
Zarzadey infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 11d ust Bg Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegalnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
(Dz.U.2020 poz. 471 z pdzn. zm.) dotyczace) inwestycji pn.

.Poszerzenie mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie, polegajace na remoncie
obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni wystepujac w imieniu
spitki PEP Polskie Linie Kolejowe 5.4, bedacej zarzadea infrastrukfury kolejowei,
w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r o Transporcie Kolejowym (tekst jednolity
DzU. z 2020r, poz. 1043; 137Y8; 1778), na podstawie dokumentacji uzgodnionej
pismem nr [Z11IW.2133.64.2021.A5 z dnia 16.03.2021r., opinivje pozytywnie
przedmiotowy projekt w zakresie modemizac)i mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie
w sgsiedztwie obszaru kolejowego, ktory stanowi dziatka nr 746/2 obreb Zukowo przy
linii kolejoweaj nr 201 Nowa Wies Wielka - Gdynia Port.

"]

Opracowal: Piotr Cegiotka tel, +48 58 721 17 39

SRR e dng o -||-'|'l- pezedseboncdy prowadzoneps preed Sad Rgonowy dia Warszawy w WarsTav
AL pria " 18P a = LAE P FriallE ] ] o numeEnssTs KRS OGGD0RTREE HIF 113-23- 18427
REG l: & I' M Bz .,' olipdd kpg Rl FRkipEoan g W RS wilsconepo i
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STAROSTA KARTUSK] VW ABZIAL BUDOWNKTAA STARCSTVW A FOWIATOW KGO % KARTUZACH
Ul 1E LISTOPADA 7, K3-300 KAK 12y
TELIFAN: 58 6850487, 48 8] 4515 E-AAIL: b & bartarkire L svem |
B.6740,3.12.2021.IF Kartuzy, 11.06.2021 r,
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust, 1 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporce kolejowym (tekst jednolity Dz.U.
2020 r., poz. 1043 z pbiniejszymi zmianami), w zwigzku z art, 82 ust. 1| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. - Prawo
budowlane {tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz, 1333 z péiniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosky;

Gminy Zukowo,

w imieniu ktéref wystepuje pelnomocnik Pan Michat Struczyriski,
7 dnia: 26.05.2021r.,

wyrazam zgode
na odstepstwo od przepisow

wymienionych w art. 53 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. © Transporcie Kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1043),

dla inwestycji polegajace) na:

poszerzeniu mostu w ciggu ul. Micklewlcza w Zukowie w sgsiedrtwie linii kolejowej nr 201 Nowa Wies Wielka -
Gdynia Port, w odlegloici mniejszej niz 4 m oraz mniejszef niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, ktéry stanowi
dziatka o nr ew. gr. 746/2 obrgb ewid. Zukowo, gmina Zukowo | jednoczesnie w odlegtoscl wigkszej niz 20 m od osi

skarajnego toru ww. linii kolejowej.

Uzasadnienie
W dniu 26.05,2021 r. Gmina Zukowo, w imieniu ktdre| wystepuje pelnomocnik Pan Michat Struczyrhiskl,
wystaplt do tutejszego organu 2 wnioskiem o udzielenie odstepstwa od przepisdw Ustawy z dnia 28 marca 2003 1. o
Transporcie Kolejowym oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagas w
zakresie odleglosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycne; i
wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzadzania i utrzymywania 2asion

odénieznych oraz paséw przeciwpoiarowych,

Pismem Nr IZ11IW.2133.64.2021.AS 2 dnia 16.03,2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zaktad Linii
Kolejowych w Gdyni zaopiniowaty pozytywnie projekt poszerzenia mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie w
sgsiedztwie linii kolejowej nr 201 Nowa Wie$ Wielka - Gdynia Port, w odleglodci mniejsze] niz 4 m oraz mniejszej niz
10 m od granicy obszaru kolejowego, ktory stanowi dziatka o nr ew. gr. 746/2 cbreb ewid. Zukowo, gmina Zukowo |
jednoczednie w odleglodci wigkszej niz 20 m od osi skarajnego toru ww. linli kolejowej.

Wobec powyszego postanowione, jak w asnowie,

Pouczenie
Na postanowienie niniejsze nie sluty zazalenie.

zup. STAROSTY
IM%

Otrzymuijq:
3 Gmina Zukowo - pefnomocnik Michat Strucaydiski
2, aja

/11062021
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B. INORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajqgce
na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy

INWESTOR:
BURMISTRZ GMINY ZUKOWO
UL. GDA[(ISKA 52
83-330 Zukowo
]EDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Inzynierska Creator Pracownia Inzynierska Creator

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp. k. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Andrzeja Struga 6A/4
80-116 Gdansk
k re a tO r NIP 5833261454
REGON 368095774

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Obiekt zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie kartuskim,
w gminie Zukowo m. Zukowo
Dziatki ewidencyjne: nr 48/4, 51, 52, 53/2, 53/6, 54, 55/5, 55/6, obreb Zukowo M.

Adres Projektanta

Henryk Windorpski
ul. Sotecka 13/17, 80-110 Gdansk
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A. Wprowadzenie

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wyst¢pujg roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi w rozumieniu:
"Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"”, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany "planem bioz".

B. Zakres robaét.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sig:

e rozbiorke elementdw istniejacego mostu;

e budowe wspornikdéw, plyty zelbetowej oraz elementdw wyposazenia mostu;
e budowe ptyt przejsciowych,

e budowg studni kd oraz wylotu do rzeki,

e uksztattowanie i umocnienie brzegoéw rzeki;

C. Kolejnosé¢ wykonywania prac.

Kolejno$¢ wykonywania prac zostanie okreslona po opracowaniu przez wykonawce technologii
budowy poszczegodlnych elementow projektu.

D. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W przedmiotowym miejscu zlokalizowany jest istniejacy most 0 konstrukcji jednoprzestowe;j
zelbetowej oparty na podporach Zelbetowych.

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

o kabel teletechniczny podwieszony do konstrukcji mostu

e samonos$na kanalizacja sanitarna DN200

W poblizu obiektu wystepuja réwniez wodocigg DN160 oraz sie¢ gazowa DN200, ktére nie
kolidujg z zakresem prac budowlanych.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdéw préobnych w celu sprawdzenia czy nie wystepuja
niezidentyfikowane uzbrojenie techniczne. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac, jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

E Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:
e rzeke Stupina.
e ruch samochodow przy budowie potowkowe;.
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F Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia lub z rozparciem o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0
m.

Zagrozenia wynikajace z budowy obiektdéw mostowych i pracg personelu na wysoko$ciach
ponad 5 m nad powierzchnig terenu i wody.

Zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi.

Ruch pojazdéw budowlanych.

Ruch samochodow przy potdéwkowym zamknieciu ruchu na moscie.

Mozliwo$¢ wystepowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny swiatowe;.

Zagrozenia zwigzane z pracg w obszarze rzek o glebokosciach przekraczajacych 1,0m.

W okresach zwigkszonego poziomu wodd konieczno$¢ naglej ewakuacji ludzi i sprzetu z
rejondw zagrozonych zalaniem.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu ci¢zkich elementow konstrukcji - roboty, ktorych
masa przekracza 1.0 t.

G Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez
stuzby BHP.

Przed przystapieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci 1 obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn
I urzadzen wykorzystywanych do robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia
winien znajdowac si¢ na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny
dotyczy¢ pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

H Przewidywane S$rodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom ("plan bioz") opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang Organizacja prac budowlanych 1

harmonogramem prac uzgodnionym z Zarzadca drogi.

- Ustalona technologia powinna zapewnia¢ wyeliminowanie lub minimalizacj¢ mozliwos$ci

pogorszenia stanu Srodowiska.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy.

- W trakcie trwania robodt nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych

zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbgdne zabezpieczenia dodatkowe w
sytuacjach awaryjnych.

- Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu

drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na drogach
publicznych.
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- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

W czasie robot nalezy zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarne;j itp.

- Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegna ewentualnym wypadkom

podczas pracy.

Wszystkie budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych, Dz. U. Nr 7, poz.30 z 1977r..
Rozporzadzeniem Ministrow Pracy i1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy r¢cznym dzwiganiu i
przenoszeniu ci¢zaroOw z dnia 01.04.1953r., Dz. U. z dnia 23.04.1953r..

Rozporzadzeniem Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali z dnia 02.11.1954r., Dz. U. z
dnia 16.11.1954r..

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r., Dz. U. Nr 13, poz 93.

Rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy, Dz. U. Nr 62,
poz 285.

Rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy, Dz. U. Nr 169, poz 1650.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, Dz. U. Nr 121, poz
1138.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbiezno$ci
pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacja, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Henryk Windorpski
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