Załącznik nr 12 D do SWZ – numer sprawy 20/ZP/25
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru konserwacji wojskowej bocznicy kolejowej 
nr 166 Łęczyca w 2025 roku – zadanie nr 4 
Wymagania ogólne
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Wymagania ogólne zawarte w specyfikacji technicznej (ST) mają zastosowanie przy wykonywaniu obchodów/przeglądów bieżących/ torów i rozjazdów i odbiorze niżej wymienionych robót konserwacyjnych.
W ramach zakresu robót konserwacyjnych należy wykonać:
1. Raz w miesiącu obchody torów i oględzin rozjazdów – fakt dokonania obchodu i oględzin wraz z uwagami odnotować w „Książce obchodu torów i rozjazdów” oraz „Dzienniku oględzin rozjazdów”.
W czasie dokonywania obchodów torów i oględzin rozjazdów obserwować należy, czy:
- nie występują braki części stalowych lub ich złe mocowanie, usterki mogące mieć wpływ na prawidłowe działanie rozjazdów,
- nie występują usterki lub odkształcenia grożące naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów lub urządzeń nastawczych,
- nie ma pęknięć szyn i łubek,
- nie ma uszkodzeń podkładów nie gwarantujących właściwego podparcia szyn i szerokości toru,
- stan przytwierdzenia szyn do podkładów jest prawidłowy,
- w torze nie występują oznaki pełzania szyn lub całego toru,
Nie występują kradzieże, braki w torach i rozjazdach.

2. W miesiącach od stycznia do marca (włącznie):
2.1. przegląd bieżący rozjazdów w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- usuwanie śniegu i innych zanieczyszczeń z rozjazdów,
- czyszczenie kanałów urządzeń nastawczych,
- czyszczenie żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych. 
2.2. Przegląd bieżący torów w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- czyszczenie żłobków na przejazdach,
Czynności ujęte w przeglądzie bieżącym wykonywać przed każdorazową dostawą wagonów. Użytkownik bocznicy zobowiązany jest powiadomić o transporcie na 3 dni przed dostawą.

3. W miesiącach od kwietnia do czerwca (włącznie):
3.1 przegląd bieżący torów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- utrzymywanie w należytym stanie trójkątów widzialności,
- dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów, wymiana zużytych pierścieni sprężystych,
- utrzymywanie w należytym stanie żłobków na przejazdach,
- utrzymywanie czystości i porządku na międzytorzach, przejazdach kolejowych, rowach,
- utrzymywanie w należytym stanie skrajni budowli,
3.2 Konserwacja zamka trzpieniowego oraz wykolejnicowego i utrzymanie w należytym stanie wykolejnicy wk 21 (tor nr 100 km 4,510)
3.3 przegląd bieżący rozjazdów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:
-  smarowanie śrub stopowych i łubkowych, dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów, wymiana zużytych pierścieni sprężystych,
- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych. 
- czyszczenie kanałów, urządzeń nastawczych żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
- regulacja zamknięć nastawczych,
- konserwacja urządzeń nastawczych.
3.4 chemiczne usuwanie roślinności, chwastów z torowiska i rozjazdów. Usuwanie roślinności wykonywać środkiem chwastobójczym dopuszczonym do stosowania i posiadającym aktualne zezwolenie.
3.5 koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów – 15 000m2.
3.6 udrożnienie przepustu w torze nr 100 na 4,807km na łuku przed MPS.
3.7 Rampa boczna nr 1 i 2 (dł. 40m szer. 12m oraz dł. 15m szer. 4,80m):
- koszenie traw i chwastów,
3.8 przeglądy bieżące związanych z torem (przepusty, most), w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- utrzymanie w należytym stanie skarp (koszenie, usuwanie krzaków) i korpusów nasypu (koszenie w otoczeniu wlotów i wylotów)  
- usuwanie zanieczyszczeń z koryta i brzegów bocznych rowów zapewniających swobodny przepływ wody na dł. 5m (od wlotu i wylotu),
- usuwanie roślinności i zanieczyszczeń (mchy, porosty itp.) z głowic przepustów,
- wymalować barierki na moście.
- wymiana podkładów drewnianych na drewniane nowe na  torze 100 – 24 szt. x 2.6m ( na odcinku od 03 do 07)
3.9 przed przejazdem w km 2,660 wyciąć krzewy w trójkącie widzialności.
3.10 Uzupełnić brakujące wskaźniki W6b- 14 szt.(należy zamontować dodatkowo 14 szt. wskaźników W6a –do już istniejących-tak aby jeden pod drugim stanowił wskaźnik W6b).
 Oraz uzupełnić brakujące oznakowanie G-3 -2 szt. (Miejsca ustawienia wszystkich wskaźników wskaże Użytkownik).Poprawić ustawienie znaki G-3 na przejeździe  (km 4,254).
3.11 oprysk  i koszenie placu z płyt betonowych, znajdującego się przy torach o pow. 7020 m2 
3.12 oprysk, koszenie terenu pomiędzy torami, teren o pow. 3705 m2


4. W miesiącach od lipca do września (włącznie):
4.1 przegląd bieżący rozjazdów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:
-  smarowanie śrub stopowych i łubkowych, dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów, wymiana zużytych pierścieni sprężystych,
- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych. 
- czyszczenie kanałów, urządzeń nastawczych żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
- regulacja zamknięć nastawczych,
- konserwacja urządzeń nastawczych.
4.2 przegląd bieżący torów w czasie których należy wykonywać następujące czynności:
- utrzymywać w należytym stanie (malowanie ) znaków, latarni zwrotnicowych (odtworzyć numerację rozjazdową), wskaźników kolejowych (Z-1, D-1, W-17, W6, G-3, G-4) oraz kozłów oporowych – 2 szt.
- utrzymanie w należytym stanie trójkątów widzialności,
- utrzymywanie w należytym stanie żłobków na przejazdach,
- utrzymywanie czystości i porządku na międzytorzach, przejazdach kolejowych, rowach, 
- utrzymywanie w należytym stanie skrajni budowli,
4.3 przeglądy bieżące związanych z torem (przepusty, most), w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- utrzymanie w należytym stanie skarp (koszenie, usuwanie krzaków) i korpusów nasypu (koszenie w otoczeniu wlotów i wylotów)  
- usuwanie zanieczyszczeń z koryta i brzegów bocznych rowów zapewniających swobodny przepływ wody na dł. 5m (od wlotu i wylotu),
- usuwanie roślinności i zanieczyszczeń (mchy, porosty itp.) z głowic przepustów,
4.4 chemiczne usuwanie roślinności, chwastów z torowiska i rozjazdów. Usuwanie roślinności wykonywać środkiem chwastobójczym dopuszczonym do stosowania i posiadającym aktualne zezwolenie.
4.5 koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów na szerokości 3,0 m od skrajni szyny  – 15 000m2.
4.6 Rampa boczna nr 1 i 2 (dł. 40m szer. 12m oraz dł. 15m szer. 4,80m):
- koszenie traw i chwastów,
- odnowienie oznaczenia krawędzi ramp.
4.7 konserwacja zamka trzpieniowego oraz wykolejnicowego i utrzymywanie w należytym stanie wykolejnicy wk 21 (tor nr 100 km 4,510).
4.9 oprysk  i koszenie placu z płyt betonowych, znajdującego się przy torach o pow. 7020 m2 
4.10 karczowanie krzaków, teren o pow. 3705 m2 oraz ponowny prysk, koszenie terenu pomiędzy torami.


5. W miesiącach od października do grudnia (włącznie):
5.1 Przegląd bieżący rozjazdów w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- usuwanie śniegu, liści  z rozjazdów,
- czyszczenie kanałów urządzeń nastawczych,
- czyszczenie żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,
- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych. 
5.2 przegląd bieżący torów w czasie których należy wykonać następujące czynności:
- czyszczenie żłobków w przejazdach,
Czynności ujęte w przeglądzie bieżącym wykonywać przed każdorazową dostawą wagonów. Użytkownik bocznicy zobowiązany jest powiadomić o transporcie na 3 dni przed dostawą.
5.3 Konserwacja zamka trzpieniowego oraz wykolejnicowego i utrzymanie w należytym stanie wykolejnicy wk 21 ( tor nr 100 km 4,510).
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UWAGA:
Materiały potrzebne do wykonania prac dostarcza Wykonawca. Materiał należy uwzględnić w ofercie.
Wykonanie robót konserwacyjnych wpisywać w :Książce robót wykonywanych na wojskowej bocznicy kolejowej”-zgodnie ze Specyfikacją
Przed przystąpieniem firmy do prac konserwacyjnych na wbk, firma winna przedstawić harmonogram prac wraz z terminami wykonywanych czynności, aby użytkownik posiadał wiedzę o zgodności realizacji prac. Odpowiednio wcześniej informować przedstawiciela Grupy Zabezpieczenia o przyjeździe Wykonawcy na bieżące prace konserwacyjne na wbk, tak aby zapewnić ciągłość pracy bocznicy.
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