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I. WPROWADZENIE 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy określający sposób 
zamontowania i działania poszczególnych systemów teletechnicznych dla sali gimnastycznej 
przy istniejącej szkole podstawowej, gmina Komorniki, ul. Poznańska 112, 62-052 
Chomęcice gm. Komorniki. 

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowania to określa warunki jakie spełniać będzie instalacja okablowania strukturalnego 
(teleinformatycznego), telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania, radiowęzła, 
systemu nagłośnienia, systemu kontroli dostępu, systemu zegarowego i dzwonkowego oraz 
systemu sygnalizacji pożaru. 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Konsultacje techniczne, 

Obowiązujące normy i przepisy, 

Karty katalogowe i instrukcje urządzeń systemów, 

Szkolenia i wiedza własna projektanta. 

4 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 
Budynki biurowe; 

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja 
i zapewnienie jakości. 

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe. 

PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu. 

PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: 

Elektroniczne systemy kontroli dostępu. 

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 
czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

Prawo Budowlane. 

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać wymagane 
przepisami atesty i certyfikaty. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem 
i jednostką projektową oraz naniesione na właściwych rysunkach. 

II. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

5 OPIS TECHNICZNY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

5.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

System okablowania ma integrować połączenia teleinformatyczne kategorii 5e 
rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach. 

Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) zaprojektować zgodnie z zaleceniami 
producenta tak, aby można było uzyskać od producenta certyfikację instalacji na okres 
minimum 25 lat, zalecenia: 

• gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas 
dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki 
fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); 

• gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź 
kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie 
charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane 
przez normę ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla określonej klasy wydajności); 

• gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez 
okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane 
w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania 
w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. 

Wykonanie okablowania należy powierzyć firmie posiadającej status Certyfikowanego 
Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji 
systemowej. 

System okablowania strukturalnego zaprojektować z wykorzystaniem osprzętu 
ekranowanego kategoria 5e, a w szczególności ekranowanych gniazd i paneli rozdzielczych 
kategorii 5e, oraz skrętki ekranowanej F/UTP kategorii 5e. 

Standardowe przyłącze elektryczno - logiczne (PEL) składać się będzie z dwóch gniazd 
komputerowych RJ45 i gniazd zasilania dedykowanego. 

Przyjęty w projekcie system okablowania powinien zapewniać możliwość zastosowania 
dowolnej technologii sieci LAN. Aby zagwarantować powtarzalne parametry pasma 
roboczego, oraz potwierdzić zgodność parametrów transmisyjnych proponowanych modułów 
gniazd z obowiązującymi normami producent ma posiadać certyfikaty wystawione przez 
niezależne i akredytowane laboratorium badawcze, dotyczące zgodności komponentowej 
z normą dla kategorii 5e. 
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5.2 MEDIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ 

Okablowanie miedziane sieci komputerowej w oparciu o czteroparową, ekranowaną skrętkę 
symetryczną F/UTP 4x2x0,5, LSOH, Kat. 5e. 

5.3 PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY (PEL) 

Podłączenie urządzeń do sieci teleinformatycznej będzie się odbywało za pośrednictwem 
punktów elektryczno - logicznych (PEL) składających się z gniazd teleinformatycznych 
i elektrycznych. Gniazda instalowane będą w puszkach podtynkowych. 

Dołączenie komputera do sieci następuje za pomocą kabla dystansowego odpowiedniej 
kategorii o długości około 2 m. Od pozostałych kabli skrętkowych różni się on jedynie tym, że 
przewody są wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwiązanie nadaje kablowi dystansowemu 
elastyczność i zmniejsza prawdopodobieństwo jego uszkodzenia podczas eksploatacji. 
Kablem tym łączymy komputer (lub inne urządzenie) z gniazdem zainstalowanym 
w pomieszczeniu a odpowiadający gniazdu port w węźle podłączamy do odpowiedniego 
urządzenia. 

5.4 SYSTEM NUMERACJI  

Wszystkie gniazda oznaczyć należy szyldzikami z opisem wykorzystując do tego celu 
jednolity system numeracji. 

5.5 PUNKT DYSTRYBUCYJNY 

5.5.1 LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Urządzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostaną umieszczone w specjalnej 
szafie dystrybucyjnej LPD ustawionej w pomieszczeniu pomocniczym 0.22.  

Szafa ta pozwala na umieszczanie w niej urządzeń i osprzętu o standardowej szerokości 19” 
mocowanego bezpośrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokości na półkach 
aparatowych. W zależności od potrzeb może zostać dobraną wysokość szafy. Wysokość tą 
mierzy się w jednostkach U. 1U=1,75”. Rozpatrując konfigurację sieci i przyszłą jej 
rozbudowę założono, że zostanie zastosowana szafa o wysokości 42U o wymiarach 
600x600. 

Szafę połączyć kablem światłowodowym z istniejącą szafą dystrybucyjną GPD znajdującą 
się w pomieszczeniu 1.11.1 na I piętrze. 

5.5.2 WYPOSAŻENIE SZAF 

W projektowanej szafie zamontowane będą urządzenia aktywne oraz pasywny osprzęt 
komutacyjny dedykowany do obsługi systemu okablowania strukturalnego oraz systemu 
CCTV-IP. 

W szafie dla organizacji przebiegów kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele 
o wysokości 1U wyposażone w prowadnice kablowe. 

Szczegóły dotyczące rodzaju i rozmieszczenie elementów pasywnych okablowania 
strukturalnego pokazano na rysunku przedstawiającym sposób zagospodarowania szaf 
dystrybucyjnych. 
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5.5.3 KROSOWANIE 

Dla części komputerowej przewiduje się zastosowanie standardowych miedzianych kabli 
krosowych zakończonych obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego 
połączenia kategorii. Krosowanie części komputerowej będzie odbywać się między panelami 
rozdzielczymi, a urządzeniami aktywnymi w szafie komutacyjnej z wykorzystaniem 
odpowiednich organizatorów kabli.  

5.5.4 UZIEMIENIE 

Zacisk uziemiający szafy punku dystrybucyjnego należy połączyć przewodem LgY16 mm2 

z najbliższym wypustem instalacji połączeń wyrównawczych znajdującej się 
w pomieszczeniu montażu szafy dystrybucyjnej. 

5.6 SPOSÓB ROZPROWADZENIA OKABLOWANIA  

Okablowania strukturalne prowadzić w korytach siatkowych powyżej sufitów podwieszanych, 
a w poszczególnych pomieszczeniach schodzić do gniazd w RL rurach karbowanych pod 
tynkiem lub w ścianach z GK. 

III. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP 

6 OPIS SYSTEMU CCTV 

W celu odpowiedniego zabezpieczenia budynku, przewiduje się rozbudowę istniejącego 
systemu monitoringu wizyjnego. W celu zapewnienia właściwej identyfikacji zagrożeń oraz 
łatwej rozbudowy w przyszłości, przewiduje się zastosowanie monitoringu w wersji IP 
z kamerami IP. Kamery zasilane będą w standardzie PoE z przełączników zainstalowanych 
w szafie dystrybucyjnej LPD. Zastosowany zostanie rejestrator 32 kanałowy zainstalowany 
w szafie. Nadzorowanie systemu będzie możliwe z dowolnego stanowiska komputerowego 
po uprzednim zalogowaniu się do systemu CCTV.  

System telewizji dozorowej CCTV objęte zostaną: 

- wejścia do budynku, 

- elewacja budynku, 

- ciągi komunikacyjne. 

6.1 MONTAŻ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ 

Kamery zewnętrzne montować na elewacji budynku na h= 3,0 - 4,0 m. Kamery wewnętrzne 
montować pod sufitem zgodnie z rzutami. W projektowanej szafie dystrybucyjnej LPD 
zamontować rejestrator oraz przełączniki systemu IP CCTV. Kamery zewnętrzne KZ11 
i KZ12 oraz kamery wewnętrzne KW1 i KW2 to kamery o wydłużonym zasięgu PoE. Należy 
połączyć je z 4-portowym przełącznikiem o wydłużonym zasięgu PoE zamontowanym 
w szafie LPD przewodami ekranowanymi kat. 6A. Pozostałe kamery połączyć 
z projektowanym przełącznikiem 16-portowym zainstalowanym w szafie LPD przewodami 
ekranowanymi kat. 6A. Okablowanie wykonać analogicznie jak okablowanie strukturalne, 
przewody prowadzić w zależności od możliwości w korytach siatkowych, 
a w poszczególnych pomieszczeniach schodzić do urządzeń w RL rurach karbowanych pod 
tynkiem lub w ścianach z GK.  

Dla kamer zamontowanych na zewnątrz budynku i w budynku zamontować natynkowe 
gniazda RJ45. Gniazda dla kamer zewnętrznych montować w budynku w miejscach 
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wprowadzenia kabli od kamer. Gniazda połączyć z panelem krosowym kablami typu S/FTP 
kat. 6A. Kamery wewnątrz budynku połączyć z gniazdami kablami krosowymi. Dla kamer 
zewnętrznych zamontowanych na elewacji przy gnieździe zamontować zabezpieczenia 
przepięciowe. Zabezpieczenia połączyć przewodem LgY 2,5 z szyną uziemień rozdzielni 
elektrycznej. 

IV. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA 

6.2 KONCEPCJA SSW 

System sygnalizacji włamania ma spełniać wymagania normy PN-EN 50131-1 dla systemów 
alarmowych:  

-  w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywoływać alarm w przypadku 
przerwy, zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji, 

-  samoczynnie kontrolować linie dozorowe, tak pod względem przerw 
prądowych, jak i zwarć oraz zachwiania parametrów linii dozorowej,  

-  zapewniać zdalny dostęp do urządzeń wykorzystywanych w systemach 
alarmowych tylko przy pomocy klawiatur (szyfratorów) lub w przypadku 
zastosowania systemów rozbudowanych za pomocą dedykowanych do 
systemu programów komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych 
do zarządzania systemem, 

-  mieć możliwość testowania sprawności centrali alarmowej, podcentrali, 
zasilacza, akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatorów 
akustycznych i optycznych (linie powinny być testowane każda oddzielnie), 

- posiadać centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzeń o pojemności 
umożliwiającej ich rejestrację, 

-  mieć zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz 
odporność na urazy i wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości, 

-  utrzymywać nadawanie sygnału alarmowego tylko przez czas niezbędny do 
powiadomienia służb odpowiedzialnych za ochronę obiektu, 

-  zapewniać możliwość rozbudowy systemu, 

-  mieć zasilanie awaryjne ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną 
pracę systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu. 

Centrale alarmowe oraz inne urządzenia decyzyjno-nadzorujące pracę systemu alarmowego 
powinny znajdować się w pomieszczeniu chronionym. Każde urządzenie alarmowe (czujka 
alarmowa) powinno być włączone do wejścia centrali alarmowej rozróżnianego jako jedna 
linia alarmowa (linie dualne - alarm+sabotaż). 

Zastosowane urządzenia muszą spełniać standard urządzeń profesjonalnych i posiadają 
certyfikaty i zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione instytucje.  

W celu ochrony projektowanego budynku rozbudować istniejący system sygnalizacji 
włamania. 

W pomieszczeniu pomocniczym zamontować zasilacz oraz ekspandery wejść. 

Czujki ruchu podłączyć do modułów wejść i zasilić z zasilacza. Moduły połączyć z istniejącą 
centralą kablem YTDY 4x0,5. 

Należy wykonać system zgodny z klasą 2. 
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6.3 WYBÓR SYSTEMU SSW 

Dla realizacji systemu ochrony wybrano zaawansowany wielofunkcyjny system spełniający 
powyższe warunki. Proponowany system sygnalizacji włamania będzie zabezpieczać 
wydzieloną powierzchnię budynku oraz mienie wartościowe znajdujące się w jego wnętrzu. 

Powierzchnie będą chronione czujnikami PIR, które są rozmieszczone zgodnie z ich 
przeznaczeniem i danymi technicznymi dostarczonymi przez producenta. 

Każdy z czujników będzie podłączony do osobnego wyjścia w centrali, co pozwali na 
dokładną identyfikację miejsca włamania oraz awarii. 

Lokalizację manipulatora LCD pokazano na rzucie kondygnacji. Manipulator posiada 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który pozwoli na swobodne poruszanie się po funkcjach 
dostępnych z poziomu użytkownika i ułatwią obsługę systemu. Rozbrojenie i zazbrojenie 
systemu będzie się odbywało przez manipulator. Okablowanie systemu sygnalizacji 
włamania zostanie wykonane przy użyciu kabli YTDY.   

Wszystkie alarmy będą zapamiętane w pamięci istniejącej centrali alarmowej. System tak 
zaprojektowano, aby w przypadku alarmu występowała jednoznaczna identyfikacja miejsca 
zdarzenia. Każda czujka podłączona jest do centrali alarmowej. Kompletna informacja 
o miejscu wystąpienia alarmu z dokładnością do jednej czujki pojawi się w postaci 
komunikatu na wyświetlaczu LCD konsoli obsługowej. 

6.4 ZASILANIE SYSTEMU SSW 

Centrala alarmowa, kontrolery oraz urządzenia sterujące pozostałych systemów będą 
zasilane napięciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego obwodu elektrycznego. 

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator żelowy o odpowiedniej 
pojemności (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniającej prawidłową 
pracę systemu w stanie dozorowania w ciągu minimum 32 godz. bez zasilania 
podstawowego oraz po upływie tego czasu minimum 30 min. w stanie alarmowania. 

 
Bilans energetyczny zasilacza 

Lp. Nazwa Ilość 

Pobór prądu w 
stanie 

dozorowania [mA] 

Pobór prądu w 
stanie 

alarmowania [mA] 

jedn. suma jedn. suma 

1 Moduł wejść INT-E 4 35,00 140,00 80,00 320,00 
2 Czujka PIR Ivory 13 12,00 156,00 12,00 156,00 

  Całkowity pobór pr ądu     309,00   554,00 

Czas dozorowania T1 [h] 32 
Czas alarmowania T2 [h] 0,5 

Pojemno ść akumulatora Q=I d*T1+Ialarm*T2=  12,14 Ah 
Dobrany akumulator  18 Ah 

 

6.5 ZASADY REAGOWANIA 

W przypadku alarmu włamania lub sabotażu należy postępować zgodnie z przyjętymi 
w jednostce procedurami. 
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W przypadku sygnalizowania przez system awarii należy niezwłocznie zawiadomić o tym 

fakcie serwis w celu naprawy. 

6.6 UWAGI MONTAŻOWE I EKSPLOATACYJNE 

Instalacja montaż urządzeń powinien zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która 
posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracowników. 

Montaż urządzeń powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją montażu producenta, ale 
w szczególności należy zwrócić uwagę na montaż: czujki ruchu na wysokości 2,1-2,4 m, 
manipulatora LCD na wysokości 130-150 cm. Manipulator zamontować w dodatkowej 
obudowie metalowej. 

Podczas wykonywania montażu urządzeń należy uwzględnić wystrój i architekturę wnętrza 
pomieszczenia chronionego. Należy uwzględnić ogólne wymagania dotyczące instalacji 
systemów alarmowych zawarte w normach. 

Użytkownicy systemu powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 
Optyka czujek ruchu nie powinna być zasłonięta przez meble, żaluzje itp., szczególnie 
podczas remontów. System powinien podlegać okresowej kontroli i konserwacji zgodnie 
z wymaganiami producenta i przyjętymi warunkami gwarancji i obsługi. Zalecane okresy 
konserwacji i przeglądów to: konserwacje kwartalne i przeglądy raz w roku. Konserwacja 
powinna być dokonywana przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

V. SYSTEM SYGNALIZACJI PO ŻARU 

7 ZASADY OCHRONY OBIEKTU 

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrożeniem pożarowym w pomieszczeniach zostanie 
rozbudowany istniejący system sygnalizacji pożaru (SSP).  

System SSP będzie się składał z szeregu elementów adresowalnych takich jak: 
automatyczne czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz sygnalizatory akustyczne. 
Zastosowanie powyższego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, 
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pożaru oraz podjęcie odpowiedniej akcji 
gaśniczej.  

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pożarze będzie możliwe dzięki zastosowaniu ręcznych 
ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów. Pozwoli to na natychmiastowe, po 
zaobserwowaniu przez osoby znajdujące się w budynku wszczęcie alarmu pożarowego. 
Zaprojektowany system pozwala rejestrować wszystkie zdarzenia (alarmy pożarowe, 
uszkodzenia) jakie zaszły na obiekcie.  

Zaprojektowany system jest prosty w obsłudze i łatwy do rozbudowy.  

Każda z czujek wyposażona jest w izolator zwarć, który odcina sprawną linię dozorową od 
sąsiadującej części zwartej, co umożliwia czujką dalszą niezakłóconą pracę. 

Mikroprocesor sterujący pracą czujki, sprawdza poprawność działania jej podstawowych 
układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali. 
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8 ALGORYTM DZIAŁANIA SYSTEMU SSP 

Kryterium 
zadziałania Opóźnienie Czynność do 

wykonania Zadziałanie 

alarm I stopnia 30 s potwierdzenie 
przyjęcia sygnalizator centrali 

alarm II stopnia 0 s - sygnalizatory akustyczne 

alarm II stopnia 0 s - wyłączenie centrali wentylacji bytowej 

9 MONTAŻ INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 

Czujki należy montować na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujką zamontowaną 
w przestrzeni międzystropowej należy zamontować wskaźnik zadziałania czujki na suficie 
podwieszanym.  

W miejscach wskazanych na rysunkach należy zamontować przyciski ROP. Przyciski 
montować na wysokości h= 1,1 m (spód obudowy). 

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji należy zamontować sygnalizatory 
akustyczne. Moduły sterujące zamontować w istniejącym budynku szkoły w pom. 1.11.1. 
Sygnalizatory oraz moduł należy montować pod sufitem. 

Czujki, sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP połączyć ze sobą w pętlę dozorową nr 4 
kablami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w kolorze czerwonym. Moduły sterujące włączyć w pętlę 
za pomocą kabla HTKSekw 1x2x0,8 PH90. 

Sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP na boisku sportowym zabezpieczyć 
dedykowanymi metalowymi osłonami. 

Moduły sterujące połączyć z poszczególnymi urządzeniami przewodami HDGs 2x1,0 PH90 
(wymagające podania napięcia). Do przesyłania informacji zwrotnej ze sterowanych 
urządzeń wykorzystać kable typu YnTKSYekw 1x2x0,8. 

Do wykrywania pożaru na sali sportowej zastosowano specjalistyczne detektory aspiracyjne 
(zasysające), które zostały dobrane ze względu na warunki panujące ww. pomieszczeniach. 
Ich sposób działania polega na zasysaniu poprzez układ rur probierczych powietrza 
z pomieszczenia i próbkowanie go w detektorze. Ta metoda pozwala na dużo prostszy 
proces konserwacji detektora. Punkty zasysania powietrza są zaprojektowane tak, by 
zapewnić odpowiednie przepływy powietrza do detektora. Rury zasysające mocować do 
stropu.  

Uwaga: W przypadku zasilania kliku różnych urządzeń z jednego zasilacza należy te 
urządzenia zasilić poprzez puszki instalacyjne z odpowiednim bezpiecznikiem. 

Po wykonaniu instalacji zaprogramować centralę i przeprowadzić testy funkcjonowania 
systemu. 

Wszystkie przewody na korytarzu w zależności od możliwości układać w korytach kablowych 
powyżej sufitów podwieszanych. Od koryt do poszczególnych elementów przewody powyżej 
sufitu podwieszanego układać natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Przewody do 
elementów zamontowanych poniżej sufitu podwieszanego lub elementów 
w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych układać w rurach elektroinstalacyjnych 
podtynkowo.  

Kable PH90 układać zgodnie z certyfikatem kabli. 
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9.1 BILANS ENERGETYCZNY CENTRALI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 

Zasilanie awaryjne rozbudowanego systemu sygnalizacji pożaru stanowią akumulatory 
o odpowiedniej pojemności (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniającej 
prawidłową pracę systemu w stanie dozorowania w ciągu minimum 72 godz. bez zasilania 
podstawowego oraz po upływie tego czasu minimum 30 min. w stanie alarmowania. 

 
Opis Prąd - dozór [mA] Prąd - alarm [mA] Ilość 

MPC 3000 C Kontroler główny centrali 120,0 211,0 1 

BCM 0000 B Moduł kontroli baterii 31,0 40,0 1 

LSN 0300 A LSNi Moduł pętli 36,1 39,0 4 

RML 0008 A Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych 4,0 68,0 1 

NZM 0002 A Moduł przyłączenia linii sygnalizatorów 40,0 65,0 1 

        

Liczba modułów funkcjonalnych 7     

        

Całkowity pobór prądu - stan dozoru [mA] 857,58     

Całkowity pobór prądu - stan alarmu [mA] 1062,04     

        

Wymagany czas podtrzymania bateryjnego [godz.] 72     

Wymagny czas podtrzymania bateryjnego w stanie alarmu [min] 30     

        

Niezbędna pojemno ść baterii [Ah] 62,28     

        

Prąd ładowania baterii [A] 3,11     

Całkowity prąd zasilania [A] 4,18     

        

Niezbędna liczba zasilaczy 1     

Niezbędna liczba akumulatorów 40Ah 4     

 

W związku z rozbudową systemu sygnalizacji pożaru należy zapewnić odpowiednie zasilanie 
awaryjne. W tym celu istniejący akumulator wymienić na akumulatory o pojemności 40Ah. 

Z uwagi na to, że system do czasu zainstalowania i uruchomienia może zmienić swoją 
konfiguracje proponuje się, aby bilans energetyczny systemu został wykonany 
w dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac instalacyjnych 
i montażowych. 

Uwaga: 

Przełączanie zasilania systemu odbywa się automatycznie i nie powoduje zakłóceń pracy 
systemu. Zabronione jest wykorzystanie źródeł zasilania systemu do zasilania innych 
urządzeń niezwiązanych  z systemem. 

VI. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA 

System nagłośnienia zaprojektowano pod kątem komentowania imprez sportowych oraz 
odtwarzania muzyki w hali sportowej. 

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji zamontować głośniki wszechkierunkowe 
oraz gniazdo mikrofonowe. Głośniki połączyć ze wzmacniaczem kablami TlgYP 2x1,5. 
Gniazdo mikrofonowe połączyć z matrycą miksującą kablem mikrofonowym 2x0,4. Głośniki 
na boisku sportowym zabezpieczyć dedykowanymi metalowymi osłonami.  
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VII. RADIOWĘZEŁ 

10 ZAŁOŻENIA 

W celu rozgłaszania komunikatów w projektowanym budynku rozbudować istniejący 
radiowęzeł. Radiowęzeł będzie można wykorzystać również w celu ewakuacji w przypadku 
wystąpienia zagrożenia innego niż pożar. Elementy radiowęzła nie posiadają certyfikatów 
wymaganych przez normę dotyczącą dźwiękowych systemów ostrzegawczych. 

11 OPIS MONTAŻU RADIOWĘZŁA 

System radiowęzła zintegrować z systemem nagłośnienia. 

W istniejącej szafie dystrybucyjnej GPD zamontować wzmacniacz mocy.  

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji zamontować głośniki sufitowe w suficie 
podwieszanym. Głośniki połączyć ze wzmacniaczem kablami TlgYP 2x1,5.  

Wszystkie przewody na korytarzu w zależności od możliwości układać w korytach kablowych 
powyżej sufitów podwieszanych. Od koryt do poszczególnych elementów przewody powyżej 
sufitu podwieszanego układać natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.  

VIII. INSTALACJA ZEGAROWA I DZWONKOWA 

12 OPIS MONTAŻU INSTALACJI ZEGAROWEJ I DZWONKOWEJ 

W projektowanym budynku przewiduje się rozbudowę istniejącej instalacji zegarowej 
i dzwonkowej. 

Dzwonki zamontować w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji na h=2,5 m. 

Zegary LED zamontować w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji na h=2,5 m. 

Dzwonki połączyć w szereg i podłączyć do istniejącej magistrali  kablem OMY 2x2,5. 

Magistralę zegarów LED w istniejącym budynku szkoły odłączyć od zegara sterującego. 
Zegary LED w budynku sali gimnastycznej połączyć w szereg i podłączyć do zegara 
sterującego w pom. ochrony kablem YTLYp 4x0,12. Do ostatniego zegara w budynku sali 
gimnastycznej podłączyć pierwszy zegar w istniejącym budynku szkoły. 

IX. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ TABLICY WYNIKÓW 

Elektroniczna tablica wyników umożliwi obsłużenie różnych dyscyplin sportowych. 

W miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji na ścianie zamontować elektroniczną tablicę 
wyników z panelem tekstowym do wpisywania nazw drużyn, reklam i dowolnych tekstów. 
Sterowanie panelem tekstowym odbywać będzie się za pomocą aplikacji zainstalowanej na 
komputerze użytkownika. 

Wybrana tablica zapewnia dobrą czytelność wyświetlanych informacji z każdego punktu hali. 
Oprogramowanie tablicy obejmuje wszystkie podstawowe dyscypliny halowe, jak 
koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz piłka nożna halowa. Umożliwia obsługę innych 
dyscyplin sportowych dzięki możliwości ustawienia dowolnych parametrów gry wymaganych 
w danej dyscyplinie.  
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Sterowanie tablicą będzie możliwe poprzez użycie pilota radiowego.  

X. POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ZALECENIA 
EKSPLOATACYJNE 

13 POMIARY KOŃCOWE 

13.1.1 DLA POŁĄCZEŃ MIEDZIANYCH I ŚWIATŁOWODOWYCH 

Wszystkie połączenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszą być 
sprawdzone w trakcie montażu przy pomocy testera na zwarcie, przerwę i odwrócenie par. 

Do pomiarów tłumienności i przesłuchów użyć należy miernika badającego parametry 
okablowania w całym widmie częstotliwości pod kątem zgodności z wymogami kategorii 6 
wg. norm. 

 Pomiary pozwolą na określenie: 

•  długości badanego odcinka kabla, 

•  mapy połączeń par w gniazdach, 

•  zakresu częstotliwości pomiarów, 

•  współczynnika Near End Cross Talk (NEXT), 

•  współczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT), 

•  tłumienności przesłuchu zdalna (FEXT), 

•  stratności (ELFEXT), 

•  współczynnika PS ELFEXT 

•  współczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR), 

•  max. tłumienia (dla podanej częstotliwości), 

•  impedancji, rezystancji, pojemności. 

Dla okablowania światłowodowego należy zastosować procedury testowania instalacji 
światłowodowych oparte na metodach testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650. 
Metody te można stosować do kabli optycznych niezależnie od ich wymiarów. 

Przewiduje się wykonanie pomiarów końcowych tłumienności optycznej wszystkich linii 
światłowodowych. Pomiary wykonać metodą transmisyjną i reflektometryczną dla 
światłowodów jednomodowych. Pomiar światłowodów metodą reflektometryczną konieczny 
jest dla jednoznacznego określenia długości włókien. Wszystkie pomiary należy wykonać 
z obu końców linii światłowodowej dla każdego włókna. 

13.2 TEST SYSTEMU SSP 

Po zakończeniu prac instalacyjnych SSP należy wykonać niezbędne pomiary i testy: 

Test linii dozorowych 

- test rezystancji linii; należy wykonać pomiary rezystancji poszczególnych pętli 
dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie 
świadectwo homologacji 

- test rezystancji izolacji; należy wykonać pomiary rezystancji izolacji 
poszczególnych pętli dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika 
posiadającego odpowiednie świadectwo homologacji 
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Test czujek dymu 

- test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu 
czujki (etykietę) i miejsca montażu z planami 

- test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania należy 
za pomocą urządzenia zadymiającego pobudzić czujkę do stanu zadziałania. 
Konsekwencją zadymienia czujki powinien być stan alarmowy wywołany 
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące 
lokalizacje pomieszczenie w którym czujka jest zainstalowana. Informacja ta 
powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr 
strefy).  

Test przycisków ROP 

- test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu 
przycisku ROP (etykietę) i miejsca montażu z planami 

- test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania należy 
pobudzić przycisk. Konsekwencją zadziałania powinien być stan alarmowy 
wywołany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić informacje 
identyfikujące lokalizacje pomieszczenie w którym przycisk jest zainstalowany. 
Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr 
czujki, nr strefy).  

13.2.1 WYNIKI POMIARÓW 

Wyniki pomiarów w formie wydruku zbiorczego oraz szczegółowe w formie elektronicznej 
muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej użytkownikowi przy 
odbiorze robót. 

Dokumentacja ta po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 

13.3 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 - ewentualną korektę planów instalacji, 

 - ewentualną korektę rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych. 

Dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów należy dostarczyć w wersji 
elektronicznej oraz w pięciu egzemplarzach drukowanych. 

13.4 ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 

Wszelkie zmiany w układzie połączeń na panelach krosowniczych należy na bieżąco 
korygować w oznacznikach adresowych i wprowadzać do dokumentacji eksploatacyjnej. 

Powinna być ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego 
testowania sytemu według zaleceń producenta. Zaleca się, aby każdego roku kompetentna 
osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji. Należy 
wyznaczyć odpowiedzialną osobę, aby mieć pewność, że procedura ta będzie przebiegała 
prawidłowo.  

Dziennik operacyjny: 

Dziennik operacyjny w sztywnych okładkach powinien być przechowywany i zaleca się, aby 
był w nim pełny zapis dotyczący użytkowania systemów i okoliczności wszystkich 
uszkodzeń, wraz ze wszystkimi wykonanymi automatycznie zapisami. 
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XI. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

14 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH  

 

Lp. Nazwa urz ądzenia Symbol 
Producent/  

Dostawca 
Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sieć teleinformatyczna      

1.  Szafa dystrybucyjna 800x800mm, 42U SS-42U-800-800-

01-C 
ALANTEC kpl. 1  

2.  
Przełącznica światłowodowa FOP-1U-12SCS ALANTEC szt. 2 do LPD i GPD 

3.  Panel wentylacyjny, 4 wentylatory SA-F-1U-4-T-S ALANTEC szt. 1  

4.  Listwa zasilająca WZ-LZI30-09-00-

000 
ZPAS szt. 1  

5.  
Organizator kabli 1U 19" z przepustami PK011 ALANTEC szt. 3  

6.  
Patch Panel STP kat.5e 1GBit 24*RJ45 PK006 ALANTEC szt. 1  

7.  Switch 24x Fast Ethernet ports, 2x Gigabit 
ports, 2x Combo 1000Base-T/SFP ports 

DES-1210-28 D-Link kpl. 1 
kompatybilny z ist. 
switch`em 

8.  
Zasilacz PoE POE0448 Pulsar szt. 1  

9.  Access Point DAP-2690 D-Link szt. 2  

10.  Patchcord   szt. 4  

11.  Wkładka SFP SM   szt. 4 
kompatybilna z ist. 
switch`em 

12.  
Ramka pojedyncza do adaptera LKD9A4100020000 ALANTEC szt. 10  

13.  
Adapter do modułów 2x RJ45 keystone LKD9A4601080000 ALANTEC szt. 8  

14.  
Adapter do modułów 1x RJ45 keystone LKD9A4601070000 ALANTEC szt. 2  

15.  
Gniazdo modularne RJ45 kat. 5e STP MB002 ALANTEC szt. 32  

16.  Kabel krosowy 2,0 m kat. 5e FTP KKF5SZA2.0 ALANTEC szt. 32  

17.  Kabel F/UTP kat.5e, 500MHz, LSOH KIF5LSOH500 ALANTEC m 870  

18.  Kabel światłowodowy U-DQ(ZN)BH - SM 
12J 9/125 LSOH  ALANTEC m 105  

19.  Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 40  

20.  Rura elektroinstalacyjna p/t ø20   m 40  

2 Trasy kablowe      

21.  Korytka siatkowe CF 54/100 CM000071 CABLOFIL m 105  

3 System telewizji dozorowej      
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Lp. Nazwa urz ądzenia Symbol 
Producent/  

Dostawca 
Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

22.  
Patch Panel STP kat.6A 10GBit 24*RJ45 PK040 ALANTEC szt. 1  

23.  
Organizator kabli 1U 19" z przepustami PK011 ALANTEC szt. 2  

24.  
Wkładka SFP SM   szt. 4 

kompatybilna z ist. 
switch`em 

25.  
Patchord    szt. 4  

26.  Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6A 

S/FTP (PimF) LS0H dł.: 2.00m 
KKS6ASZA2 ALANTEC szt. 20 

do krosowania 
w szafie 

27.  Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6A 

S/FTP (PimF) LS0H dł.: 2.00m 
KKS6ASZA2 ALANTEC szt. 12 

do łączenia kamer 
na elewacji 
z gniazdami wew. 
budynku 

28.  Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6A 

S/FTP (PimF) LS0H dł.: 1.00m 
KKS6ASZA1 ALANTEC szt. 20 

do łączenia kamer 
wewnętrznych 
i zabezpieczeń 
przepięciowych 
z gniazdami 

29.  
Ramka i puszka pojedyncza do adaptera LKD9A4600860000 ALANTEC szt. 16  

30.  
Adapter do modułów 2x RJ45 keystone LKD9A4601080000 ALANTEC szt. 4  

31.  
Adapter do modułów 1x RJ45 keystone LKD9A4601070000 ALANTEC szt. 12  

32.  Wkładka 1x RJ45, kat. 6A STP LKD9A9020100000 ALANTEC szt. 20  

33.  
Ochrona przepięciowa 10/100M Ethernet 

OVP-100M-HIPOE-
BOX 

Metel szt. 12  

34.  Kamera wewnętrzna kopułkowa 4Mpx, o 
wydłużonym zasięgu PoE 

IPC-HDBW5431E-
ZE 

Dahua kpl. 2  

35.  Kamera wewnętrzna kopułkowa 3Mpx IPC-HDBW8331E-Z Dahua kpl. 6  

36.  Kamera zewnętrzna 4Mpx, o wydłużonym 
zasięgu PoE 

IPC-HFW5431E-ZE Dahua kpl. 2  

37.  
Kamera zewnętrzna 3Mpx IPC-HFW8331E-Z Dahua kpl. 10  

38.  Switch 4x port FE, 1x port GE, 1x port 
SFP, o wydłużonym zasięgu PoE  

PFL2106-4ET-96 Dahua szt. 1 
kompatybilny z ist. 
switch`em 

39.  Switch 16x port FE, 2x port GE, 2x port 
SFP 

PFS4218-16ET-190 Dahua szt. 1 
kompatybilny z ist. 
switch`em 

40.  32-kanałowy rejestrator IP z dyskami 3x 
10 TB 

NVR5432-4KS2 Dahua szt. 1 kompatybilny z ist. 
rejestratorem 

41.  F-FTP kabel 4x2x23AWG kat.6A LSOH 

500m (10Gb/s) 
KIFF6ALSOH500 ALANTEC m 1030  

42.  Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 180  

4 System sygnalizacji włamania      

43.  

Obudowa metalowa, szyna DIN, 

przestrzeń na akumulator 28Ah, min. 

Grade 2 

AWO306 Pulsar szt. 1  
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Lp. Nazwa urz ądzenia Symbol 
Producent/  

Dostawca 
Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

44.  Manipulator LCD, min. Grade 2 INT-KLCD-GR Satel szt. 1  

45.  Obudowa metalowa dla manipulatora AWO353 Pulsar szt. 1  

46.  Czujka PIR ścienna, min. Grade 2 Ivory Satel szt. 26  

47.  Moduł bezpiecznikowy AWZ573 Satel szt. 2  

48.  Ekspander wejść, min. Grade 2 INT-E Satel szt. 4  

49.  Zasilacz 4A/12VDC, min. Grade 2 APS412 Satel szt. 1  

50.  Akumulator 18Ah/12V BP18-12 Pulsar szt. 1  

51.  Kabel YTDY 10x0,5   m 40  

52.  Kabel YTDY 4x0,5   m 1525  

53.  Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 250  

5 System nagło śnienia      

54.  Plena Matrix 8-kanałowa matryca 

miksująca DSP 
PLM-8M8 Bosch szt. 1  

55.  Plena Matrix 4-kanałowy wzmacniacz 

DSP 220 W 
PLM-4P220 Bosch szt. 1  

56.  Apple iPad WiFi 32Gb, kolor "Gwiezdna 

Szarość" 
iPad Apple szt. 1  

57.  

19" multiodtwarzacz 

DVD/CD/MP3/SD/2xUSB, sterowanie 

przez RS 232 lub przez IR, pilot w 

komplecie 

PC 1000R mk II Apart-Audio szt. 1  

58.  Zestaw bezprzewodowy podwójny, dwa 

mikrofony, podwójny odbiornik 
BLX288/PG58 Shure kpl. 1  

59.  
Głośnik wszechkierunkowy 100 W, IP44 LS1-OC100E-1 Bosch szt. 6  

60.  Osłona ochronna dla głośnika   szt. 6  

61.  Gniazdo mikrofonowe XLR XLR PTx1 Rduch szt. 1  

62.  Przewód mikrofonowy  S2CEB 2x0,4  m 195  

63.  Przewód TlgYp 2x1,5   m 210  

64.  
Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 125  

65.  
Rura elektroinstalacyjna p/t ø20   m 70  

6 Radiow ęzeł      

66.  Wzmacniacz 250W, eliminator sprzężeń 

akustycznych 
WM-3257 Elektronika kpl. 1  

67.  
Głośnik sufitowy EDL 8 Elektronika szt. 33  
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Lp. Nazwa urz ądzenia Symbol 
Producent/  

Dostawca 
Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

68.  Kabel TlgYP 2x1,5 Elektronika m 210  

69.  Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 210  

7 System sygnalizacji po żaru      

70.  Moduł pętli LSN LSN 0300 A Bosch szt. 1  

71.  Karta adresowa  ADC 0128 A Bosch szt. 1  

72.  Akumulator 12 V / 40 Ah   szt. 4  

73.  Obudowa akumulatorów z okablowaniem 
i uchwytami 

 Bosch kpl. 1  

74.  Podstawa czujki  MS 400 Bosch szt. 87  

75.  Optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-DO 420 Bosch szt. 83  

76.  Czujka optyczno-termiczna FAP-DOT 420 Bosch szt. 4  

77.  Wskaźnik zadziałania czujki FAA-420-RI-ROW Bosch szt. 53  

78.  Czujka zasysająca dwustrefowa FAS-420-TP2 Bosch szt. 1  

79.  Czujka zasysająca jednostrefowa FAS-420-TP1 Bosch szt. 1  

80.  Moduł 8 wejść, 1 wyjście FLM-420-I8R1-S Bosch szt. 1  

81.  Moduł 8 wyjść przekaźnikowych FLM-420-RLV8-S Bosch szt. 1  

82.  Zasilacz certyfikowany 24 V DC/ 1,5 A z 
akumulatorami 28 Ah 

ZSP135-DR-3A-2 Merawex szt. 2 
dla czujek 
zasysających 

83.  Przycisk ROP  FMC-210-DM-G-R Bosch szt. 11  

84.  Pokrywa ochronna dla przycisku ROP 
 

STI-6930 
 

Vesda szt. 4  

85.  Osłona ochronna dla sygnalizatora   szt. 11  

86.  Sygnalizator akustyczny wewnętrzny FNM-420U-A-RD Bosch szt. 22  

87.  Kabel PH90 HTKSHekw 1x2x0,8  Bitner m 120  

88.  Kabel 
YnTKSYekw 

1x2x0,8 
Bitner m 820  

89.  Kabel PH90 HDGs 2x1,0 Bitner m 195  

90.  Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 700  

91.  Rura elektroinstalacyjna p/t ø20   m 120  

8 System zegarowy i dzwonkowy      

92.  Zegar z wyświetlaczem LED   szt. 6  

93.  Dzwonek szkolny   szt. 5  
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Lp. Nazwa urz ądzenia Symbol 
Producent/  

Dostawca 
Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

94.  Kabel OMY 2x2,5 Bitner m 130  

95.  Kabel YTLYp 4x0,12 Bitner m 245  

96.  Rura elektroinstalacyjna n/t ø20   m 75  

9 System elektronicznej tablicy 
wyników      

97.  
Elektroniczna tablica wyników, pilot 
radiowy, aplikacja do sterowania panelem 
tekstowym 

TZG 500G K&G kpl. 1  

10 Pozostałe materiały      

98.  Drobny materiał montażowy, zaciski, końcówki kablowe, dławiki uszczelniające, oznaczniki, konstrukcje wsporcze, puszki, itp. 

 

Zestawienie materiałów stanowi materiał pomocniczy.  Do wyceny nale ży posługiwa ć 
się opisem technicznym, jak i rysunkami, które stanowi ą o cało ści projektu. 

Uwaga:  Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały 
i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu 
i nie zmieniające istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwiązań technicznych ani nie 
pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności opisanych lub 
wynikających z dokumentacji projektowej.  

Jeżeli wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie zastosowanie rozwiązania zamiennego 
(alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz 
z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis 
produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez 
akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające 
Projektantowi i Zamawiającemu (Inwestorowi) ocenić zgodność proponowanego rozwiązania 
ze wszystkimi wymaganiami i dokumentacji projektowej.  

Procedura certyfikacyjna i 25 letniej gwarancji okablowania strukturalnego wymaga 
spełnienia następujących warunków: 

- Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych 
zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  

- Przedstawienia producentowi listy produktów nabytych poprzez autoryzowany kanał 
dystrybucji w Polsce. 

- Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi 
normami ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 
dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i 
administracji. 

- Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność  
z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych 
wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 

- Wykonawca musi posiadać status uprawniający do wykonania Certyfikowanej 
Instalacji, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki 
udzielania w/w gwarancji przez producenta. 
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W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony 
producenta. 

W celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się pożaru wszystkie przepusty pionowe 
i poziome pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić odpowiednio dla danej strefy 
pożarowej wykorzystując materiały ognioodporne posiadające atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny.  







LPD - szafa 42U, 600x600 projektowana

A-DQ(ZN)B2Y 4J SM z GPD

Listwa zasilająca 9x230V

16x F/UTP kat.5e

12x S/FTP kat.6A

KZ1

8x S/FTP kat.6A

KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8

KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ6 KZ7 KZ8 KZ9 KZ10

GPD - SZAFA 19' 42U istniejąca

Listwa zasilająca 9x230V - istn.

Listwa zasilająca 9x230V
na tylnym racku, zasilanie CCTV - istn.

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A STP - istn.

Switch PoE, 24-Port, CCTV - istn.

Panel rozdzielczy tel. 19''/1U-25RJ - istn. 0201 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 2417 25

Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP - istn.

Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP - istn.

Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP - istn.

Mikser - istn.

Wzmacniacz 250W - istn.

Wzmacniacz 250W - istn.

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A STP - istn.

Centrala telefoniczna - istn.

Wzmacniacz 250W - istn.

Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP - istn.

L4/1 L4/33

33x6W=198W

...

Wzmacniacz 250W - proj.
TlgYP 2x1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U-DQ(ZN)BH - SM 12J 9/125 LSOH

do LPD

G1

G2

G3

G4

G5 G6

0201

2xRJ45

1xRJ45

01Zasilacz
PoE2x F/UTP kat.5e

Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych

 
 

KZ11 KZ12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

32-kanałowy rejestrator IP

Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP

Wzmacniacz 4-kanałowy 4x220W

Matryca miksująca

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A STP

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Switch 4x port PoE, 1x port GE, 1x port SFP, CCTV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Switch 16x port FE PoE, 2x GE, 2x SFP, CCTV

Multiodtwarzacz z miksera w GPD

do wzmacniacza w LPD
4x TlgYP 2x1,5

S2CEB 2x0,4

S2CEB 2x0,4

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Switch 24x port FE, 2x port SFP

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

S2CEB 2x0,4

INWESTOR

OBIEKT

STADIUM

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

TT-03

PROJEKT WYKONAWCZY
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NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

LOKALIZACJA

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA

Rysunek stanowi własność jednostki projektowej prowadzącej i nie może być kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

PODPIS

BRANŻA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT

TELETECHNIKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

tech. Mariusz Sanewski

TT

INWESTYCJA

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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-

00

WKP/0301/ZOTP/06

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Ul. Poznańska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomęcice gm. Komorniki

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek

ul. Średzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

Sala gimnatyczna

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
SZAF DYSTRYBUCYJNYCH

Kamera zewnętrzna

Kamera wewnętrzna

Głośnik sufitowy

Elektroniczna tablica wyników

Głośnik wszechkierunkowy

 
 

Gniazdo mikrofonowe XLR

Zabezpieczenie przepięciowe

LEGENDA:
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INWESTOR

OBIEKT

STADIUM

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

TT-04

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa sali gimnastycznej przy istniejącej

szkole podstawowej

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

LOKALIZACJA

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA

Rysunek stanowi własność jednostki projektowej prowadzącej i nie może być kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

PODPIS

BRANŻA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT

TELETECHNIKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

tech. Mariusz Sanewski

TT

INWESTYCJA

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

2018-12-21
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00

WKP/0301/ZOTP/06

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Ul. Poznańska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomęcice gm. Komorniki

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek

ul. Średzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

Sala gimnatyczna

SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI
WŁAMANIA, SCHEMAT SYSTEMU
ZEGAROWEGO I DZWONKOWEGO

LEGENDA:

Czujka PIR

Zegar

Dzwonek



SCHEMAT STEROWANIA CENTRALAMI NAWIEWNO - WYWIEWNYMI

Sterownik centrali NW1

YnTKSYekw 1x2x0,8
potwierdzenie

HDGs 2x1,0 PH90
wyłączenie

8/1

8wy
4/2

4/1

Sterownik centrali NW2

YnTKSYekw 1x2x0,8
potwierdzenie

HDGs 2x1,0 PH90
wyłączenie

8/1

8wy
4/2

4/1

Sterownik centrali NW3

YnTKSYekw 1x2x0,8
potwierdzenie

HDGs 2x1,0 PH90
wyłączenie

8/1

8wy
4/2

4/1

SCHEMAT NADZOROWANIA ZASILACZY SSP

24
YnTKSYekw 1x2x0,8
awaria baterii+awaria zas. sieciowego

8/1
4/1

24
YnTKSYekw 1x2x0,8
awaria baterii+awaria zas. sieciowego

8/1
4/1
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4/39 4/40 4/41 4/42 4/43 4/44 4/45 4/46 4/47 4/48 4/49 4/50 4/51 4/52 4/53 4/544/384/37

4/70 4/69 4/68 4/67 4/66 4/65 4/64 4/63 4/62 4/61 4/60 4/59 4/58 4/57 4/56 4/554/714/72

4/75 4/76 4/77 4/78 4/79 4/80 4/81 4/82 4/83 4/84 4/85 4/86 4/87 4/88 4/89 4/904/744/73

4/106 4/105 4/104 4/103 4/102 4/101 4/100 4/99 4/98 4/97 4/96 4/95 4/94 4/93 4/92 4/914/1074/108

4/111 4/112 4/1134/1104/109

YnTKSYekw 1x2x0,8

HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

YnTKSYekw 1x2x0,8

8/1

4/114 4/115 4/116 4/117 4/118 4/119 4/120 4/121

24 24

4/122

8wy

Sterownik centrali NW4

YnTKSYekw 1x2x0,8
potwierdzenie

HDGs 2x1,0 PH90
wyłączenie

8/1

8wy
4/2

4/1

4/123 4/124

INWESTOR

OBIEKT

STADIUM

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

TT-05

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa sali gimnastycznej przy istniejącej

szkole podstawowej

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

LOKALIZACJA

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NR RYSUNKU

NR KONTRAKTU

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA NR REWIZJI

BRANŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

SKALATRESĆ RYS.

DATA

BRANŻA

Rysunek stanowi własność jednostki projektowej prowadzącej i nie może być kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

PODPIS

BRANŻA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT

TELETECHNIKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA / BRANŻOWA:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA NR UPR.

tech. Mariusz Sanewski

TT

INWESTYCJA

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
  A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

2018-12-21

-

00

WKP/0301/ZOTP/06

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Ul. Poznańska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomęcice gm. Komorniki

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek

ul. Średzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

Sala gimnatyczna

SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI
POŻARU

Czujka optyczna

LEGENDA:

Czujka optyczno-termiczna

Czujka optyczna w przestrzeni
międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania

Sygnalizator akustyczny

Przycisk ROP

Moduł 8 wejść 1 wyjście

Moduł 8 wyjść8wy

8/1

Rura próbkująca z otworem zasysającym

Czujka zasysająca

Zasilacz 24 V DC24
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