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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (dalej ST)
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych i poszczegdlnych wymagari technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwiazanych z projektem:

PRACE REMONTOWE W PAWILONIE "ZLO" - NAPRAWA CZESCI KONSTRUKCJI BUDYNKU.

1.2. Zakres zastosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie, jako czes¢ dokumentéw przetargowych
I kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1.Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

1.3.2.Inspektor Nadzoru
Osoba reprezentujaca Inwestora na budowie przez:
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, ST,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobdw budowlanych,
sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

1.1.1.Teren budowy
Przestrzen, w ktdrej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.2.Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
I Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektowa Nadzoru.

1.1.3.Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.1.4.Dokumentacja budowy
Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych; w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji zamierzenia budowlanego, operaty geodezyjne iksigzki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.



1.1.5.Rysunki
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.1.6.Dziennik budowy
Dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.1.7.Aprobata Techniczna
Dokument potwierdzajacy pozytywna, ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca, jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych.

1.1.8.Certyfikat zgodnosci
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okre$long, norma, lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa, z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10). Certyfikat zgodnosSci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczna, (w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN).

1.1.9.0dpowiednia zgodnosé
Zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

1.1.10.Polecenia Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne]
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.1.11.Przedmiar robét
Zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w technologii ich wykonania
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.1.12.Ksiega obmiaru
Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikdow.
Whpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.1.13.Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari
| prob zwigzanych z oceng, jakosci materiatdw oraz robét.

1.1.14.Zadanie budowlane
Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢  konstrukcyjna, lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrona, budowli lub jej elementu.



1.2. Og6lne wymagania dotyczace robét budowlanych
Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy W terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
| administracyjnymi.

1.2.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:
Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentoéw przetargowych:
przedmiar robdt,
specyfikacje techniczne,
Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu:
czes¢ opisowa,
specyfikacje techniczne,
czesc rysunkowa,
Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracowuje wramach ceny
kontraktowej.

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze
wszystkimi - wiasciwymi  Urzedami oraz z whascicielami  terenow przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zajecia, atakze stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong,
Srodowiska naturalnego. Wyzej wymieniona, dokumentacje projektowa, Wykonawca sporzadzi
w 2 egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robot
okreslonych Kontraktem.

1.1.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt,
a w szczegolnosci:
utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwiazane z pracami remontowymi i nienaruszalnosci ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych;
publicznego obwieszczenia faktu przystapienia do Robdt przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.1.3.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane z sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.4.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t



Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

stosowac sie do Ustawy z 27.06.1997 r. o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dnia
13 sierpnia 1997 r. wraz z pdZniejszymi zmianami);

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy;

bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub wkasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, wykopow i drdg
dojazdowych;
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem  zbiornikow  wodnych i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Materialy szkodliwe dla otoczenia w sposob trwaly, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona, jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na srodowisko. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty
pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od witasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.1.1.Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca w szczegdlnosci ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatéw i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
z
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr47, poz.401);
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129 z 1997 r. poz. 884, zmiana: Dz. U. nr 91 z 2002, poz.811).



1.1.1.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Miejsce zaplecza dla Wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

1.1.2.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja,
by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.3.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow ibedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkdd powstatych na skutek przewozu ponadnormatywnego, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1.4.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.1.5.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych musza
odpowiadac¢ warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 21994 r. Nr 89. poz. 414 z pdZniejszymi zmianami). Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci lub
Znak Zgodnosci oraz Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
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uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia,
jakos¢ materiatow. Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy wyposazenia mozna zastapic
innymi elementami ale o nie gorszej jakosci ani 0 nizszym standardzie niz te wskazane
w projekcie.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce (na jego
koszt) wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje a wkasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Rohadt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaly swoja jakosc i wkasciwosci do
Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Transport materiatéw
Transport materialtow powinien odbywa¢ sie po drogach publicznych, pojazdami
przystosowanymi do tego celu. Masa fadunkow przemieszczanych przy uzyciu Srodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udZwigu danego Srodka
transportowanego. Masa irozmieszczenie tadunkéw na Srodkach transportowych powinno
zapewnic bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

2.5. Pozyskanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu przy ukoriczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagari kontraktu lub wskazar Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowe], ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej
i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczerstwa izdrowia
pracownikow oraz stosowane tylko w procesach iwarunkach, do ktérych sa przeznaczone
zgodnie z instrukcja, obstugi tych urzadzen. Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska
| przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna,
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i whasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan
drdg. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie iinnych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BiOZ).Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rohat, za ich zgodnosc z Dokumentacja, Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow ielementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST atakze w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

5.2. Wykonywanie Rohét
Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z"Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robodt Budowlano-Montazowych”, obowiazujacymi normami i przepisami.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli robadt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnagé
zatozona, jakosc robot. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, ST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny jest za petna kontrole jakosci Robdt istosowanych materiatdw. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca,
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna, zgodnosc z warunkami podanymi w ST. Podczas prowadzenia Rob6t Inspektor Nadzoru
ma prawo do kontroli wszystkich etapéw realizacji prac, atakze sprawdzenia jakosci
i pochodzenia stosowanych materiatow. Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny byé
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:



posiadaja, Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, oraz wkasciwych przepisow;

posiadaja, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobata Techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong jak wyzej iktdre spetniaja,
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.1. Dokumentacja Budowy

1.1.1.Dziennik Budowy

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane, prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposSrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone data, i podpisem Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt;

przebieg robot, trudnosc i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny;

zgtoszenia idaty odbiordow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody itemperature powietrza w okresie prowadzenia robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym zwiazku
z warunkami klimatycznymi;

zgodno$¢  rzeczywistych — warunkéw  geotechnicznych  zich  opisem
w Dokumentaciji Projektowe,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat;

wyniki  prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robgt.

1.1.1.Pozostata Dokumentacja Budowy
Do dokumentdw budowy zaliczajg, sie takze nastepujace dokumenty:
- zgtoszenie robot;
protokoty przekazania Terenu Budowy;
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
protokoty z odbiordéw robot;
protokoty z narad i ustaler.

1.1.1.Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.

2.1. Ogdlne zasady przedmiaru Robo6t
Przedmiar Robot okreslac bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, i ST. Przedmiar wykonywany jest przez Projektanta na podstawie pomiarow
inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiardw zostana, wpisane do
Ksigzki Przedmiarow stanowiacej zatacznik do Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robdt, beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana, dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly okres trwania Robot.

SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Rodzaje odbioréw Rohét.
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;
odbidr koricowy — gwarancyjny i rekojmi;
odbidr ostateczny (przed uptywem gwarancji)

1.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia otym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc iilos¢ Robot
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ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

1.3. Odbidr koricowy

1.3.1.Zasady odbioru koricowego
Po zakoriczeniu catosci RobGt powinien by¢ dokonany odbidr koricowy polegajacy na
sprawdzeniu  zgodnosci  wykonanych Robot z Dokumentacja, Techniczna, ST oraz
z uwzglednieniem:
zapisow w Dzienniku Budowy;
protokotow odbiordéw czesciowych;
wynikow sprawdzenia jakosci wykonanych robét.

1.1.1.Dokumenty odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru
koricowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z
zapisami umownymi:

W przypadku, gdy wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda,
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.2. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr koricowy robot".

2. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa, ptatnosci — zgodnie z zapisami umownymi.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.
Zalecane normy - maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.01 NAPRAWA ELEMENTOW BETONOWYCH

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robGt zwigzanych z projektem:
PRACE REMONTOWE W PAWILONIE "ZLO" - NAPRAWA CZESCI KONSTRUKCJI BUDYNKU.

1.1 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

1.2 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na
celu naprawe uszkodzonych elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych oraz
prefabrykowanych. Proponowany system sktada sie z: mineralnej powtoki antykorozyjnej, ktora
jest jednoczesnie warstwa, sczepna, zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkow o
grubosci 5-40 mm, zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkéw o grubosci 30-100
mm, szpachli naprawczej do uzupetniania ubytkdw o grubosci 1-6 mm, farby do betonu,
elastycznej powtoki malarskiej do betonu.

W zakres tych robot wehodza;

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach,
biegach

i spocznikach schoddw;

Czyszczenie reczne zbrojenia i elementow stalowych;

Odttuszczenie stali zbrojeniowe)).

Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed korozja mineralngm powtoka
antykorozyjna na powierzchniach poziomych i pionowych; prety zbrojeniowe.

Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawa,
cementowo - polimerowa, - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych
konstrukcji betonowych

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdine”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja;

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem naprawy powierzchni
konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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procedura - dokument zapewniajacy jakoscC; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w
ktérych procz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatkdw mineralnych, czy pigmentdw wazng
role spetniaja polimery proszkowe odgrywajace role modyfikatorow poprawiajacych przyczepnos¢
zapraw do podtozy, wytrzymato$¢ na zginanie i rozciaganie, urabialnos¢, szczelnosé, odpornosc
chemiczna, Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:

PCC | - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciazonych
dynamicznie, po ktorych odbywa sie ruch kotowy;

PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciazonych
dynamicznie, na ktorych nie odbywa sie ruch kotowy;

PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie
obciazanych dynamicznie i nie odbywa sie ruch kotowy.

1. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.1. ASOCRET-KS/HB lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

Mineralna powloka antykorozyjna dla odstonietej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla
nowych zapraw naprawczych.

Dane techniczne:

Baza Cement i polimer

Gestos¢ zaprawy 1,2 glcm3

Dodatek wody: ok. 6,50 | na worek 25 kg (ok. 26%)

- warstwa sczepna ok. 5,50 - 5,75 | na worek 25 kg (ok. 24%)
- powtoka antykorozyjna

Zuzycie: 2 kg/m?

-warstwa sczepna 4 kg/m?

-powtoka antykorozyjna (dwukrotnie
naktadana)

Temperatura aplikacji

min. +5°C, max +30°C

Wytrzymatos$¢ na odrywanie:
- po 28 dniach

ok. 3,0 N/mm?

Czyszczenie narzedzi

woda, natychmiast po zakoriczeniu prac

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw | nawilzania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tuszcze organiczne, oleje i mut.

1. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonania robot zbrojarskich - roboty moga, by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
Roboty zbrojarskie mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i
- mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel, kielnia,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementow betonowych i Zelbetowych - miotki, -
przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elektryczne miotki udarowe.

- do oczyszczenia odstonietego zbrojenia - szczotki stalowe (badZz przy wiekszych
powierzchniach) sprezarka i urzadzenie do piaskowania,

- do czyszczenia podfoza - wysokociSnieniowy zestaw myjacy, sprezarka i urzadzenie do
piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, srutownica,

- do odmierzania ilosci sktadnikéw do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody,

- do malowania - pedzle, watki malarskie,

- do oceny podtoza - mtotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza
| podtoza, wilgotnosciomierz do pomiaru wilgotnosci powietrza i podtoza.

2. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
Transport stali zbrojeniowe;
Materialy pakowane w worki powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane w
wiaderka przed przemarznieciem. Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.
Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

3. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidiowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzic prace, nalezy wiasciwie
przygotowac teren, na ktdrym prowadzone sa czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe
poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wkasciwie udostepnione.

a) ogrodzic teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robot osobom majacym dostep do wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajace wjazd samochoddéw z
materiatami i wejsScie na teren pracownikow

¢) Wykona¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sa na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami
wlasciwych norm i przepisdw rusztowania i pomosty zabezpieczajace podlegaja odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykonac wykopy, jezeli roboty beda, prowadzone na elementach konstrukcji znajdujacych sie
ponizej poziomu gruntu, o szerokosci umozliwiajaca, prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli giebokos¢
wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykonac¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych
jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o S$cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegaja,
odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

e) Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sa ponizej poziomu powierzchni wody w
zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych Scianek, grodzi czy watow oraz
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wilasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegaja odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

f) Oswietlic wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace naprawcze.

g) Doprowadzi¢ do whasciwej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone beda prace
naprawcze.

h) Pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony osobistej, Srodki komunikacji, Srodki awaryjnej ewakuacji, transportu
poszkodowanych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie uszkodzone nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, rdzy, zaczynu cementowego.
Zaleca sie stosowanie wysokowydajnych agregatdw do mycia cisnieniowego. Skazona
chemicznie, skarbonatyzowana, spekana powierzchnie betonu nalezy skué, gruz i pyly usunag.
Odstoniete prety zbrojenia oczyscic metoda piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajac
rdze i wszelkie substancje zmniejszajace przyczepnosc. Powierzchnie musza by¢ mocne i nosne.
Wytrzymato$¢ podioza na rozcigganie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5MPa. Nalezy wykonac
probe pull off lub badanie sklerometryczne.

5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych

a) ASOCRET-KS/HB lub (réwnowazna o nie gorszych parametrach) miesza¢ wolnoobrotowym
mieszadlem mechanicznym (maksymalnie 300 obrotéw na minute) lub w mieszarce
przeciwbieznej do uzyskania jednorodnej masy. Po okoto 2 minutach dojrzewania ponownie
krotko wymieszac. Jednorazowo przygotowac tyle materiatu ile jest konieczne dla wyrobienia w
czasie:

60 minut w temperaturze +10°C

45 minut w temperaturze +20°C

30 minut w temperaturze +30°C

W celu wytworzenia powitoki antykorozyjnej ASOCRET-KS/HB (réwnowazna o nie
gorszych parametrach) nalezy zmieszac z 15% wody.

W celu wytworzenia warstwy sczepnej ASOCRET-KS/HB (réwnowazna o0 nie gorszych
parametrach) nalezy wymieszac z 18% wody.

b) ASOCRET-FM40V (réwnowazna o nie gorszych parametrach) w celu wytworzenia zaprawy
nalezy zmieszac 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 3,0 | wody. Podana, ilos¢ wody podzieli¢ na
dwie czesci. % wody wlaé do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilo$¢ zaprawy wsypywac
powoli przy jednoczesnym ciaglym mieszaniu mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym.
Miesza¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte
wody i miesza¢ przez nastepne 2 minuty. W przypadku wiekszych ilosci stosowac mieszarke
przeciwbiezna, Mieszac tylko tyle materiatu ile mozna wyrobi¢ przez ok. 60 minut w temperaturze
+20°C.

¢) ASOCRET-GM100 (réwnowazna o nie gorszych parametrach) w celu wytworzenia zaprawy
nalezy zmieszac 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 2,5-2,75 | wody. Podang, ilos¢ wody podzieli¢
na dwie czesci. % wody wla¢ do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy
wsypywa¢ powoli przy jednoczesnym ciaglym mieszaniu mechanicznym mieszadiem
wolnoobrotowym. Miesza¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy.
Nastepnie dodad reszte wody i mieszac przez nastepne 2 minuty. W przypadku wigkszych ilosci
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stosowac mieszarke przeciwbiezna. Mieszac tylko tyle materiatu ile mozna wyrobic przez ok. 60
minut w temperaturze +20°Ct.

d) ASOCRET-FS (réwnowazna o nie gorszych parametrach) w celu wytworzenia zaprawy nalezy
zmieszac 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 3,75 | wody. Podana, ilos¢ wody podzieli¢ na dwie
czesci. % wody wla¢ do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywaé
powoli przy jednoczesnym ciaglym mieszaniu mechanicznym mieszadiem wolnoobrotowym.
Miesza¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte
wody i miesza¢ przez nastepne 2 minuty. W przypadku wiekszych ilosci stosowac mieszarke
przeciwbiezna, Mieszac tylko tyle materiatu ile mozna wyrobi¢ przez ok. 45 minut w temperaturze
+20°C.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa, jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna, ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugos¢ pretdw poszczegoinych Srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

3. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw i ich zgodnosci z dokumentacja, projektowa,
jednostkowe obejmuja;
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkci;
wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowarn i deskowar;
przygotowanie i montaz zbrojenia;
dostarczenie 1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja |
wszystkimi pracami dodatkowymi;
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, sprawy te musza zosta¢ szczegOtowo ustalone
w umowie.

1. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca,
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza, specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robat.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
16



Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdlne”.

Zalecane normy - majg, zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).

ST 01.02 TYNKI WEWNETRZNE
Kod CPV 45410000-4: Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem:

PRACE REMONTOWE W PAWILONIE "ZLO" - NAPRAWA CZESCI KONSTRUKCJI BUDYNKU.

1.2. Zakres stosowanie ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

1.1. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie oktadzin wewnetrznych
- tynkdw cementowo-wapiennych na scianach i sufitach.

Zakres robot:
wykonanie tynkéw wewnetrznych;

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne".

Dostarczone na budowe materialy musza, spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST.

2.2, Tynki wewnetrzne
Srodek gruntujacy, ochronny i zwiekszajacy przyczepnosc:

baza materiatowa - zmodyfikowana zawiesina
zywicy akrylowej;

sktadniki — jednosktadnikowy;

gestosé - ok. 1,0 g/cm?;

temperatura podioza -+5°C++30°C;

odpornosc¢ termiczna suchej btony - -20°Cdo+80°C;

czasy utwardzania *):
mozliwos¢ chodzenia - po ok. 30 - 60 minutach;
naktadanie drugiej warstwy - po ok. 30 — 60 minutach;
dalsze etapy obrdbki - po ok. 60 — 180 minutach;
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*) przy +23 °C i 50% wzgledne] powietrza. Wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydtuzaja,
podane czasy.

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna do wykonywania tynkdw wewnetrznych
(wg. PN-90/B-14501):

proporcje mieszanki -3,9 + 4,8 | wody na 30 kg zaprawy;
czas gotowosci zaprawy do pracy - ok. 3 godziny;

przyczepnosc —-min. 0,5 MPa;
temperatura przygotowania zaprawy —od +5 °C do +30 °C;

temperatura podtoza —od +5°Cdo +30 °C;

gestos¢ zaprawy w stanie suchym - ok. 1,6 kg/m?;

wytrzymatos¢ na Sciskanie —min. 2 MPag;

wytrzymatos¢ na zginanie —min. 1 MPg;

min. grubo$¢ zaprawy -6 mm;

max. grubosc zaprawy - 30 mm;

1. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine".

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia
resztki zwiazanej zaprawy zmywac srodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt tynkarskich powinien wykaza¢ sie  mozliwoscia,
korzystanla Z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

przenosne pojemniki na wode,

betoniarki wolno spadowej,

pompy do zapraw.

1. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne”.

Materialy moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Zaprawe tynkarska,
nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne”.

5.1. Przygotowanie podtozy pod tynki
W murze spoiny powinny byc¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na pelne spoiny nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac srodki zapewniajace nalezyta, przyczepnosc tynku do podioza. Podtoze powinno byc
nosne, tzn. mocne, stabilne, réwne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub
emulsyjnej. Zle zwiazane czesci powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub
osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze

18



nalezy zmoczy¢ czysta woda, jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podioza zaleca sie
stosowanie emulsji gruntujace.

5.2. Wykonanie robét tynkarskich
Tynk narzuca sie rownomiernie przy pomocy kielni, nadmiar zaprawy zhierajac paca
styropianowa, lub drewniana, ZacieraC koliscie. Nalezy doswiadczalnie okreslic moment
przystapienia do zacierania tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczeri.

5.3. Przygotowanie podtozy pod tynki
Przed przystapienie do wykonania gtadzi nalezy przygotowa¢ podtoze wykonujac nastepujace
czynnosci:
oczyszczenie podioza z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnosci gtadzi,
zwhaszcza z kurzu i brudu oraz stabo zwiazanych fragmentéw tynku, badz
powtok malarskich;
naprawi¢ uszkodzenia tynku. Podczas ogledzin podioza nalezy zlokalizowaé
wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzyc¢, aby mdc je pdzniej skutecznie
wypetnic materialem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac ostrym
narzedziem;
otwory, w ktorych beda montowane gniazdka elektryczne, puszki badZ kontakty
nalezy ostonic;
zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym.

1.1. Wykonanie tynkéw
Kolejnos¢ wykonywania:
Zardwno przy mechanicznym, jak i recznym sposobie mieszania nalezy najpierw mieszac¢
sktadniki sypkie (cement, piasek), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wody
i mieszad, az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Sktad zapraw cementowo-wapiennych
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.
Przy mieszaniu zarowno mechanicznym, jak i recznym nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone, piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nastepnie
nalezy dodac wode i mieszac, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki sypkie (np.
dodatkdw uplastyczniajacych) nalezy zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem z
pozostatymi sktadnikami sypkimi.
W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do sktadnikéw sypkich.
Wykonywanie tynkow sposobem recznym sktada sie z nastepujacych faz:
- Wyznaczanie powierzchni tynku,
- wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu),
- wykonanie narzutu,
- wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku.
Wyznaczanie powierzchni tynku ma na celu uksztattowanie powierzchni tynku, przy
jednoczesnym uzyskaniu jak najmniejszej, ale niezbednej jego grubosci. W celu utatwienia
zachowania statej grubosci tynku, na scianach o duzych powierzchniach mozna zamocowac
odpowiednie listwy prowadzace. Profile te nalezy rozmieszczac co ok. 1 m. Trzeba jednak
pamietac ze po stwardnieniu tynku profile moga, by¢ widoczne.
Obrzutka jest pierwsza warstwa tynku, ktdra sie narzuca bezposrednio na podioze. Warstwa ta
powinna uzyskac silne potaczenie z podtozem, tj. przenikna¢ we wszystkie zagtebienia,
nieréwnosci lub specjalnie tworzone powierzchnie utatwiajace t I przyczepnosé.

1. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine”.
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2. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m?.

3. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne”.

3.1. Roboty tynkowe
3.1.1.0dbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno byc¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.

3.1.2.0dbidr robét tynkowych
Jesli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
odbiorem oczysci¢ i zmyé woda. Sprawdzi¢ grubosci tynkdw na zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja, Projektowa,

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow
zwyktych wewnetrznych podano ponizej:
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m;
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2

mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3
mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.);
odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji — nie wieksze niz 3 mm na 1 mm;

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz. 7. mm.

Lista kontrolna do sprawdzania stanu podtoza pod tynk

Cecha Metoda kontroli i Wynik kontroli Srodki zaradcze

sprawdzenia
Wilgotnos¢ Wyglad Ciemny kolor Odczekac az podtoze

Préba dotyku Odczucie wilgoci wyschnie

Préba zwilzenia Powolne wchtanianie

wilgoci lub jej brak

Rownosé Sprawdzenie za pomoca taty | nieréwnosc Wyréwnac jezeli
podioza wg. PN-80/B-10021 powyZe

oraz PN-70/B-10025 dopuszczalnych
Przywierajace | wyglad réznica w kolorze, oczyszczenie przy
ciata obce, —— — pomocy szczotek
kurz, zgrubienia | PYOPa scierania kurzenie sig wzglednie wody i

pozostawienie do

zabrudzenia wyschniecia
LuZne czesci préba skrobania odtupywanie sie | doktadne usuniecie
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podioza czesci poditoza zanieczyszczen przy
Préba dotyku Pylenie sig pomocy miotet,
szczotek
Resztki oleju préba zwilzania woda nie wsiaka | zmycie czysta woda, i
szalunkowego, (tworzy krople) pozostawienie  do
$rodk6w anty- | Swiatto ultrafioletowe fluoroscencyjne wyschniecia lub
adhezyjnych Swiecenie zastosowanie
Srodkow
specjalistycznych
Staba Wyglad Pow. blyszczaca ZastosowaC  srodku
chionnos¢ Préba dotyku Pow. gladka zwigkszajace
podioza Proba zwilzenia Beton nie zmienia | Przyczepnosc
koloru z jasnego na
ciemny
Zluszczenia i | Proba skrobania Odrywanie sie | Szczotkowanie
powierzchniowe luszczenia szczotka, ~ stalowa,
odspojenie Préba zwilzenia Niska chtonno$é | piaskowanie,
betonu podioza, w migjscach | szlifowanie
zarysowan
przebarwienia
Wykwity wyglad wykwity solne szczotkowanie na

sucho,
naniesienie
Srodkami
zwiekszajacego
przyczepnos$¢

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne sa nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.;
trwale Slady zaciekdw na powierzchni;
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podtoza.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne".

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom | ,Budownictwo

Ogdlne”.

Zalecane normy - maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN)
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