Numer sprawy IGKM.271.18.2022                                    Poddębice, dnia 10.08.2022 roku
ZMIANA TREŚCI SWZ (1)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice”

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści SWZ.
I. Dotyczy Rozdziały XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
W SWZ jest:
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dni upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 16.09.2022 roku 

W SWZ powinno być:
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dni upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 20.09.2022 roku
II. Dotyczy Rozdziału XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
W SWZ jest:

2. Termin składania ofert upływa w dniu  18.08.2022 roku do godz. 10:45.
W SWZ powinno być:

2. Termin składania ofert upływa w dniu  22.08.2022 roku do godz. 10:45.
III. Dotyczy Rozdziału XVII. OTWARCIE OFERT.
W SWZ jest.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 18.08.2022 roku o godzinie 11:00, jednak nie później niż następnego dnia 
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

W SWZ powinno być.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 22.08.2022 roku o godzinie 11:00, jednak nie później niż następnego dnia 
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

IV. Dotyczy Załącznika Nr 5 Projekt umowy dla części I, II, III i IV zamówienia

W załączniku Nr 5 Projekt umowy jest:
§12
2.Podstawę zapłaty będzie stanowił protokół odbioru prac  potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
W załączniku Nr 5 Projekt umowy powinno być:
§ 12
2.Podstawą zapłaty będzie stanowił protokół odbioru prac  potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, stanowiący wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
V. Dotyczy Załącznika Nr 5 Projekt umowy dla części II, III i IV zamówienia

W załączniku Nr 5 Projekt umowy jest:
§ 23 ust. II
2. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2022 w stosunku do roku poprzedniego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS, o ile ww. wskaźnik zmiany cen przekroczy 5,0%.
W załączniku Nr 5 Projekt umowy powinno być:
§ 23 ust. II
2. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartał 2022 roku w stosunku do cen obejmujących w II kwartale 2023 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS, o ile ww. wskaźnik zmiany cen przekroczy 5,0%.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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