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II. Część informacyjna. 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

4. Inne posiadane przez Szpital informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych. 
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1. Strona tytułowa. 

 

1.1. Nazwa zamówienia. 

 

    Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy opracowany został dla zadania: Budowa 

nowoczesnej sieci dostępu do danych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu.  

 

1.2. Adres obiektu. 

 

ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec. 

 

1.3. Nazwa i kod robót. 

 

    45400000-1     - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

    45310000-3     - Roboty instalacyjne elektryczne.  

    45311100-0     - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

 

1.4. Zamawiający. 

 

    Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ul. 

Kańsko 1, 78-520 Złocieniec. 

 

1.5. Autor opracowania. 

 

• mgr inż. Piotr Murzyn 
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I. Część opisowa. 
 

1. Przedmiot opracowania. 

 

    Celem opracowania jest stworzenie niezawodnej sieci dostępowej LAN i WiFi dostępu do 

danych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu. W pierwszym etapie należy stworzyć projekt sieci w 

ścisłym uzgodnieniu z zamawiającym oraz połączyć siecią optyczną istniejące budynki oraz 

umożliwić połączenie nowo budowanego budynku. 

 

 
 

 

    Budynek główny oraz leczenia nerwic będą połączone siecią optyczną w ramach innego 

projektu. Do sieci dostępowej należy przyłączyć budynek administracyjny oraz nowy 

budynek. 
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2. Podstawa opracowania programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

2.1. Podstawa formalna opracowania. 

 

Podstawę formalną opracowania programu funkcjonalno – użytkowego stanowi: 

• archiwalna dokumentacja techniczna; 

• dokumentacja wieczysto – księgowa nieruchomości; 

• wytyczne Zamawiającego odnoszące się do wymagań funkcjonalno – przestrzennych 

pomieszczeń. 

• Książka Obiektu Budowlanego wraz z Protokołami okresowej kontroli stanu 

technicznego konstrukcyjno – budowlanego budynku. 

 

2.2. Podstawa prawna opracowania. 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186); 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z  dnia  12 kwietnia 2002  r.  w  

sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. 

j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (DZ. U. nr 109, poz.719 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 266 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. z 2003 r. nr 

169, poz. 1650 ze zm.); 

• obowiązujące Polskie Normy i Warunki Techniczne. 
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3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

robót polegających na stworzeniu sieci dostępu do danych opartej na sieli LAN oraz WiFi 

oraz połączenie budynków oddziałowych Szpitala. Projektowana i wykonana sieć ma 

zapewnić dostęp do danych zarówno poprzez sieć LAN we wskazanych miejscach, jak i WiFi 

w głównym budynku szpitala, budynku Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w 

nowo powstałym budynku z salą terapii zajęciowej na wszystkich kondygnacjach. 

Szczegółowe potrzeby należy uzgodnić z inwestorem. Poglądowe umiejscowienie punktów 

dostępowych przedstawiają rysunki poniżej (na czerwono), należy jednak uszczegółowić 

rozmieszczenie punktów między innymi ze względu na propagację sygnału WiFi. Niebieskie 

punkty przedstawiają przybliżone położenie gniazd LAN- każdy punkt to punkt logiczny 2 x 

RJ45 

 

 
 

Gniazda LAN w piwnicy budynku głównego: pracownia 8 x 2 

 

 

    
 

 

Gniazda LAN parter budynku głównego:  - izba przyjęć 6 x 2  

      - dyżurka 2 x 2  

      - biuro kuchni 1 x 2 
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Gniazda LAN 1 piętro budynku głównego:  - dyżurka 3 x 2  

      - EKG 10 x 2 (lub 5x4) 

      - izolatka 2 x 2 

 

 
 

Gniazda LAN 2 piętro budynku głównego: - gabinety lekarskie 14 x 2 

 

W budynku leczenia nerwic należy umieści punkty dostępowe w centralnej części parteru oraz 

na pierwszym i drugim piętrze. 
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Gniazda LA  - 1x2 gabinet  

  - 2x2 dyżurka parter 

 

W nowopowstałym budynku należy umieścić 5 punktów dostępowych. Dla jednego z tych 

punktów należy przygotować przejście do kolejnego budynku, który będzie realizowany 

później. Dla nowopowstałego budynku należy również przewidzieć switch zarządzany z tego 

samego systemu co punkty dostępowe WiFi. Budynek należy podłączyć do serwerowni 

światłowodem. 

 

 
Nowy budynek – rzut parteru 
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Nowy budynek – rzut poddasza 

 

Budynek administracji należy podłączyć do serwerowni światłowodem. 

 

Dodatkowo należy wyprowadzić dwie zintegrowane anteny LTE na maszt na dachu głównego 

budynku i umożliwić ich podłączenie do serwerowni głównej, oraz dodatkowe 2 skrętki 

zewnętrzne z serwerowni do masztu 

 

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

 

1. Wykonania dokumentacji projektowej sieci.  

2. Wykonania prac instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową. 

3. Przeprowadzenia niezbędnych prób i testów potwierdzających sprawność instalacji 

oraz poprawności wykonania robót. 

 

 

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach: 

 

Zakres Etapu I: 

 

    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej 

podstawę do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności: 

• projekt strukturalny sieci w kategorii 6 lub 6A; 

• projekt wykonawczy, wraz z symulacją pokrycia zasięgiem WiFi dla budynku 

głównego, budynku leczenia nerwic oraz nowego budynku szpitala 
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• uwzględniać konieczność stosowania sieci typu MESH, kontroli umożliwiającej 

dostęp z chmury poprzez zintegrowany system zarządzania. 

• Sieć Wifi w standardzie 802.11ac lub nowszym 

• Routery, switche muszą umożliwiać konfigurację VLAN 

• Punkty dostępowe muszą umożliwiać tagowanie VLAN oraz restrykcje dla 

użytkowników 

• sposób łączenia budynków – opis urządzeń, które umożliwiają łącze gigabitowe 

pomiędzy budynkami. 

• harmonogram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych; 

 

 

Zakres Etapu II: 

 

• wykonanie wszelkich zaprojektowanych robót w ramach prac objętych przedmiotem 

zamówienia; 

• przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, sprawdzeń i uruchomień 

potwierdzonych protokołem – certyfikacja sieci LAN w kategorii 6 

• przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i jego aktualny stan 

techniczno – użytkowy. 

 

3.1.1. Obszar opracowania. 

 

    Budynek główny oraz budynek leczenia zaburzeń nerwicowych stanowią część 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpitala Specjalistycznego MSWiA 

w Złocieńcu. 

     

       Zakres prac całkowicie zamyka się w obrębie obiektu i nie ingeruje w zagospodarowanie 

zewnętrzne terenu. 

  

3.1.2. Ogólna charakterystyka użytkowników 

 

Użytkownikami obiektu są: 

• pacjenci Szpitala; 

• pracownicy Szpitala 

 

 

    Zadanie inwestycyjne nie wpłynie w jakikolwiek sposób na ciągłość użytkowania i 

korzystania z obiektu. Budynek będzie pełnił nieprzerwanie funkcje medyczną, naukową i 

szkoleniową a wyłączenia czasowe z eksploatacji będą dotyczyły jedynie pomieszczeń, w 

których prowadzone będą prace adaptacyjne. 
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3.2. Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia oraz zakres 

robót budowlanych. 

 

    Roboty budowlane powinny być przeprowadzone w sposób nie zakłócający normalnej 

pracy podmiotu leczniczego. Kanały kablowe mają zostać zabezpieczone pod kątem PPOŻ. 

Szafy rack mają zostać umiejscowione w sposób nieutrudniający do nich dostępu oraz w 

miejscach dostępu do zbiorczych koryt kablowych.  

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat 

autoryzowanego instalatora okablowania sieci strukturalnej z 50-letnią gwarancją systemową. 

 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

        Kanały kablowe mają zostać zabezpieczone pod kątem PPOŻ. Szafy powinny zostać 

umiejscowione w sposób nieutrudniający do nich dostępu oraz w miejscach dostępu do 

zbiorczych koryt kablowych.  

     

• przed przystąpieniem do prac projektowych i budowlanych dokonać uzgodnień z 

Zamawiającym; 

• dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptacje Zamawiającego; 

• harmonogram prowadzenia robót należy wykonać z najwyższą starannością, a 

szczegóły wyłączenia poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić z 

Zamawiającym; 

• każdy element realizowanego zadania inwestycyjnego musi być wykonany na 

podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy w tym Prawa budowlanego, przepisy 

techniczno – budowlane oraz normy i normatywy techniczne; 

 

 

3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

    Jako czynny obiekt służby zdrowia, podmiot leczniczy powinien zachowywać przez cały 

czas trwania planowanej modernizacji pełną funkcjonalność. Wyłączenia pomieszczeń z 

eksploatacji czy utrudnienia (na przykład roboty o dużym natężeniu hałasu) powinny być tak 

skoordynowane, aby jak w najmniejszym stopniu dezorganizować pracę placówki. 

    Organizacja robót i placu budowy nie mogą wprowadzać zagrożeń dla pracy podmiotu 

leczniczego, pacjentów i personelu. Dlatego priorytetem powinna być logistyka przy 

organizacji procesu inwestycyjnego i takie zaplanowanie przebiegu robót, które w jak 

najmniejszym stopniu ograniczać będzie pracę obiektu. 

 

3.5. Dokumentacja projektowa – wymagania ogólne. 

 

    Opracowanie dokumentacji projektowej powinno być sporządzone w oparciu o program 

funkcjonalno użytkowy (o ile dalsze uzgodnienia z jednostkami zatwierdzającymi projekt nie 
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wymuszą innych rozwiązań funkcjonalno – technicznych) opracowany przez Zamawiającego 

oraz w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.  

    Dokumentacja projektowa musi być opracowana kompleksowo dla całości inwestycji, co 

jest niezbędne dla uzyskania właściwych uzgodnień.  

 

    Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, 

m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod 

względem technicznym, a w szczególności posiadać uzgodnienia projektowe między 

poszczególnymi branżami. Ponadto: 

• materiały wskazane w dokumentacji projektowej winny posiadać deklaracje 

zgodności z Polską Normą lub Polską Normą z europejską aprobatą techniczną; 

• rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym;  

• wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszelkich propozycji 

rozwiązań technicznych i materiałowych; 

• warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez 

Zamawiającego projektu wstępnego. Zatwierdzenie następuje poprzez umieszczenie 

na tym projekcie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis osoby działającej 

w imieniu Zamawiającego;  

• zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad 

fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności 

odpowiedzialny za prawidłowość rozwiązań technicznych i materiałowych; 

• przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o wydanie pozwolenia na budowę 

niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań zawartych w 

dokumentacji projektowej;  

• zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST) przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno - użytkowego. Każdy element realizowanego zadania inwestycyjnego 

musi być wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej. 

 

    Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru musi także zawierać: 

• wykaz opracowań;  

• pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje 

wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 

 

    W przypadku niekompletności dokumentacji, pomimo złożenia przez Wykonawcę powyżej 

opisanego oświadczenia, wykonanie opracowań uzupełniających w całości obciąża 

Wykonawcę. Taki obowiązek Wykonawcy dotyczy również wszelkich prac uzupełniających 

wymaganych przez jednostki uzgadniające i wydające decyzje administracyjne. 

     

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien również uzyskać wszystkie niezbędne 

decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgłoszenia, opinie i sprawdzenia 
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dokumentacji projektowej wymagane dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

i uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to uzgodnień dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej dla opracowywanej dokumentacji dla całości zaprojektowanych 

robót adaptacji pomieszczenia serwerowni. 

 

3.6. Dokumentacja projektowa – wymagania szczegółowe: 

 

Projekt sieci ma zawierać: 

• trasy kablowe dla sieci LAN i WiFi: 

• konieczność łączeń gigabitowych pomiędzy budynkami lub w przypadku 

zastosowania większej ilości switchy – pomiędzy switchami w obrębie jednego 

budynku 

• symulację pokrycia obiektu zasięgiem WiFi 

 

 

3.7. Dokumentacja projektowa – warunki wykonania i odbioru dokumentacji 

 

Wymaga się od Wykonawcy  

• konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu 

uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i 

wyposażenia; 

• Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 5 

roboczych dni od zgłoszenia przez Zamawiającego; 

• stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane (fax./e-mail) min. na 3 dni robocze przed 

terminem spotkania; 

• opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Wykonawca 

wykonuje nieodpłatnie. 

 

3.8. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

• zorganizować teren budowy we własnym zakresie i w sposób nie kolidujący z bieżącą 

działalnością Zamawiającego; 

• materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz muszą 

być zatwierdzone przez Zamawiającego; 

• na każde żądanie Zamawiającego będzie okazywać w stosunku do wskazanych 

materiałów: aktualną aprobatę techniczną, aktualną europejską aprobatę techniczną, 

aktualną krajową deklarację zgodności, które stanowią integralną część końcowego 

protokołu odbioru robót budowlanych; 

• odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisów prawa, zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także właściwą 

organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót; 
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• ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, 

wynikłe z niedopełnienia obowiązków umownych, zaniechania, niedbalstwa i 

działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również 

podwykonawców; 

• ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje 

przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania; 

• na swój koszt strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy 

i zapewnić jej właściwy dozór; 

• odpowiednio zabezpieczyć teren budowy; 

• dbać o porządek w miejscu prowadzonych robót. Po każdym zakończonym dniu pracy 

Wykonawca uporządkuje teren prac w stopniu wymaganym przez Zamawiającego; 

• postępować z odpadami, powstającymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 39 

poz. 251 ze zm.) oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty; 

• przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych; 

• zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

• wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 

normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi 

BHP, 

• opracować oraz przekazać Zamawiającemu do akceptacji: projekt organizacji placu 

budowy terenu budowy, harmonogram robót i projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Rozwiązania zawarte w opracowaniach w żaden sposób nie mogą powodować 

ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu ani blokować dojazdu do 

budynku; 

• Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i 

jakość wykonania były zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach 

przetargowych wymaganiami. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania Wykonawcy; 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

SIWZ, Dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego; 

• wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia, w ramach 

niniejszego zamówienia, będą zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także obowiązującymi 

przepisami i normami; 

• Na Wykonawcy spoczywać będzie całkowita odpowiedzialność za: 

o organizację robót; 

o zabezpieczenie osób trzecich; 

o ochronę środowiska; 

o warunki bhp. 

o zabezpieczenie terenu robót; 
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o zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od 

następstw prowadzonych robót do dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu robót w okresie trwania 

realizacji aż do zakończenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie 

podlega dodatkowej zapłacie; 

• Wykonawca zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty 

kolidujące z wykonywanymi pracami, o ile jest to możliwe. Pozostałe sprzęty należy 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu 

ponosi Wykonawca; 

• materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy; 

• każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem; 

• wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

wykorzystane do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli; 

• Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

o odbiór dokumentacji projektowej; 

o odbiór końcowy. 

• wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest 

usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 

bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we 

własnym zakresie. 

 

3.9. Roboty budowlane – wymagania szczegółowe. 

 

• Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem terminy realizacji 

poszczególnych części robót. 

• Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 
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• Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi 

zawartymi w SIWZ, dokumentacją projektową oraz Umową. 

 

3.10. Kontrola jakości robót budowlanych. 

 

    Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 

budowie w celu wskazania Zamawiającemu zgodności dostarczonych materiałów i 

realizowanych robót z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do badania, 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju i terminie badania. Po 

wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inżyniera. 

 

3.11. Obmiar robót 

 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiającego. 

 

3.12. Możliwe do wystąpienia utrudnienia w wykonywaniu prac 

• prace wykonywane będą w czynnym obiekcie służby zdrowia; 

• w obiekcie całą dobę wykonuje swoje prace personel medyczny; 

• w obiekcie stale przebywają pacjenci 

• mogą występować czasowe ograniczenia w dostępie do pomieszczeń; 

• mogą wystąpić ograniczenia i obostrzenia dotyczące zgody na prace hałaśliwe, 

uciążliwe i brudne. 

• w przypadku przedłużających się utrudnień będzie możliwe wydłużenie terminu 

realizacji prac 

 

3.13. Wymagania dotyczące materiałów 

Gdziekolwiek w dokumentach przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi się inaczej. W przypadku, 

gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane 

według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych 

będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań 

i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 

3.14. Sprzęt. 

 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

 

3.15. Transport. 

    Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

 

 

3.16. Odbiór końcowy.   

 

Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania 

wszystkich zadań/prac wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich 

Komponentów oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji. 

 

 

4. Opcja systemu kamer  

 

Zamawiający chce skorzystać z prawa opcji przy zamówieniu publicznym. W odniesieniu 

do stworzenia systemu kamer dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu. 

    W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

 

1. Wykonania dokumentacji projektowej IP CCTV.  
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2. Wykonania prac instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową. 

3. Przeprowadzenia niezbędnych prób i testów potwierdzających sprawność instalacji 

oraz poprawności wykonania robót. 

 

 

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach: 

 

Zakres Etapu I: 

 

    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej 

podstawę do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności: 

• projekt sieci kamer; 

• projekt wykonawczy,  

• uwzględniać konieczność stosowania systemu kontroli umożliwiającej dostęp z 

chmury poprzez zintegrowany system zarządzania pozwalający na integrację z 

systemem alarmowym, kontrolą dostępu, systemem ppoż. 

 

Zakres Etapu II: 

 

• wykonanie wszelkich zaprojektowanych robót w ramach prac objętych przedmiotem 

zamówienia; 

• przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, sprawdzeń i uruchomień 

potwierdzonych protokołem  

• przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno – 

użytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, uszczegółowień, 

dodatkowych uzgodnień czy wskazania aktualnych wytycznych dotyczących przedmiotowej 

inwestycji. 

 

 

4.1.Wymagania szczegółowe.   

 

Przybliżone położenie kamer pokazano na rysunku poniżej, obszar i kierunek należy 

uzgodnić z zamawiającym.  

Dodatkowo należy objąć monitoringiem z 2 kamer przepompownię ścieków 

znajdującą się około 350 m w linii prostej od terenu szpitala w terenie leśnym, 

przepompownia nie jest ujęta na rysunku poniżej 
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Należy zaprojektować system kamer IP, zasilanych switchami PoE, o rozdzielczości 

minimum 4 Mpix. o następujących parametrach lub wyższych:  

• Ilość kamer – 12 szt.  

• Kamery przystosowane do warunków zewnętrznych 

• Identyfikacja z maksimum 3,5 m detekcja z max 35m 

• ilość klatek przy 4 Mpix – 30  

• obsługa H.265  

• oświetlacz IR lub oświetlacz światła białego  

• IP 66  

• IK 10  

• Serwer wideo umożliwiający pracę w RAID  

• Czas nagrania z wszystkich kamer – min. 21 dni  

• Czas podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia – min 30 minut. 

• 3 letnia gwarancja  

 

 


