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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania                  
i odbioru robot instalacji oddymiania klatki schodowej  zabezpieczenia przejść instalacyjnych 
wymianę okien odymiających oraz montaż siłowników do drzwi , do napowietrzania  zgodnie                          
z wymaganiami ekspertyzy technicznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w budynku  Przedszkola Nr.5 
ul. Łysogórska 23, 39-200 Dębica, dz. nr ew. 2750/1, obr.0004 Dębica,  jedn. ewid. 180301_1 Dębica. 
 

Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w przedmiarze robót. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu.                                       
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające                          
na celu wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej , zabezpieczenia przejść instalacyjnych 
przez elementy o wymiana okien odymiających zgodnie wymaganiami ekspertyzy technicznej.  
 
W zakres robót wchodzą: 

Ø wykucie projektowanych przejść instalacyjnych,  
Ø przekucie ścian pod kabel,  
Ø montaż tras kablowych,  
Ø montaż listew PCV,  
Ø ułożenie przewodów zasilających i sterujących,  
Ø montaż uchwytów kablowych,  
Ø montaż przycisków oddymiania,  
Ø montaż czujek dymowych,  
Ø montaż siłowników do drzwi do odpowietrzania 

zamontować na konstrukcji drzwi,  materiał obudowy aluminium, siła nacisku: 
600N, napięcie robocze:24V DC zużycie energii 1,4A; regulowana prędkość 
otwierania (przewietrzania): Tak; możliwość podłączenia siłownika ryglującego: Tak, 
regulowanie prędkości otwierania (przewietrzania):Tak, możliwość podłączenia 
siłownika ryglującego: Tak, możliwość ręcznego otwierania drzwi; konsole 
montażowe; zapewnienie kolejności otwierania i zamykania nakładających się 
skrzydeł drzwi.  

Ø montaż akumulatorów do central,  
Ø montaż okien oddymiających z siłownikami,  
Ø sprawdzenie skuteczności działania systemu,  
Ø układanie tynku na ścianach,  
Ø roboty malarskie w miejscach montażu instalacji i urządzeń. 

 

1.2 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej  
Występujące określenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz definicjami. 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność                             

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów elementów 
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instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego zgodnie                    

z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach 

muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji oddymiania klatek schodowych 

winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji 

tego typu robót i gwarantującej wysoką jakość oraz terminowość wykonania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność                     

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji oddymiania 

klatki schodowej owalnej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy o klasie 

odporności pożarowej co najmniej (R)EI 60, wymianę drzwi zgodnie z wymaganiami ekspertyzy 

technicznej.. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków - 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 egzemplarzach                         

i przedłoży je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami, 

rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie Wykonawca powinien dostarczyć 

wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót 

oraz do określenia wymaganych parametrów technicznych. Wykonawca powinien bezzwłocznie 

uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Budowy w zakresie zmian 

wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi 

Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka Robót, 

który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę                         

lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą 

przekazania. 

Roboty nie ujęte w SST wykonywać wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". 

➢ obowiązujące przepisy i normy, 
➢ instrukcje DTR urządzeń, 
➢ wszystkie projektowane urządzenia związane z oddymianiem posiadają 

aktualne certyfikaty CNBOP. 
 

Ponadto: 
➢ przed oddaniem systemu do pracy należy przeprowadzić próby sprawności działania 

całości urządzeń i instalacji 
➢ wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do dokumentacji 

kolorem czerwonym i przekazać jeden egzemplarz użytkownikowi, 
➢ po zakończeniu robót instalacyjnych należy zapewnić należytą konserwację systemu, 
➢ w trakcie eksploatacji systemu powinien być zapewniony stały i szybki dostęp                   

do wszystkich miejsc zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmu. 

 

1.4 Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie                           
w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników                    
do protokołu przekazania placu budowy: 

Ø uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 
Ø dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. 
 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa                                
na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą                       
być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane 
materiały  i urządzenia winny być zgodne z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej     
i winny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie                             
i deklaracje zgodności. 
Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach określonych w SIWZ, 
jednakże proponowane materiały zamienne, pod względem technicznym, muszą być równoważne 
materiałom i urządzeniom zaprojektowanym. 
W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca dostarczy opinię 
porównawczą proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną przez rzeczoznawców 
budowlanych lub rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Wykaz materiałów przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną część niniejszej 
specyfikacji. 
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody 
instalacji wewnętrznej linii dozorowych niepalne posiadające atesty CNBOP. Osprzęt wg 
dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń producenta. Materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania                                  
w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
 

2.2 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, atestami                           
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności                   
i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny zewnętrzne, a materiały                  
z defektami wymienić. 
Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach 
udostępnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobów, 
urządzeń i aparatur. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania prac demontażowych i montażowych winien wykazać                  

się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą jakość 

robót: 
 

Ø młot udarowy elektryczny,  
Ø wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach o średnicy do  

350 mm, 
 

➢  radiotelefony do komunikowania się przy przedzwanianiu żył kabli 
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i przewodów, 
 

➢ mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, mierniki izolacji, skuteczności 

zerowania (samoczynne szybkie wyłączenie), woltomierze, amperomierze cęgowe 

małych zakresów, mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych oraz 

do mierzenia wielkości rezystywności uziemień 
 

i GSU/LSU,  
➢ sprzęt dielektryczny do montażu instalacji elektrycznej, 

 

➢ rusztowania wykorzystywane do prac na wysokościach, 
 

➢ wiertarki, 
 

➢ sprzęt osobisty, 
 

➢ szelki bezpieczeństwa, 
 

➢ drabiny stalowe, 
 

➢ taśma biało-czerwona. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy. 
 
4. Transport 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone 
na budowę zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj i ilość 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi                    
w Dokumentacji Projektowej. Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone                  
przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, układane zgodnie                          
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólna charakterystyka systemu oddymiania 
Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu i gorących gazów 
pożarowych na zewnątrz budynku oraz zapewnienie ochrony życia ludzi i mienia poprzez:  

Ø zapewnienie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu, 
 

Ø ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu,  
Ø opóźnienie względnie zapobieganie gwałtownemu rozwojowi pożaru,  
Ø zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia,  
Ø ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem gorącymi gazami 

 
pożarowymi i produktami termicznego rozkładu. 

W budynku przewidziano system oddymiania klatek schodowych bocznych służących jako główny 
system ewakuacji i oddymiania – klatka owalna ma spełniać zadanie wyłącznie oddymiania, bez 
konieczności ewakuacji . 
Wykrycie pożaru przez optyczną czujkę dymu lub wciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania 
powoduje zainicjowanie procedur alarmowych. Wejście centrali oddymiania w klatce owalnej - w 
alarm powoduje: 
 

➢ uruchomienie siłownika okna oddymiającego bez zwłoki czasowej – otwarcie okna 
oddymiającego, 
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➢ uruchomienie ręczne siłownika drzwi napowietrzających bez zwłoki czasowej 
 

– otwarcie drzwi napowietrzających. 
 

W przypadku fałszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejście poszczególnych urządzeń 
w stan normalnej pracy. 
Centralki oddymiania montowane na dostępnej wysokości na najwyższej kondygnacji zgodnie                        
z dokumentacją projektową. W tablicy rozdzielczej urządzenia te powinny mieć własny 
bezpiecznik, do którego nie mogą być podpięte żadne inne urządzenia. Do przewodu zasilającego 
centralki oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji 
zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca                               
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie w budynku wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Kierownika Budowy. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości 
przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                        
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
 

Ø certyfikaty,  
Ø deklaracje zgodności producentów,  
Ø aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia,  
Ø protokoły pomiarów elektrycznych. 

 
6. System oddymiania klatki schodowej  
Na podstawie analizy warunków budowlanych oraz Ekspertyzy p.poż wykonanej w 2019r.  

ustalono, że projektuje się grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje się następujące założenia dla systemu 

usuwania dymu i ciepła: 
 

➢ do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje się okna oddymiające 
uruchamiane automatycznie po wykryciu pożaru przez czujkę dymu, 

 

➢ do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje się drzwi napowietrzające, 
montaż siłowników 

 

➢ okna oddymiające z siłownikami 
 

➢ kable zasilające elementy systemu o odporności ogniowej PH 90. 
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6.1 Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia przewodów instalacji oddymiania przez ściany i stropy muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach ochronnych. Przejścia przez ściany 
klatki schodowej i na granicy stref pożarowych zabezpieczone do klasy odporności ogniowej ścian 
klatki. 
 

6.2 Montaż urządzeń systemu oddymiana 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachować należy wszystkie 
zalecenia producenta wskazane w załączonych do urządzeń kartach katalogowych, wytycznych 
montażowych i DTR-kach. Sposób mocowania winien gwarantować zachowanie zdolności                           
do realizowania funkcji, jakie zostały przypisane każdemu elementowi, zarówno pod względem 
mechanicznej operacyjności (możliwość serwisowania elementów), jak i poprawności reagowania 
na zjawiska pożarowe. Wszelkie odstępstwa od wymaganych sposobów montażu urządzeń muszą 
być ustalane z Kierownikiem Budowy wspólnie z współpracującymi branżami powiązanymi. 
 
6.3 Roboty rozbiórkowe 
Istniejące trzy okna na 1 piętrze ,wymiana balustrady. 

 

6.4 Montaż drzwi pożarowych i zwykłych 
Po demontażu drzwi D-1 zamontować drzwi stalowe EI 30 ,montaż siłowników do drzwi  
W celu napowietrzania. 
 

6.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne 
wyłączenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wyłączniki różnicowo-prądowe, 
które po zakończeniu prac montażowych muszą być przebadane w pełnym zakresie.                           
Należy zachować ciągłość/przewodność galwaniczną przewodu ochronnego PE. 
 
6.6 Ochrona przeciwporażeniowa 
Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne 
wyłączenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wyłączniki różnicowo-prądowe, 
które po zakończeniu prac montażowych muszą być przebadane w pełnym zakresie.                             
Należy zachować ciągłość/przewodność galwaniczną przewodu ochronnego PE. 
 

7. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót                       
z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                  
o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika. 
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7.1 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
dokumentacji, zostają odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne. 
Zgodność wykonania z projektem i przepisami potwierdzić mogą jedynie osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac. 

 

8. Odbiór i Obmiar robót 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                 
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć umowy,                               
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz na podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą 
a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami przedmiarowymi 
w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy                                
„Prawo Budowlane”. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
poszczególnych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                               
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przejęcia 

dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                     

w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.                     
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
 

➢ sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych protokołem, 
 

➢ przekazanie dokumentów urządzeń i instalacji (certyfikaty DTR), 
 

➢ ważne świadectwa dopuszczenia, 
 

➢ protokoły odbiorów częściowych jeżeli takie występowały, 
 

➢ instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.), 
 

➢ dokumentację powykonawczą w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami 
rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD, 

 

➢ certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urządzeń oraz przewodów po 
 

3 egz., 
 

➢ protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń 
 

(centrala, zasilacze, itp.) 3 egz., 
 

➢ protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: przyciski 
oddymiania, czujki 3 egz., 

 

➢ protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu i zasad postępowania 
 

3 egz., 
 

➢ opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmującego zasady postępowania 
w języku polskim 3 egz. 

 

Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną 
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest umowa z Inwestorem. 
 
Cena zamówienia obejmuje: 

• Dostarczenie i montaż urządzeń i materiałów 

• Uruchomienie systemu 

• Dopasowanie i wyregulowanie elementów ruchomych 

• Naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót 
 

10. Normy i przepisy związane 
 

Dz.U.2021.2351 Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 r. 

Dz.U.2021.1129 Ustawa „Prawo zamówień   publicznych” z dnia  11 września 2019r. 

Dz.U.2022.1225 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                       
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.2003.47.401 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.                       
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych 

PN-EN 12101-3:2015-10 
 

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: 
Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego 
odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów) 

PN-EN 1366-1+A1:2021-02 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: 
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Przewody wentylacyjne 

PN-EN 13403:2005 
 

Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- Sieć przewodów 
wykonanych z płyt izolacyjnych 

PN-EN 13501-3+A1:2010 
 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 
odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w 
instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


