SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
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45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowla

45110000 — 1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i demontazowe
45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkdow

45262500 — 6 Roboty murowe

45410000 — 4 Roboty Tynkarskie

45421000 — 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100 — 8 Roboty malarskie

45400000 — 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Opracowat: Jacek Zielinski
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacji oddymiania klatki schodowej zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych
wymiane okien odymiajacych oraz montaz sitownikéw do drzwi , do napowietrzania zgodnie
z wymaganiami ekspertyzy technicznej. Przedsiewziecie realizowane jest w budynku Przedszkola Nr.5
ul. tysogdrska 23, 39-200 Debica, dz. nr ew. 2750/1, obr.0004 Debica, jedn. ewid. 180301 _1 Debica.

Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w przedmiarze robdét. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoniczeniem na  miejscu.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej , zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych
przez elementy o wymiana okien odymiajgcych zgodnie wymaganiami ekspertyzy techniczne;j.

W zakres robot wchodzg:
wykucie projektowanych przejs¢ instalacyjnych,

przekucie Scian pod kabel,

montaz tras kablowych,

montaz listew PCV,

utozenie przewoddw zasilajgcych i sterujgcych,
montaz uchwytéw kablowych,

montaz przyciskéw oddymiania,

montaz czujek dymowych,
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montaz sitownikéw do drzwi do odpowietrzania

zamontowad na konstrukcji drzwi, materiat obudowy aluminium, sita nacisku:
600N, napiecie robocze:24V DC zuzycie energii 1,4A; regulowana predkosé
otwierania (przewietrzania): Tak; mozliwos¢ podtaczenia sitownika ryglujgcego: Tak,
regulowanie predkosci otwierania (przewietrzania):Tak, mozliwos¢ podtgczenia
sitownika ryglujgcego: Tak, mozliwos¢ recznego otwierania drzwi; konsole
montazowe; zapewnienie kolejnos$ci otwierania i zamykania nakfadajacych sie
skrzydet drzwi.

montaz akumulatoréw do central,

montaz okien oddymiajgcych z sitownikami,
sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,
uktadanie tynku na Scianach,

SR SR SR SR S|

roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.

1.2 Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej
Wystepujgce okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz definicjami.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw elementéw
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instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie
z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach
muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji oddymiania klatek schodowych
winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcej wysoka jakosé oraz terminowos$¢ wykonania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowq, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania
klatki schodowej owalnej, zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez elementy o klasie
odpornosci pozarowej co najmniej (R)El 60, wymiane drzwi zgodnie z wymaganiami ekspertyzy
technicznej.. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow -
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na witasny koszt w 3 egzemplarzach
i przedtozy je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami,
rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie Wykonawca powinien dostarczyc
wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt
oraz do okreslenia wymaganych parametréw technicznych. Wykonawca powinien bezzwtocznie
uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Budowy w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonywania Robdt. Wykonawca powinien dostarczyé Kierownikowi
Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka Robdt,
ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme
lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed data
przekazania.
Roboty nie ujete w SST wykonywaé wg "Warunkédw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

» obowigzujace przepisy i normy,

» instrukcje DTR urzadzen,

» wszystkie projektowane urzadzenia zwigzane z oddymianiem posiadajg

aktualne certyfikaty CNBOP.

Ponadto:

» przed oddaniem systemu do pracy nalezy przeprowadzi¢ proby sprawnosci dziatania
catosci urzadzen i instalacji

» wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanies¢ do dokumentacji
kolorem czerwonym i przekazaé jeden egzemplarz uzytkownikowi,

» po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy zapewnic¢ nalezytg konserwacje systemu,

» w trakcie eksploatacji systemu powinien by¢ zapewniony staty i szybki dostep
do wszystkich miejsc zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmu.

1.4 Przekazanie terenu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okre$lonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw
do protokotu przekazania placu budowy:

@ uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

@ dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidow spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg
by¢ wystawione, a takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stosowane
materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej
i winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca moze zastosowac materiaty inne niz w projekcie, na warunkach okreslonych w SIWZ,
jednakze proponowane materiaty zamienne, pod wzgledem technicznym, muszg by¢ réwnowazne
materiatom i urzadzeniom zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwigzan technicznych, wykonawca dostarczy opinie
porédwnawczg proponowanego rozwigzania projektowego, podpisang przez rzeczoznawcow
budowlanych lub rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykaz materiatéw przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralng cze$é niniejszej
specyfikacji.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody
instalacji wewnetrznej linii dozorowych niepalne posiadajgce atesty CNBOP. Osprzet wg
dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zaleced producenta. Materialy powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty wg wykazu nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze Swiadectwem jakosci, atestami
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne, a materiaty
z defektami wymienié.

Materiaty i urzadzenia przechowywa¢ w zamykanych magazynach/pomieszczeniach
udostepnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobow,
urzadzen i aparatur.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujagc do wykonania prac demontazowych i montazowych winien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg jakosé
robot:
@ mtot udarowy elektryczny,
@ wiertnica do przewiertéw pionowych w stropie i w $cianach o srednicy do
350 mm,
» radiotelefony do komunikowania sie przy przedzwanianiu 2yt kabli
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i przewodow,

» mierniki do standardowych pomiaréw elektrycznych, mierniki izolacji, skutecznosci
zerowania (samoczynne szybkie wytaczenie), woltomierze, amperomierze cegowe
matych zakreséw, mierniki do testowania wytgcznikéw réznicowo pragdowych oraz
do mierzenia wielkosci rezystywnosci uziemien

i GSU/LSU,

sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,

rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,

wiertarki,

sprzet osobisty,

szelki bezpieczenstwa,

drabiny stalowe,

YV V VYV YVYYVYYVY

tasma biato-czerwona.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg

uniknac¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone
na budowe zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj i ilo$é
srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlna charakterystyka systemu oddymiania

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu i gorgcych gazéw
pozarowych na zewnatrz budynku oraz zapewnienie ochrony zycia ludzi i mienia poprzez:

@ zapewnienie drég ewakuacyjnych wolnych od dymu,

utatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu,
opd6znienie wzglednie zapobieganie gwattownemu rozwojowi pozaru,
zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia,

S S 8 8

ograniczenie szkdd pozarowych spowodowanych dymem gorgcymi gazami

pozarowymi i produktami termicznego rozktadu.
W budynku przewidziano system oddymiania klatek schodowych bocznych stuzgcych jako gtéwny
system ewakuacji i oddymiania — klatka owalna ma spetnia¢ zadanie wyfgcznie oddymiania, bez
koniecznosci ewakuac;ji .
Wykrycie pozaru przez optyczng czujke dymu lub wecisniecie recznego przycisku oddymiania
powoduje zainicjowanie procedur alarmowych. Wejscie centrali oddymiania w klatce owalnej - w
alarm powoduje:

» uruchomienie sitownika okna oddymiajgcego bez zwtoki czasowej — otwarcie okna
oddymiajgcego,
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» uruchomienie reczne sitownika drzwi napowietrzajgcych bez zwtoki czasowe;j
— otwarcie drzwi napowietrzajacych.

W przypadku fatszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejscie poszczegdlnych urzadzen
w stan normalnej pracy.

Centralki oddymiania montowane na dostepnej wysokosci na najwyzszej kondygnacji zgodnie
z dokumentacja projektowa. W tablicy rozdzielczej urzadzenia te powinny miec¢ wtasny
bezpiecznik, do ktérego nie mogg by¢ podpiete zadne inne urzgdzenia. Do przewodu zasilajgcego
centralki oddymiania nie wolno podtgcza¢ zadnych innych odbiornikdéw.

Wykonaweca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji
zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow wykonywanych, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami projektu organizacji robdt oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie w budynku wszystkich elementéw robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Kierownika Budowy.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyitki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci
przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Kierownika Budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Budowy beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
@ certyfikaty,
@ deklaracje zgodnosci producentéw,
@ aprobaty techniczne, atesty i Swiadectwa dopuszczenia,
@ protokoty pomiardw elektrycznych.

6. System oddymiania klatki schodowej

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych oraz Ekspertyzy p.poz wykonanej w 2019r.
ustalono, ze projektuje sie grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla systemu
usuwania dymu i ciepfta:

» do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje sie okna oddymiajace
uruchamiane automatycznie po wykryciu pozaru przez czujke dymu,

» do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje sie drzwi napowietrzajace,
montaz sifownikow

» okna oddymiajgce z sitownikami
» kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.
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6.1 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji oddymiania przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych. Przejscia przez $ciany
klatki schodowej i na granicy stref pozarowych zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej $cian
klatki.

6.2 Montaz urzadzen systemu oddymiana

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowa¢ nalezy wszystkie
zalecenia producenta wskazane w zatgczonych do urzadzen kartach katalogowych, wytycznych
montazowych i DTR-kach. Sposéb mocowania winien gwarantowac¢ zachowanie zdolnosci
do realizowania funkcji, jakie zostaty przypisane kazdemu elementowi, zarédwno pod wzgledem
mechanicznej operacyjnosci (mozliwos¢ serwisowania elementéw), jak i poprawnosci reagowania
na zjawiska pozarowe. Wszelkie odstepstwa od wymaganych sposobdw montazu urzgdzen muszg
by¢ ustalane z Kierownikiem Budowy wspdlnie z wspdtpracujgcymi branzami powigzanymi.

6.3 Roboty rozbiorkowe
Istniejgce trzy okna na 1 pietrze ,wymiana balustrady.

6.4 Montaz drzwi pozarowych i zwyktych
Po demontazu drzwi D-1 zamontowac drzwi stalowe El 30 ,montaz sitownikdéw do drzwi
W celu napowietrzania.

6.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym - samoczynne
wytgczenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wytgczniki réznicowo-pragdowe,
ktore po zakonczeniu prac montazowych muszg by¢ przebadane w petnym zakresie.
Nalezy zachowac ciggtos$é/przewodnosé galwaniczng przewodu ochronnego PE.

6.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym - samoczynne
wylgczenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wytgczniki réznicowo-pragdowe,
ktéore po zakonczeniu prac montazowych muszg by¢ przebadane w petnym zakresie.
Nalezy zachowac ciggtos$é/przewodnosé galwaniczng przewodu ochronnego PE.

7. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.
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7.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne.

Zgodnos¢ wykonania z projektem i przepisami potwierdzi¢ mogg jedynie osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac.

8. Odbidr i Obmiar robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz na podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar robdét obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawca
a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami przedmiarowymi
w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przyjecia robdét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
»Prawo Budowlane”. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
poszczegdlnych préb i pomiardw jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdét i przejecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdédw i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

>

YV VV VYV

Y

sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw urzadzen stwierdzonych protokotem,
przekazanie dokumentéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

wazne $wiadectwa dopuszczenia,

protokoty odbioréw czesciowych jezeli takie wystepowaty,

instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.),

dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD,

certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urzgdzen oraz przewoddéw po
3 egz.,

protokot rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen
(centrala, zasilacze, itp.) 3 egz.,

protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: przyciski
oddymiania, czujki 3 egz.,

protokot szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi systemu i zasad postepowania
3 egz,

opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postepowania
w jezyku polskim 3 egz.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg techniczna
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

Cena zaméwienia obejmuje:

Dostarczenie i montaz urzadzen i materiatéw

Uruchomienie systemu

Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych
Naprawa uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robot

10. Normy i przepisy zwigzane

Dz.U.2021.2351 Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 r.
Dz.U.2021.1129 Ustawa ,,Prawo zaméwien publicznych” z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Dz.U.2022.1225 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz.U.2003.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

PN-EN 12101-3:2015-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 3:

Wymagania techniczne dotyczgce urzgdzen do mechanicznego
odprowadzania dymu i ciepta (wentylatoréw)

PN-EN 1366-1+A1:2021-02 | Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 1:
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Przewody wentylacyjne

PN-EN 13403:2005

Wentylacja budynkow -- Przewody niemetalowe -- Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych

PN-EN 13501-3+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw

budynkéw -- Czesc¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
odpornosci ogniowej wyrobdéw i elementéw stosowanych w
instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych
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