Ogtoszenie nr 2021/BZP 00054544/01 z dnia 2021-05-14

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych na ul. Generata Wybickiego, ul. Armii Krajowej, ul.
Kazimierza Wielkiego i ul. Koszalinskiej w Miastku oraz rozbudowa oswietlenia drogowego w
Weglewie.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowosé: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcelina.wolska@um.miastko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.miastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/um_miastko

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - zwigzki podmiotéw, o ktérych mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotéw, o ktorych mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych na ul. Generata Wybickiego, ul. Armii Krajowej, ul.
Kazimierza Wielkiego i ul. Koszalinskiej w Miastku oraz rozbudowa oswietlenia drogowego w
Weglewie.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-08e0b5f7-7bea-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00054544/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-05-14 08:29

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00002623/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko.

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00012638/03

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WRG.271.1.2021.MW

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 159905,04
PLN

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w Miastku na ul. Generata Wybickiego - (przejscie
dla pieszych przy budynku nr 30). Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe linii kablowej
zasilanej z szafki oswietleniowej wraz z montazem 2 stupdw oswietleniowych wraz z oprawami
typu LED na dz. nr 242/1, 271, 269/1 obr. 83/2. Zakres szczegdtowy zamdwienia obejmuje
m.in.:1) roboty ziemne (w tym. m.in. wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg krajowq); 2)
utozenie kabli i bednarki w rowach kablowych;3) montaz szafki oswietleniowej; 4) montaz stupow
oswietleniowych wraz z oprzyrzagdowaniem (oprawy LED, wysiegniki, migacze, tabliczek
bezpiecznikowych itp.) — 2 szt.;4) badanie linii kablowej;5) pomiary rezystancji i skutecznosci
zerowania;6) roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni;7) wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. Z uwzglednieniem wszystkich robot towarzyszacych, pomocniczych,
tymczasowych niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia w tym m.in.: -
ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego na czas realizacji robot (w tym przygotowanie
odpowiedniej dokumentaciji, uzyskanie stosownej decyzji zarzadcéw drég, oznakowanie) za
okres zajecia - o ile zajdzie taka potrzeba; - zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim
korzystajagcym z ciggow komunikacyjnych (drog) objetych terenem budowy (np. poprzez
wykonanie objazdéw dla miejsc wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia prac); - wykonania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oswietlenia wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28416,61 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w Miastku na ul. Generata Wybickiego - (przejscie
dla pieszych przy budynku nr 15).Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe linii kablowej
zasilanej z szafki o$wietleniowej wraz z montazem 2 stupéw oswietleniowych wraz z oprawami
typu LED Wybickiego na dz. nr 283/4, 277/2 obr. 83/2. Szczegdtowy przedmiot zamowienia
obejmuje m.in.:1) roboty ziemne (w tym. m.in. wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg
krajowq);2) utozenie kabli i bednarki w rowach kablowych;3) montaz szafki oswietleniowej; 4)
montaz stupow oswietleniowych wraz z oprzyrzgdowaniem (oprawy LED, migacze, tabliczek
bezpiecznikowych itp.) — 2 szt.;4) badanie linii kablowej;5) pomiary rezystancji i skutecznosci
zerowania;6) roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni;7) powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna. Z uwzglednieniem wszystkich robé6t towarzyszacych, pomocniczych, tymczasowych
niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w tym m.in.: - ponoszenia
kosztoéw zajecia pasa drogowego na czas realizacji robot (w tym przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji, uzyskanie stosownej decyzji zarzadcoéw droég, oznakowanie) za okres zajecia - 0
ile zajdzie taka potrzeba; - zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajacym z
ciggéw komunikacyjnych (drég) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdéw dla
miejsc wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia prac); - wykonania projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas budowy oswietlenia wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26082,60 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w Miastku na ul. Armii Krajowej - (przejscie dla
pieszych przy budynku nr 39).Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe linii kablowej zasilanej z
szafki oswietleniowej wraz z montazem 2 stupéw oswietleniowych wraz z oprawami typu LED na
dz. nr 565, 566, 568, 423/2, obr. 83/2 i 246 obr. 83/5. Szczegotowy przedmiot zamowienia
obejmuje m.in.:1) roboty ziemne (w tym. m.in. wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg
krajowa);2) utozenie kabli i bednarki w rowach kablowych;3) montaz szafki oswietleniowej; 4)
montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprzyrzadowaniem (oprawy LED, wysiegnik, migacze,
tabliczek bezpiecznikowych itp.) — 2 szt.;4) badanie linii kablowej;5) pomiary rezystanciji i
skutecznosci zerowania;6) roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni;7) powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna. Z uwzglednieniem wszystkich rob6t towarzyszacych, pomocniczych,
tymczasowych niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w tym m.in.: -
ponoszenia kosztéw zajecia pasa drogowego na czas realizacji robét (w tym przygotowanie
odpowiedniej dokumentac;ji, uzyskanie stosownej decyzji zarzadcéw drég, oznakowanie) za
okres zajecia - o ile zajdzie taka potrzeba; - zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim
korzystajgcym z ciggdéw komunikacyjnych (drég) objetych terenem budowy (np. poprzez
wykonanie objazdow dla miejsc wytaczonych z ruchu na czas prowadzenia prac); - wykonania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oswietlenia wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26494,17 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w Miastku na ul. Kazimierza Wielkiego - (przejscie
dla pieszych przy budynku nr 6).Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe linii kablowej zasilanej
z szafki o$wietleniowej wraz z montazem 2 stupéw oswietleniowych wraz z oprawami typu LED
na dz. nr 61/5, 62 obr. 83/3 i 248 obr. 83/5.Szczegdbtowy przedmiot zamdwienia obejmuje
m.in.:1) roboty ziemne (w tym. m.in. wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg krajowq);2)
utozenie kabli i bednarki w rowach kablowych;3) montaz szafki oSwietleniowej; 4) montaz stupow
oswietleniowych wraz z oprzyrzadowaniem (oprawy LED, wysiegniki, migacze, tabliczek
bezpiecznikowych itp.) — 2 szt.;4) badanie linii kablowej;5) pomiary rezystanc;ji i skutecznosci
zerowania;6) roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni;7) powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna. Z uwzglednieniem wszystkich robo6t towarzyszacych, pomocniczych, tymczasowych
niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w tym m.in.: - ponoszenia
kosztow zajecia pasa drogowego na czas realizacji robot (w tym przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji, uzyskanie stosownej decyzji zarzadcéw drég, oznakowanie) za okres zajecia - 0
ile zajdzie taka potrzeba; - zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajacym z
ciggow komunikacyjnych (drog) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdéw dla
miejsc wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia prac); - wykonania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy oswietlenia wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30248,24 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w Miastku na ul. Koszalinskiej. Przedmiot
zamowienia obejmuje budowe linii kablowej zasilanej z szafki oswietleniowej wraz z montazem 2
stupow oswietleniowych wraz z oprawami typu LED na dz. nr 9/2, 10, 77/2 obr. 83/3.
Szczegotowy przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:1) roboty ziemne (w tym. m.in. wykonanie
przewiertu sterowanego pod drogg wojewodzkg);2) utozenie kabli i bednarki w rowach
kablowych;3) montaz szafki oswietleniowej; 4) montaz stupéw oswietleniowych wraz z
oprzyrzadowaniem (oprawy LED, wysiegniki, migacze, tabliczek bezpiecznikowych itp.) — 2
szt.;4) badanie linii kablowej;5) pomiary rezystancji i skutecznosci zerowania;6) roboty
odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni;7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Z
uwzglednieniem wszystkich robét towarzyszacych, pomocniczych, tymczasowych niezbednych
do wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w tym m.in.: - ponoszenia kosztow zajecia
pasa drogowego na czas realizacji robo6t (w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentaciji,
uzyskanie stosownej decyzji zarzadcow drog, oznakowanie) za okres zajecia - o ile zajdzie taka
potrzeba; - zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajacym z ciggoéw
komunikacyjnych (drég) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie objazdéw dla miejsc
wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia prac); - wykonania projektu tymczasowej organizaciji
ruchu na czas budowy oswietlenia wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien.
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21791,85 PLN
Czes$é 6

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa oswietlenia zewnetrznego w Weglewie.Przedmiot zamodwienia obejmuje rozbudowe
istniejgcego oswietlenia ulicznego w Weglewie na dz. nr 352 w przebiegu drogi krajowej nr 20 w
lokalizacji 172+944 km. Szczegotowy przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:1) roboty ziemne (w
tym. m.in. wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg krajowg);2) utozenie kabli i bednarki w
rowach kablowych;4) montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprzyrzgdowaniem (oprawy LED,
wysiegniki, tabliczki bezpiecznikowe itp.) — 3 szt.;5) badanie linii kablowej;6) pomiary rezystancji i
skutecznosci zerowania;7) roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni;8) powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna. Z uwzglednieniem wszystkich robot towarzyszacych, pomocniczych,
tymczasowych niezbednych do wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia w tym m.in.: -
ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego na czas realizacji robot (w tym przygotowanie
odpowiedniej dokumentaciji, uzyskanie stosownej decyzji zarzadcéw drég, oznakowanie) za
okres zajecia - o ile zajdzie taka potrzeba; - zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim
korzystajagcym z ciggow komunikacyjnych (drog) objetych terenem budowy (np. poprzez
wykonanie objazdéw dla miejsc wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia prac); - wykonania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oswietlenia wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien. 6.1.1.1.1.1. Pr

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26871,57 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 26691,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 27675,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 26691,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Instalatorstwa
Elektrycznego

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6690001775
7.3.3) Ulica: tuzycka 41B

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-838

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 26691,00

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 28905,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29520,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 28905,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Instalatorstwa
Elektrycznego

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6690001775
7.3.3) Ulica: tuzycka 41B

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-838

7.3.6.) Wojewoddztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 28905,00

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 27060,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 28659,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 27060,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Ustug Inzynierskich,
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Trafik Sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8390203814
7.3.3) Ulica: Szymanowskiego 15

7.3.4) Miejscowos¢: Stupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 27060,00

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 27306,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 35793,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 27306,00
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Ustug Inzynierskich
Trafic Sp. z o0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390203814
7.3.3) Ulica: Szymanowskiego 15

7.3.4) Miejscowos¢: Stupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 27306,00

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czescé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 26937,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 27060,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 26937,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Instalatorstwa
Elektrycznego

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6690001775
7.3.3) Ulica: Luzycka 41B

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-838

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 26937,00

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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Cze$é 6

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 25830,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 26199,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 25830,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Instalatorstwa
Elektrycznego

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6690001775
7.3.3) Ulica: Luzycka 41B

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-838

7.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 25830,00

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6690001775
	7.3.3) Ulica: Łużycka 41B
	7.3.4) Miejscowość: Koszalin
	7.3.5) Kod pocztowy: 75-838
	7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26691,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28905,00
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29520,00
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28905,00
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6690001775
	7.3.3) Ulica: Łużycka 41B
	7.3.4) Miejscowość: Koszalin
	7.3.5) Kod pocztowy: 75-838
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28905,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27060,00
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28659,00
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27060,00
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Inżynierskich, Trafik Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390203814
	7.3.3) Ulica: Szymanowskiego 15
	7.3.4) Miejscowość: Słupsk
	7.3.5) Kod pocztowy: 76-200
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27060,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27306,00
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35793,00
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27306,00
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Inżynierskich Trafic Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390203814
	7.3.3) Ulica: Szymanowskiego 15
	7.3.4) Miejscowość: Słupsk
	7.3.5) Kod pocztowy: 76-200
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27306,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26937,00
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27060,00
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26937,00
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6690001775
	7.3.3) Ulica: Łużycka 41B
	7.3.4) Miejscowość: Koszalin
	7.3.5) Kod pocztowy: 75-838
	7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26937,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25830,00
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26199,00
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25830,00
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6690001775
	7.3.3) Ulica: Łużycka 41B
	7.3.4) Miejscowość: Koszalin
	7.3.5) Kod pocztowy: 75-838
	7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25830,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



