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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budows kanalizacji deszczowej stuzacej
odwodnieniu drogi powiatowej, w ramach dziatan inwestycyjnych zwigzanych z realizacjg
zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276 D Poniatow — Porgha —
Dtugopole Zdroj”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng cze$¢ SIWZ i jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,,R0zbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276 D Poniatow — Por¢ba — Dtugopole
Zdroj” — branza sanitarna.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjq techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlane obejmujace wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacj¢ w.w. zadania w zakresie:

» budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej,
obejmujaca:
= sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP $r. 500 mm (SN zgodne z profilami KD),
= sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP $r. 400 mm (SN zgodne z profilami KD),
= sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP $r. 315 mm (SN zgodne z profilami KD),
= przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP $r. 200 mm (SN zgodne z profilami
KD),
= studnie zelbetowe $r. 1000 mm.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej dostosowano do projektowanego
zagospodarowania pasa drogowego oraz istniejacej i planowanej infrastruktury technicznej.

Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i przebudows sieci wodociggowe;:

» roboty przygotowawcze,
» roboty ziemne,

» odwodnienie wykopow,
» roboty montazowe,

» prob szczelnosci,

» kontrola jakosci.
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14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach
wodociggowych rozdzielczych shuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wod¢) lub do ptukania sieci.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow kontraktu.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja ci$nieniowa (tloczna) — system kanalizacyjny, w ktoérym przeplyw
Sciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z ktorej przez
zespOdl pompowy przepompowywane s3a przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow
nastepuje dzigki sile ciezkosci.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do studzienki.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Kosztorys ofertowy - to zestawienie ilo§ciowe i wartoSciowe przewidzianych do
wykonania lub wykonanych robot zwigzanych z realizacja zaprojektowanego obiektu
budowlanego.

Ksztaltki — wszelkie Iaczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektoweyj.

Przedmiar robot - opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i iloSci
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu planowanych robot
oraz wskazaniem podstaw do ustalania szczegdtowego opisu lub szczegoétowy opis robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Przylacze - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego badz studzienki
z siecig kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekoéw lub wylotow kanaldw sanitarnych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ wodociagowa — przewod stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia.

Specyfikacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang
studzienki.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wlaz kanalowy — element zeliwny z wypelnieniem betonowym, przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.
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Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $cieckow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentow
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociaggow).

Zasypka gléwna — warstwa wypeliajagcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstgpnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajagcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752.
1.5. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegoblnienie robot tymczasowych:
» umocnienie wykopow,

» odwodnienie wykopow.
Wykaz i opis prac towarzyszacych:

organizacja ruchu,

likwidacja organizacji ruchu,
geodezyjne wytyczenie obiektow,
obsluga geodezyjna w trakcie robot,

>
>
>
>
» inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
>

proby szczelnosci.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych z wyjatkiem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz robo6t tymczasowych:
- umocnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszace — prace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych
I nie sg zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz 1 opis prac towarzyszacych:

- Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
- Likwidacja objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujgca:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Geodezyjne wytyczenie obiektow

- Obstuga geodezyjna w trakcie robot

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
I pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktoérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczefstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynno$ci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu i jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu. Wykonanie czynno$ci
geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbiezno$ci miedzy wynikami pomiarow a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowac
szkicami. Przed przystgpieniem do pracy geodeta wystagpi do odpowiedniej jednostki
Zasoboéw Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperdw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiardw powykonawczych i1 sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢. Pomiary obejmuja
rOwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywece.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstgpstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajagce 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw
rolnych 1 le$nych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odlegtos¢ migdzy
poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacje, jak rowniez zwigzang z nig
dokumentacje, sporzadza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania
prac geodezyjnych, ktora stwierdza zgodno$¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ja Inwestorowi. W razie niezgodnosci
zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obstuga nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sag wlgczone w cen¢ umowna.

- Proby cisnieniowe i proby szczelnosci - opisane w dalszej czesci.
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Czes¢ istotnych dla rozliczenia z Zamawiajgcym robot tymczasowych zawarto
W przedmiarze robdt podstawowych. Pozostate roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie
ujete w przedmiarze robot, a niezbedne dla realizacji inwestycji, nalezy rozliczy¢é w zakresie
robét podstawowych - przyjaé w cenie jednostkowej jako element kosztéw posrednich.
W przedmiarze robdt podstawowych nie ujeto np. robot zwiazanych z odwodnieniem
wykopdéw, ktore to Wykonawca musi uwzgledni¢ w zakresie robot podstawowych.

1.6. Ogolne informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru robot i odcinkow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zalezno$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce¢ na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i1 bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposédb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i przejgcia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogowego publicznej drogi gminnej
0 nawierzchni gruntowej, w ktorej w catosci zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

W miejscach, w ktorych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu,
po zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego,
a za ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
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i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng w zakresie ustalonym
W umowie.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny,
zaplecze socjalne dla pracownikow, plac do sktadowania materialow i parkowania sprzetu,
pojazdy, sprz¢t, maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot,
przylacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6ét wymaganych
kontraktem. Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkow
wykonania przytaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
Z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia
I sprzetu, przytaczy, magazynow, placow, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu 1 przywrdcenie do warunkow pierwotnych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
W cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaly uszczegdélowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty przetargowej ma obowigzek
szczegotowego zapoznania si¢ z caloScia dokumentacji technicznej, kosztorysowe;j
i formalno-prawnej. Nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego a w trakcie
realizacji Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowe] lub rozbieznosci pomiedzy
poszczegdlnymi jej elementami nalezy wyjasni¢ w trakcie procedury przetargowej i przed
wykonaniem robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, wymiarow
podanych na opisach 1 w czeSci graficznej watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem
Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacjga projektowg 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Uwaga:

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oznacza, iz jest to rozwiazanie przykladowe, stuzace jedynie do okreslenia jakos$ci
i cech urzadzenia czy materialu, o ktéorym mowa (rozwiazanie przykladowe okreslajace
wymagane parametry minimalne). Dopuszcza sie stosowanie wyrobow o réwnowaznych

parametrach.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany musza
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uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacja projektowag lub specyfikacja techniczng i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatdbw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawceg z obowigzku ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztow tej

wymiany.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek
znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot, Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania,

- stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynoéw, skladowisk 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
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uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace oplaty za skladowanie odpadow, $mieci
i niebezpiecznych odpaddéw: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatéw niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca begdzie prowadzit dokumentacje fotograficzng posesji, na ktérych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wlascicieli sieci 1 nieruchomosci.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego
budynkoéw 1 obiektéow, drog w poblizu ktérych wykonywane beda roboty ziemne
I montazowe. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej
obiektow oraz drég przed rozpoczeciem robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
| Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robodt
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu Odbioru Robot 1 Odcinkow.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby sie¢ kanalizacji deszczowej lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Robot
I Odcinkow.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy
I wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, wyposazenie,
sprzet 1 inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
| przepisbw wg stanu na dzien sktadania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czg¢$¢ specyfikacji technicznej i czytane w polaczeniu z rysunkami, na ktorych sa
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z ich zawarto$cia
I wymaganiami.

1.7. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrddlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, w porozumieniu z nimi okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnaé
rady ekspertow,

- w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskaé zgode
projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie
zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego,

- wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do akceptacji
Projektanta.
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1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspdélnego Stlownika Zamoéwien

kody
45100000-8
45111000-8
45112000-5
45200000-9

45230000-8

45231000-5

45231300-8

45232000-2

2. MATERIALY

nazwy
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢éci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji

technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
wlhasciwosci uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej 1 by¢
oznakowane znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow
przed rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.
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2.1.1. Rury i ksztaltki

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur z PP o Srednicy DN 200-800
mm. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych typu B o $rednicy
DN 200-800, o podwdjnej S$ciance z polipropylenu PP do kanalizacji zewngtrznej
0 sztywnos$ci obwodowej SN8 oraz SN 12 wg PN-EN 13476-3+A1:2009 lub z rur i ksztattek
PEHD, strukturalnych, o gladkiej powierzchni zewnetrznej, posiadajacych wysoka odpornosé
chemiczna zgodng z ISO TR 10 358, sztywnos¢ obwodowa potwierdzona badaniem zgodnie
Z PN-EN ISO 9969 nie mniejszej niz 8 oraz 12 kN/m2. Rury powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB i IBDiM.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.2. Studzienki i wpusty kanalizacyjne

Studzienki betonowe

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN
1000 i 1500 mm o wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
0 wodoszczelnosci minimum W8 i matej nasigkliwo$ci (max. 5 %). Dla zapewnienia
catkowitej ich szczelno$ci przewidziano zastosowanie studzienek betonowych z krggami
laczonymi na uszczelke gumowa.

W przypadku braku miejsca na montaz w/w studni dopuszcza si¢ w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru 1 projektantem studnie o mniejszej S$rednicy i z tworzyw
sztucznych o parametrach uzgodnionych z projektantem.

Studnie kaskadowe - dla wiaczen kanatow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5
m mierzonej do dna kinety nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w
studniach nalezy wykona¢ jako zewnetrzne.

2.1.3. Studnie kaskadowe

Dla wlaczen kanatow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna
kinety nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykona¢
jako zewnetrzne. Wymagania:

- dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi
I wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy
i materialu kanatow;

- mocowanie rur 1 ksztalttek w studzience nalezy wykona¢ za pomocg obejm
mocujacych przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykonaé z rur i ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,

- poltaczenie elementéw za pomoca uszczelek wykona¢ szczelnie 1 w sposob odporny
na skutki przemieszczen bocznych.

2.1.4. Wlazy

W obrebie pasow drogowych oraz w pozostatych terenach nalezy wykona¢ jako
zeliwne klasy D 400 1 @ 600 mm montowane na zwezce redukcyjnej lub ptycie pokrywowe;,
lokalizacja wtazow nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Wiazy wykona¢ w opcji z wkladka tlumigca z wytrzymatego, elastycznego
tworzywa, ttumigcg drgania w obu plaszczyznach — pionowej i poziomej, zalecany materiat
EPDM.
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2.1.5. Rury ochronne/ostonowe

Na istniejacych kablach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych zaprojektowano
rury ochronne dzielone.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowaé dzielone
wzdhuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[g/cm®], wspotezynnik plyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obciazajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

2.1.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement
wg PN-EN 197-1.

2.1.7. Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, zwir
i kamien tamany zgodnie z PN-EN 13242.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej.

2.1.8. Materialy izolacyjne
Kity olejowe 1 poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.
Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625.

2.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan technicznych i jakosciowych
wyrobow budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zzrdédta wytwarzania materialdw i1 wyrobow budowlanych oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci
I gatunkow w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow z uwzglednieniem wysokos$ci
sktadowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekOw sanitarnych i opadowych.

16


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473567&page=1

»Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276 D Poniatow — Porgba — Dtugopole Zdr6j”
— Specyfikacje techniczne (branza sanitarna)”.

Miejsce skladowania materiatow powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasmag
ostrzegawcza.

2.3.1. Rury kanalizacyjne

Rury z tworzywa sztucznego dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych
opakowaniach, wigzanych w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek. Catos¢
wigzana jest za pomocg taSmy w trzech miejscach, w tym przy bosych koncach
I kielichach. Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur
I ksztattek powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury
pakictowane nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej
wysokos$ci sterty 2,0 m, pod warunkiem ze listwy drewniane pakietu gérnego beda
spoczywatly na listwach drewnianych pakietu dolnego.

W przypadku, gdy skladowane rury nie zostang zabudowane w przeciagu
12 miesigcy to nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym dzialaniem promieniowania
stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywaé rur uniemozliwiajac ich
przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach.
Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny migkkie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.3.2. Ksztaltki i zlaczki

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznos$ci opisanych
powyzej dla rur.

2.3.3. Elementy studni kanalizacyjnych

Kregi betonowe / zelbetowe, wlazy 1 ptyty stropowe studzienek kanalizacyjnych
moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona. Kregi powinny by¢ posegregowane wedhug $rednic. Powinno
by¢ zachowane wolne przejscie pomiedzy rzgedami krggdéw, gwarantujace mozliwosc
uzycia sprzetu mechanicznego do zaladunku i roztadunku.

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
| zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania
i poboru.
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Materialy i1 kruszywa przeznaczone do zasypania wykopoéw oraz odtworzenia
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy skladowaé w sposob zabezpieczajacy przed
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.3.5. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce

(patrz norma: PN-EN 197-1).
2.3.6. Kostka granitowa — umocnienie wylotow

Sktadowisko powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone. Podloze sktadowiska
powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kostka granitowa
powinna by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
materialdow w czasie jego sktadowania i poboru

2.4. Odbidér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych i deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m?,
spycharki kotowe lub gasienicowe 75 - 250 KM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?,
réwniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
pozostatly sprz¢t do zageszczania gruntu,
pita elektryczna z pionowym ostrzem,
weciagarki reczne,
wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

YV V V V V VYV V V V V V V

samochody samowytadowcze 5 ti 5-10t,
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sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,
beczkowozy,
pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne,

walce statyczne i wibracyjne stalowe,

YV V.V V V

pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Uwaga: Podane parametry sprze¢tu sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania sprzetu w dobrym stanie technicznym i1 gwarantujacego wykonanie
umowy zgodnie z jej wymaganiami jako$ciowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Rury i ksztaltki, armatura

Transport rur i ksztaltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kolowego na drogach
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny
by¢ rozmieszczone roOwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢
w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewngtrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi;
- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,
- przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywa;
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m;
- przy wielowarstwowym ufoZeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury;
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;
- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;
przy dhugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
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- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

4.2. Studzienki

Studzienki kanalizacyjne betonowe BS, objete Aprobatg Techniczng, powinny by¢
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Studzienki mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi
i instrukcjg Producenta.

Do kazdej dostawy powinna by¢ dotaczona informacja, podajaca co najmniej
nastepujace dane:

— nazwg i adres Producenta;

— nazwg¢ i rodzaj wyrobu;

— wewnetrzng $rednice komory roboczej;

— date produkcji;

— numer Aprobaty Technicznej;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
— znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

4.3. Beton

Do przewozu mieszanki betonowej] Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.4. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

45. Cement

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6. Materialy do budowy nawierzchni utwardzonych

Materiaty do budowy drogi nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy:

— kruszywa przed zanieczyszczeniami, nadmiernym zawilgoceniem;
— betonowe elementy drogowe przed uszkodzeniem.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcych
obiektow — budynkow, drég wzdluz trasy o ich zlym stanie technicznym powiadomi
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej
stanu budynkow i1 obiektow przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt
ziemnych, zabezpieczenia wykopoéw, odwodnienia, robot rozbiérkowych mogacej mieé
negatywny wptyw na sasiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowigzek zaproponowac sposdb zabezpieczenia tych elementéw i uzgodni¢ jego
zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wtascicieli dziatek.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaro6w podanych na opisach i w czgéci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, zabezpieczenia otwartych wykopow 1 placu budowy przed osobami postronnymi.

Szczegdlnie istotne jest przyjecie prawidlowej organizacji robdt ziemnych
i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami budynkéw potozonych w poblizu trasy

kanalizacji.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkow i wymogow okreslonych w uzgodnieniach
branzowych.

Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne nalezy zabezpieczyC przed osunigciem $cian
w zaleznosci od rodzaju gruntu i aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP. Projekt zabezpieczenia wykopow kierownik budowy
(rob6t) ma obowiazek przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykopy nalezy
wykonywac¢ z uwzglednieniem nienaruszania dziatek sgsiednich.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dziatek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiardw podanych na opisach i w czg$ci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Zastosowanie materialdow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialdbw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztéw tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodno$ci z norma lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajgce
obowigzujacym przepisom;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggow 1innych obiektow  z materiatow
alternatywnych pod nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan proponowanego
materiatu alternatywnego nie gorszych niz materiatow wskazanych w Specyfikacji Technicznej
i dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem, na wlasny
koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

- Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialdéw i wyrobow budowlanych
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o
planowanych dostawach kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialdéw obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostgpem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowtdkniny i1 nasypanie okoto 0,5 m
warstwy pospoéiki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiegna¢ rady ekspertow;

w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci nalezy wstrzymac¢ roboty na tym odcinku, dokonaé¢ wpisu do
dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu konieczno$ci zmiany
przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgod¢ projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant
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takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia
budowlanego.

5.2. Roboty przygotowawcze

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy elementow zaprojektowanej kanalizacji deszczowej
stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
rob6ét Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje i wspotrzedne punktéow gltownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete bez akceptacji  wynikOw pomiardow przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposOb wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke 1 potozenie tych punktow. Forma i1 wzor tych oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
I ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robdt stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
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wytyczanych obiektow wzgledem sgsiednich obiektow istniejagcych 1 wznoszonych
obiektoéw oraz wzglgdem granic dzialek.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkow
przed rozpoczeciem robét.

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu

4511221 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Zakres robdt zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy gleby urodzajnej pod
budowe sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wodociggowe;:

Zakres rzeczowy:

- usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) z darnig uwzglgedniono kosztorysowo
w ramach robo6t drogowych

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewow oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystgpuje koniecznos¢ zdjgcia humusu nalezy zdja¢ pas humusu
na szerokosci 3,0 m celem stworzenia miejsca na sktadowanie urobku z wykopu.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew 1 krzewow muszg by¢ wykonywane w
sposob nie szkodzacy drzewom 1 krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnos$cig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drég, chodnikow, znajdujace sig
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
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i sieci, powinny by¢ tymczasowo =zabezpieczone. W szczegélno$ci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopoéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypeli¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

5.3. Roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

5.3.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci i przylaczy kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych oraz zwigzane z przebudowsa sieci wodociggowej, powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowigzujagcymi normami. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
dokona regcznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych — tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod wptywem
obcigzenia gruntem — zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelna. Wyboér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejacych warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym, o szerokosci umocnionego dna wykopu zgodnej z przedmiarem
robot.

Zalozono, ze 60% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostale 40%
zalozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia lokalnych sgczen nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trase
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$
przewodu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia
Z istniejacg siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odleglosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien uwzglednié oplaty za zabezpieczenie
wykopu 1 urzadzen obcych oraz za oplaty za wywdz 1 utylizacje materialdw z wykopow.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopow

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe¢ wylacznie z zabezpieczone] czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
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Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej goérnej ich krawedzi. Sktadowanie
urobku, materialdéw i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé si¢
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng
i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie 0osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o S$cianach pionowych i na gleboko$ci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob np. obudowa prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, ustawiong w odleglosci nie mniej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. W nocy wykop powinien by¢ o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢é mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zalozono 40% odspajania gruntu w wykopie w sposob
reczny i 60% mechanicznie. Odspajanie reczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem
pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg
si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktdrych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow 1 klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu umocnionego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego rozlozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowe;.
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Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetnic¢ piaskiem.

Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopow zostanie wykorzystany do niwelacji terenu
z zachowaniem przepisow Ustawy Prawo Wodne lub jako material izolacyjny do
przesypywania  warstw  odpadow na  Skladowisku = Odpadéw  Komunalnych
w Domaszkowicach, zlokalizowanym w odlegtosci ~ 10 km od terenu inwestycji. Trase
transportu urobku nalezy wustali¢ z uwzglednieniem ewentualnej ucigzliwosci dla
mieszkancow 1 komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe — uktadka rur kanalizacyjnych i wodociggowych musi by¢
wykonana w wykopach o podtozu odwodnionym.

Dla celéow niniejszego opracowania wykonano badania warunkéw gruntowo —
wodnych podloza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostalty przez firme¢
GeoSfera z Wroctawia.

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zataczonej dokumentacji
badan podtoza gruntowego.

Badania gruntu i dokumentacja badan podloza gruntowego nie wykazaty potrzebe
stosowania odwodnienia wykopow wykonywanych pod proj. przewody. Wykonawca
W ramach robdt montazowych ujmie wilasciwy dla danego odcinka sposob odwodnienia
wykopow.

W przypadku wystapienia zalania wykopdw woda opadowg przed przystgpieniem do
montazu sieci i Studzienek wykopy musza by¢ doktadnie odwodnione. Woda z wykopoéw
winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych lub kanatow deszczowych
po uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki mogg ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opaddéw w trakcie realizacji robdt ziemnych i w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zaleznosci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naplywu) zastosowac optymalng i bezpieczng technologie¢ odwadniania, gwarantujaca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gltebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosc
I postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢é prowadzone pod
nadzorem specjalisty.
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Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyjaé w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejgcych rowdéw odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe @ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowg

Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow
odwadniajagcych lub kanaléow deszczowych po wuzgodnieniu z wilascicielem oraz
odpowiednimi wtadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopdéw ponize] poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkow robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania WykonawcCy grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow 1 zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu woéd gruntowych w zaleznosci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocg filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
Z tlucznia lub Zwiru o grubosci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowa z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomocag drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o gltebokosci 4-6 m, montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.
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Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podtozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow iglofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwickszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiaggngé poprzez
zwigkszenie dlugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podloza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz
zkacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

5.3.5. Przygotowanie podloza

Uktadke sieci oraz przylaczy poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i rodzaju
sieci, z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,20 m dla rur oraz studni.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowe;j,
wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana jest z ubitego
(zageszczonego piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrgbie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podloza ziemig z urobku lub podkladania pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
5.3.6. Zasypywanie przewodow i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociggdéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Na podstawie badan geologicznych oraz ze wzgledu na lokalizacje sieci w pasie
drogowym, zaprojektowano zasyp w 100% materialem dowiezionym.

Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,
etap 11 - po probie szczelnosci ztagcz rur wykonanie warstwy ochronnej

W miejscach potaczen,

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 ewentualng rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m
nad rurg. Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zaggszczajac kazdg warstwe.
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Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypehiat przestrzen pod rurg. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak,
by rura miata odpowiednie podparcic po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw.
pachach rurociagu, nalezy wykonaé przy uzyciu pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
Z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na wilasciwosci materialu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci zlgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zaggszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmnie;j
10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi
z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wspotczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz witasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego
materiatu, aby spelniatla wymagania struktury nad rurociggiem (pas drogowy — jezdnia,
pobocze drogi).

5.4. Roboty montazowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i1 kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

5.4.1. Siec¢ i przylacza kanalizacji deszczowej

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 476:2012, PN-EN 681-1:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanatow przed polaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 sktadowania.

Rury z PP faczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk, ktore moga zostaé
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ziagcze kielichowe na wcisk dokonuje sie przez wprowadzenie
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bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki.
Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczany
jest gumowy pierscien uszczelniajagcy o odpowiednim przekroju. Rury do wykopu nalezy
opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwodch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Laczenia mogag zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w
zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Potaczenie bosych koncéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomocag ztaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie
taczonych odcinkow znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia
po $rodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
rurociagu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodow i1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

System kanatéw deszczowych musi zapewniaé mozliwo$¢ wykonania ksztaltek
specjalnych wg indywidualnego projektu tj. ksztattka redukcyjna ,,Y” wykonana z rury
tozsamej z rurg kolektora, o wymiarach dostosowanych do warunkow projektowych
z systemem studzienek ekscentrycznych i posiadajacych potke spocznikowa antyposlizgowa,
zapewniajagcym bezpieczenstwo oraz tatwos¢ rewizji 1 eksploatacji studni.

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje 1 infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanalu woda pod ci$nieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopetienie ilosci wody w rurociagu w czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awarie usunaé, a probg powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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5.4.3. Proba szczelnoS$ci

Przed przeprowadzeniem prob szczelno$ci nalezy dokonac inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatow wraz z opracowaniem wynikow. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Inspektora Nadzoru przeprowadzonej inspekcji mozna przystapi¢ do przeprowadzenia prob
szczelnosci.

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanalu wodg pod ci$nieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na zlgczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopehienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm®m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awari¢ usunac, a probe powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykonaé¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregow zelbetowych / betonowych o $rednicy
zgodnej z dokumentacjg projektows, z wltazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D
400 z wypehieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie. Kregi betonowe
z betonu wodoszczelnego Kklasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, spetniajace
wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 i matlej nasigkliwosci (max. 6 %),
spetniajagce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢  odpornoscia na  czynniki  chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kineta 1 otworami ustalonymi przez Wykonawcg.

Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprze¢tu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki krggdw musza
by¢ zatarte na gladko z obu stron zaprawg cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

W ramach prac zwigzanych z realizacja inwestycji przewiduje si¢ wyming czgsci
pokryw nastudziennych wraz z ewentualnym demontazem kregdéw / kominéw 1 dotozeniem
nowych kregéw, na pokrywy nastudzienne zelbetowe asymetryczne w celu lokalizacji
wlazow studni kanalizacyjnych poza obrebem kraweznika. Roboty obejmuja rozbidrke istn.
nawierzchni, wykop, demontaz istn. pokrywy, ewentualny demontaz istn. kominow / kregow,
ewentualny zakup i dostawe wraz z motazem wlasciwych kregow, zakup, dostawe i montaz
wlasciwych pokryw, wywoz urobku na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem oplaty
sktadowiskowej, odtworzenie nawierzchni wraz z w-wami konstrukcyjnymi i zakupem
materialow.
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Wilaz kanalowy

Zeliwne wtazy kanatowe z wypetieniem betonowym klasy D 400 i ér. 600 mm,
nalezy montowac¢ na zwezce redukcyjnej lub plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia

Kleju.
Stopnie zlazowe

Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, montowane w uktadzie
mijankowym, badz stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane
w uktadzie drabinkowym. Oba rodzaje stopni musza by¢ montowane W $cianie komory
roboczej oraz komina wlazowego studni na etapie prefabrykacji kregdéw, bedac integralng
czes$cig poszezegodlnych elementdéw studni.

Po ustawieniu studzienki i polgczeniu elementow oraz podlaczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubo$ci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokot gornej czesci studzienki bylo réwnomierne.
Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

5.4.5. Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowaé wg warunkdéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych sieci
nie ujawnionych na mapach do celéw projektowych. Wykonawca przed przystapieniem do
robdt winien posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejagcym
wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejagcymi rurociggami,
roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Na istniejacych  kablach  elektroenergetycznych  oraz  telekomunikacyjnych
zaprojektowano rury ochronne dzielone (zgodnie z warunkami Zaktadu Gazowniczego).

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkoéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr97/2001 z dnia 11.09.2001.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejagcymi przewodami 1 kablami
elektrycznymi, nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej
dhugos$ci rownej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz
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nie mniej niz o 1 m, . W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowac norm¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone
rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich
wiascicieli. W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniu z ZE i1 w razie potrzeby po wyltaczeniu pradu.

Skrzyzowania z  istniejacymi  liniami  telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugosci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej nizo 1 m.

Istniejaca rure ostonowa z kablem energetycznym umocowaé w wykopie oraz
podwiesi¢ na czas robot. Po zakonczeniu robdt rur¢ z kablem ulozy¢ na 10 cm podsypce
piaskowej. Nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable n/n).

5.4.6. Wyloty

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowe wylotéw kanatow
deszczowych. Wyloty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdélowymi bedacymi
integralng czg¢scig dokumentacji projektowe;.

5.5. Utwardzenie nawierzchni i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami wlascicieli terenow 1 ich uzytkownikow.

Odbudowa nawierzchni - wedtug opracowania branzy drogowe;.

Po zakoficzeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z wydanymi uzgodnieniami 1 decyzjami wiascicieli terenow 1 ich uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych powinna by¢
przeprowadzona Ww czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2015-10 i PN-EN 1917:2004 , PN-EN 10296-1: 2006, PN-EN 10296-2: 2007 i innymi
normami branzowymi podanymi w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Dbezpieczenstwo 1 higieng pracy (BHP),
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— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

— system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegélnych elementow

robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

1. Kontrola wykonania sieci wodno-kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
— wytyczenie osi przewodu,
— szerokos$¢ wykopu,
— glebokos¢ wykopu,
— szalowanie wykopu,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
— odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
— rodzaj podtoza,
— rodzaj studzienek,
— rodzaj rur, ksztattek i armatury,
— skladowanie rur, ksztaltek 1 armatury,
— ulozenie przewodow,
— zageszcezenie obsypki przewodow,
— szczelno$¢ przewodow,
— zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodow,
— przewody utozone nad terenem,
— zabezpieczenie przewodow przed korozja.

2. O$ przewodéw powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spelnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodetg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpieczad
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczal jego statecznos$¢ i1 szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odlamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okre§la dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i1 zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewodd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyroOwnanym podlozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz
podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczana
rgcznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogoéw ustalonych w dokumentacji.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac sig
recznie. Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Nowowybudowane przewody nalezy przeptuka¢ i sprawdzi¢ prawidlowosci utozenia
przewodoéw za pomoca kamery.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badan beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wnioski materialowe 1 urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, w
zalezno$ci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami sieci
i drog oraz uzbrojenia kolidujacego.

v Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utoZenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wiazowych.

Nalezy dokonaé¢ w obecnosci inspektora nadzoru inspekcji TV kanaldw i rurociagow
i dostarczy¢ plyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanaldéw i rurociggdw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastgpujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchylek od dokumentacji, lecz nie
wiekszych niz:

- £20 mm dla réwnosci podluznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowg fata,
- 10,5 % dla spadkéw poprzecznych,

- +1cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1cm, -2 cm dla grubosci warstwy.

v' Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wyzej okre§lonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonywanych obiektéw z tym robot odtworzeniowych jest
jednostka okreslona w przedmiarze robot (mb, m?, m®, kpl, szt, itd.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla

poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze cze$ciowym

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny 1 Srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Probe szczelnos$ci przewodow wodociggowych nalezy
dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur 1 szczelnoSci polaczen zgodnie
z wymaganiami PN-B 10725 metoda prob hydraulicznych.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowej,

Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypekieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
I wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,151/m2 dla przewodow;
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- 0,2 I/m? dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodow cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia proébnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow).

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggow
wodociggowych przy okre§lonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, a kanalizacji
odcinkami pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zej$cie na
poziom kanalow i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci.
Ziacza kielichowe zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z
calym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych rurociagdéw
musza by¢ wyposazone w kréc¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- oproznienia rurociggu z wody po probie.

Czas napelnienia przewoddéw nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego
napehnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby

szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacj¢ dodatkowa jes$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materialdbw (deklaracje zgodnosci
producenta wyrobu z PN Iub aprobata techniczng, s$wiadectwa jakosci,
swiadectwa pochodzenia deklaracje zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu;

- plyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow; Za pozytywny
wynik inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata
zastoisk wody, uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda
w miejscach do tego przeznaczonych a bose konce rur beda osadzone
prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen dwoch rur —
dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu). W zakresie odchylek dotyczacych spadku wykonanego
kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by$
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci musza by$
wykonywane za pomoca studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana
sie¢ kanalizacyjna musi zosta¢ wyczyszczona. Przed rozpoczgciem inspekcji
wykonanego kanatu nalezy wprowadzi¢ do niego wode, (podczas wykonywania
inspekcji TV obowiazkowa obecnos¢ Uzytkownika). W przypadku wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych wybudowanych kanatow (rur), studni,
stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanalu (brak lub
nieprawidlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinkach dtuzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska
wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, ktorych wysoko$§¢ w najnizszym
punkcie przekracza 10 % S$rednicy nominalnej wybudowanego kanatu -
wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinkow oraz usunie
nieprawidlowosci,

- protokoty z przeprowadzonych prob 1 inspekcji;

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie istniejacego
uzbrojenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
lub administratorom urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezbgdne do uzytkowania sieci.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
I inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow, studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci obiektow, przewoddw sanitarnych
w odbiorach cz¢$ciowych

e) zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu wodociggowego

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbiorow technicznych czgsciowych przewodow sanitarnych,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokdtem odbioru uruchomienia systemu wodociggowego,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonych obiektow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowg,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy 1 sasiadujacej
nieruchomosci.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okres$laja dokumenty umowne (cena jednostkowa skalkulowana
przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych).

9.1 Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowa¢:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektow sieciowych

e dostarczenie materialow;

e wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem §cian Wykopu przez rozparcie wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;
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e zabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 nad wykopem;
e przygotowanie podtoza wzmocnionego;
e ulozenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu;
utozenie rur wodociggowych i kanatowych z wykonaniem potaczen;
wykonanie studzienek z armaturg i kanalizacyjnych;
badanie szczelnosci kanatow, studzienek i innych jw.
kamerowanie przewodu wraz z opisem;
utozenie tasmy sygnalizacyjnej;
zakup i zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem materiatem dowiezionym;
transport urobku na sktadowisko odpadow wraz z uiszczeniem oplaty sktadowiskowe;;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;

e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania

obiektow

a takze wszelkie koszty ogdlne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych
I SIWZ — koszty aktualizacji uzgodnien, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektow organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania

projekty robot tymczasowych, ubezpieczenia 1 gwarancje, nadzor 1 dokumentacja
archeologiczna, inne nadzory w zaleznosci od potrzeb.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego robot cena bedzie obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

A\

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa obejmuje:
oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

przygotowanie terenu,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian wykopow,
odwodnienie wykopow,

YV VY VYYVYYVY

wywiezienie i utylizacj¢ materialtow z wykopow wraz z uiszczeniem opflaty
sktadowiskowej,

przygotowanie podioza 1 fundamentow,

wykonanie wlaczen do czynnych sieci,

posadowienie obiektow, ulozenie przewodow odgalezien,

wykonanie izolacji,

zasypanie 1 zageszczenie wykopu materiatem dowiezionym,

VVY VY VY

optaty administracyjne /dzierzawy terenu,
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» konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan,

» tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

» przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 1401-1:2019

[2] PN-EN 476:2012

[3] 1SO 4435: 2003

[4] PN-B-10736:1999

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

Wymagania ogoélne dotyczace elementow  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U).

Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-EN ISO 9969:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnoS$ci

obwodowe;j.

[6] PN-EN 12201-3+A1:2013  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE)

[7] PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

[8] PE-EN 10088-1:2014
[9] PN-EN 1461
[10] PN-EN 1092-2:1999

[11] PN-EN 12201-3

[12] PN-EN 1917:2004

[13] PN-EN 124:2015

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej -- Polietylen (PE)

Stale odporne na korozje.

Powtoki cynkowane

Kohnierze i ich potaczenia -- Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji --
Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 3: Ksztaltki.

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.
Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego -- Cz¢$¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
1 metody badan.

Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych
wykonane z zeliwa

Zwienczenia wpustow S$ciekowych 1 studzienek wlazowych
wykonane ze stali lub stopéw aluminium

Zwienczenia wpustow S$ciekowych 1 studzienek wlazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalg

Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych
wykonane z materiatdéw kompozytowych

Zwienczenia wpustow S$ciekowych 1 studzienek wlazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Ilub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
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»Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276 D Poniatow — Porgba — Dtugopole Zdr6j”
— Specyfikacje techniczne (branza sanitarna)”.

[14] PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy.

[15] PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okraglym do zastosowan
mechanicznych 1 ogolnotechnicznych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

[16] PN-EN 10296-2:2007 Czes¢ 2: Stale odporne na korozjg

[17] PN-EN 10210-1:2006 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czesé 1:
Warunki techniczne dostawy

[18] PN-EN 10210-2:2006 Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne

[19] PN-EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

[20] PN-EN 1340: 2004  Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

[21] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wilazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

[22] PN-B-06265:2004  Krajowe uzupelnienia.

[23] PN-EN 206+A1:2016 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[24] PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow  stosowanych ~w  obiektach ~ budowlanych
i budownictwie drogowym.

[25] PN-80/M-49060 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

[26] PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

[27] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

[28] PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

[29] PN-EN-196 Metody badania cementu.

[30] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

[31] PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

[32] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

[33] PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

[34] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[35] PN-EN 313-1:2001  Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cze¢s¢ 1: Klasyfikacja
[36] PN-EN 313-2:2001  Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cze¢s¢ 2: Terminologia
[37] PN-EN 636:2013 Sklejka — Wymagania techniczne.

[38] PN-84/M-81000 Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie walcowane
pierscieniowo, gwozdzie skretne, gwozdzie papowe.

[39] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[40] PN-EN 1461 Powtloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

[41] PN-EN 10088-1:2005  Stale odporne na korozj¢- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje.

[42] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[43] PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

[44] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[45] PN-B-02481:1998 Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
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— Specyfikacje techniczne (branza sanitarna)”.

[46] PN-B-04481:1988
[47] PN-EN 13043

[48] PN-EN 197-1
[49] PN-B-30150

[50] BN-77/8931-12
[51] BN-74/6771-04

Grunty budowlane- Badania probek gruntu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, Ilotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe - Masa zalewowa.
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