



Szczytno 08.07.2021

Znak postępowania: DM.272.7.2021.RB

Wykonawcy

Dotyczy wyjaśnień do SWZ do zamówienia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd – Lipowiec w km 6+627 - 7+617”

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie1.

W związku z ogłoszonym przez Państwo przetargu na wykonanie w/wym zadania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem oraz przekrojem. Według zamieszonego przedmiaru robót wynika, iż Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) ma być wykonana na długości 220mb (poz.5 przedmiaru),natomiast z przekroju oraz projektu nie wynika, aby warstwa ścieralna była wykonana tylko odcinkowo .Prosimy także o informację czy z poz nr 4 przedmiaru - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową do wyrównania mamy przyjąć tylko 6 ton masy czy inną ilość

Odpowiedź

Po analizie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego zmianie ulega przedmiar robót poz 5d.3 (Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa ścieralna) – z 220 mb na 990 mb.

W poz 4 przedmiaru robót należy przyjąć 6 ton masy.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ust.1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie zawiadamia o dokonaniu zmiany SWZ, polegającej na zmodyfikowaniu załącznika nr 10 oraz 11 do SWZ tj kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót (poz 5d.3).

W celu jasności i przejrzystości wprowadzonej modyfikacji, Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar i kosztorys- poprawiony załącznik nr 10 kosztorys ofertowy oraz poprawiony załącznik nr 11 przedmiar robót.

Jednocześnie zawiadamiamy, że powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.

Zatwierdził
/-/
Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Szczytnie
Rafał Wilczek