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1.Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Dostawa wraz z montazem oraz naprawa linii ulic: Henryka Sienkiewicza w Ostrotece
Numer specyfikacji technicznej: D-07.07.01

Nazwa specyfikacji technicznej: O$wietlenie drég

Rodzaje wystgpujacych rob6t na podstawie CPV:

CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzgtu oswietleniowego

1.2.Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach
Roboty nie podzielone zostaty na poszczegdlne etapy:

1.3.Zgodnosé robot z OPZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacja kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;
instrukcji.

1.4.Definicje i skroty

Najwazniejsze skroty:

-szczegdtowa specyfikacja techniczna SST

- opis przedmiotu zamodwienia OPZ

-specyfikacja techniczna ST

- Instytut Techniki Budowlanej ITB

- Zaktad Energetyczny ZE

- Rejon Energetyczny RE

Najwazniejsze definicje:

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz
12 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrédto $§wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Studnie kablowe obiekt stuzacy do umieszczenia rur ostonowych pod $wiattowéd oraz jego
rozdzielenie/potaczenie

2.Prowadzenie rob6t

2.1.0gdlne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i



wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z , wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjqg umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawcg, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materialéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Teren robodt obejmuje odpowiednio prac w ulicach : : Henryka Sienkiewicza

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren rob6t w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy .

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidlowej organizacji robét, a w
szczegolnosci:

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajacego
jego granice)

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng lub dokumenty dotyczace zakresu rob6t



2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgloszenie (robdt jezeli jest wymagane)
3) kopie uzgodnieni i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacjg¢ robét
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakeie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacjag umowy.

2.2.4.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich whadz, ktére sq
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziafania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
Jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeni, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na miejsce robét i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do robSt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegStowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw robdét

2.3.3.Szczegotowy harmonogram robét i finansowania



SzczegStowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z OPZ i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i patnoscei, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
Jest zobowiazany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czgs¢ 0golna opisujaca: system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
Jakoscia wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawcg),sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjq umowy;

b) cz¢$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét: wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz ~ wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw. spos6b
zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie
poszczegdlnych elementéw robét, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4.Dokumenty budowy

2.4.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy( jezeli jest wymagany) jest obowiazujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego
Jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy



zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ Jjego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
Spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: data
przejecia przez wykonawcg placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowe;j
przez zamawiajgcego; zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce, daty rozpoczecia i zakoAczenia
realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie Jjakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie :

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdSlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomogci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢é podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatgcznik do
umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy



Oprécez dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentéw

Wszystkie dokumenty robét beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy begda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robSt wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byé¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Podac¢ adres zarzqdzajqcego realizacjq umowy na budowie

Przedkladane dane winny byc¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawcg nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

2.5.2.Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki Jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,



wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mdogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziahu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawceg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzglgdem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegtowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadac zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed



uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupehione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje: Strona tytutowa
zawierajaca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
SzczegStowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Witasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze¢sci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania
Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidiowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieri i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.



4 .Materialy i urzadzenia

4.1.Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej tydzien przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spefniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
Jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$é odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2.Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegbtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty
Jakosci danej partii materiatléw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3.Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegStowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga byé badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie



stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatléw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wrasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrg¢bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce¢. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.7. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

4.7.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

4.7.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

4.8. Elementy gotowe

4.8.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod shupy i szafy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sg w PN-80/B- 03322 [1].



W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

4.8.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obciazenia.

Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o érednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury
typ SRS 75 na przepusty kablowe pod droga i rury typu DVK-75 uktadane wzdtuz drogi.
4.8.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozylowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien byé dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Projektowany kabel YAKXS-4x25mm2. - linia o$wietleniowa

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4.8.4. Zrodta wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac zrédta $wiatta i oprawy spelniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwatosé i stato$é strumienia Swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp led

56 W/90001m/4000K/TK09/zabezp. przeciwp 10kV

0 ponizszej charakterystyce

Oprawa oswietleniowa drogowa:

a) Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

b) Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC, wraz z
zatacznikami w postaci listy przebadanych komponentéw/dokument TRF

¢) Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa,
strumien swietlny - certyfikat ENEC+ wraz z zatacznikami w postaci listy przebadanych
komponentéw/dokument TRF

d) Oprawa musi posiada¢ certyfikat ZD4i




e) Przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowaé $wiatta w gérng
potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 (Dz. Urzgdowy UE z dnia 24.03.2000r.),

f) Musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC-62471,

g) Skutecznos¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii

zuzywanej przez oprawg, jako system nie moze by¢ gorsza niz 140 lumenéw/Wat,

h) Sprawnos¢ swietlna (L.O.R.) oprawy nie mniejsza niz 85%

1) Musi spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci,

j) Stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

k) Zakres temperatur pracy od -30° do +35°

Korpus oprawy musi spetniaé nastepujace wymagania:

a) Ptaski, wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium stanowiacym jednoczes$nie radiator
oprawy. Nie dopuszcza si¢ stosowania zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowan,
b) Musi by¢é pomalowany proszkowo w kolorze jasnoszarym

¢) Zrédio $wiatta - panel LED musi by¢é ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 09. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw bez szyby chronigcej panele LED.

d) Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za pomocg
zatrzaskow/klipséw lub za pomoca $rub - pod warunkiem, ze bgda one zlokalizowane od dotu
oprawy. Nie dopuszcza si¢ Srub typu ,,motylek” itp.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego po zamontowaniu oprawy musi odbywac sie od
gory

Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

e) Montaz oprawy zaréwno na wysi¢gniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm,

f) Regulacje potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie od +10° do -90° z krokiem nie
mniejszym niz 5°. Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co
korpus oprawy (cisnieniowy odlew aluminium) i by¢ jego integralng czgscia,

g)Nie dopuszcza si¢ stosowania zewngtrznych adapterow.

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

h) Dla opraw ulicznych - temperatura barwowa neutralna biel 4000K+/- 10%, dla przejs¢ dla
pieszych 5700K+/-10%

i) Trwato$¢ co najmniej 100 000 h pracy do L95 przy Ta = 25°C (po uptywie 100 000 godzin
$wiecenia strumien swietlny nie mniejszy niz 95% strumienia nominalnego oprawy), (zgodnie
z IES LM-80 - TM-21)

j) Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowac swiatto réwnomiernie na calg oswietlang przez oprawe powierzchni¢. W przypadku
przepalenia si¢ ktérej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien $wietlny, a nie rozsyt Swiatla,

k) Zaréwno panel LED jak i uktad zasilajacy musza posiada¢ czujnik termiczny redukujacy
moc w przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

1) Deklarowany strumien swietlny oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C,

m) Panel LED musi umozliwia¢ jego wymian¢ bez wykonywania potaczen lutowanych.




n) W kartach kat. wymaga si¢ przedstawienia wartosci strumienia §wietlnego z panelu LED i
z oprawy, z uwzglednieniem wszystkich strat.

Oprawa musi by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:

a) uktad zasilajacy musi posiada¢ trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED

b) Uktad zasilajacy musi posiada¢ dodatkowe wyjscie statonapigciowe max. 24V podiaczone
do gniazda Zhaga SR umieszczonego na pokrywie gérnej oprawy, umozliwiajace instalacje
modutu komunikacyjnego systemu sterowania i zarzadzania oswietleniem i komunikacj¢
poprzez interfejs D4i. W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje jasno, ze
oprawy musza by¢ wyposazone w modut komunikacyjny systemu sterowania, gniazdo musi
by¢ zaslepione oryginalng zaslepka IP66.

¢) uktad zasilajacy musi zabezpieczaé zrédto Swiatta przed przepigciami o napigciu co
najmniej 6kV. Ponadto oprawa musi by¢ wyposazona w dodatkowych ochronnik
przeciwprzepigciowy 10kV

d) nominalny wspétczynnik znieksztatcen harmonicznych pradu THD < 8% dla punktu pracy
oprawy wynikajacym z karty katalogowej zasilacza,

e) uktad zasilajacy musi charakteryzowac si¢ wspdtczynnikiem mocy:

PF > 0,98 (cos fi > 0,98) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem wynikajacym z karty katalogowej zasilacza

Oprawa ma by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu
kreskowego/kodu QR lub inne réwnowazne pozwalajace Wykonawcy/Zamawiajagcemu na
szybka identyfikacje parametrow oprawy, takich jak:

- strumien $wietlny oprawy,

- strumien §wietlny Zrédta Swiatta,

- typ optyki,

- Moc znamionowa oprawy,

- wspotczynnik mocy,

- date¢ produkcji,

za pomoca smartfonu/tabletu i darmowej aplikacji mobilne;j.

Rozwigzanie - aplikacja mobilna ma ponadto posiada¢ mozliwos¢ lokalizacji miejsca
instalacji opraw

Wymagania fotometryczne

- oprawy winny posiadac optyki o charakterystyce zapewniajacej speinienie wymagan Normy
PN-EN 13201:2016 dla poszczegdlnych sytuacji drogowych — obliczenia fotometryczne dla
przyktadowych opraw w zataczeniu,

- oprawy nalezy montowa¢ wzgledem poziomu pod katem wynikajacym z poszczegdlnych
obliczen fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polska Norma PN-EN 13201:2016 dla
wszystkich sytuacji oswietleniowych ujetych w zataczonych obliczeniach fotometrycznych
dla przyktadowych opraw,

- oprawy winny zagwarantowac spetnienie wymaganych parametréw fotometrycznych dla
wszystkich sytuacji oswietleniowych — obliczenia fotometryczne dla przyktadowych opraw w
zatgczeniu,

Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. musza by¢ tego samego typu, dopuszcza
si¢ zréznicowanie wielkosci opraw wynikajaca z ich réznej mocy.



Wymagana stylistyka oprawy:
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wymiary:

- AxBxC (mm) — od 565x85x615 do 575x95x625

- DXE (mm) — od 230x140 do 240x150

wyposazenie i specyfika (wymagane):

- oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA (za$lepione) oraz uktad zasilajacy
sterowany w standardzie DALI posiadajacy zaprogramowane co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukeji mocy (wraz z podaniem specyfiki 5 programéw autonomicznej
redukeji mocy) i strumienia $wietlnego bez zewngtrznego radiowego sygnatu sterujacego.
- podstawowy program zaprogramowany w ukladzie zasilajagcym musi zagwarantowa¢ 50
procentowe ograniczenie mocy w godzinach od 22 do 5. Oprdcz mozliwosci redukeji mocy
jeden z programéw bedzie pozwalal na wlaczenie lamp z pelng moca.

- stosowac oprawy o$wietleniowe i osprzgt o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spetniajgcych wymagania wlasciwych norm europejskich. Dla opraw
o$wietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC ( lub réwnowazny),

gwarancja:

- gwarancja dla opraw o$wietleniowych- co najmniej 8 lat.

4.8.5. Stlupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z OPZ dla konkretnego obiektu. Stupy
powinny przenies$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowe;j.

- stlupy os$wietlenia drogowe: s3 to stupy o wysokosci 8m, okragle, aluminiowe na
fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach nie przekraczajacych
0,5mx0,5m z wysiegnikami o wys. Im i dt.1,5m

Wysiegniki o koncéwce mocujgeej oprawy fi60,




- stupy o$wietlenia drogowe: sg to stupy o wysokosci 8m, okragte, aluminiowe na
fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach nie przekraczajacych
0,5mx0,5m z wysiggnikami o wys. Im i dt.1,5m

Wysiggniki o koncéwcee mocujacej oprawy fi60,

Stupy i wysiggniki o kolorze szczotkowanego naturalnego aluminium

4.8.6. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢é klasy co najmniej
III'i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

4.8.7. Rury ostonowe i studnie kablowe
Przeznaczenie do uktadania w poprzek jezdni oraz na catej dtugosci, przy skrzyzowaniach z
innymi sieciami, wjazdami
® Na catej dtugosci kabel w rurze DVK75 i w poprzek Jjezdni przeciskiem w rurze
SRS75 , Rury wyposazyé w dtawice.

5.Sprzet

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5.2. Sprzgt do wykonania o§wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych

wilasciwg jakos¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.



6.Transport

6.1.Warunki ogélne

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bgdg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6.2. Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych Srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegdlnych elementéw.

7.Wykonanie robot

7.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé
dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych
r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposGb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedhug BN-77/8931-12
[26]. Zaggszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.



7.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub informacji producenta

7.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiad tak, aby
jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

7.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawg¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowacé po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajgcych do stupdw.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5mm?2 , , Ilo$¢ przewodéw -3.

Od IZK do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzylowy. Oprawy nalezy mocowac na
stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru

7.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Kable
powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nast¢pnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy stosowac rury
ostonowe DVK75 1 nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢
w przepustach kablowych SRS75. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego,

Kabel na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1,5-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 30 Momoéw/m.

Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych o napigciu U<=30kV utozonych w ziemi do innych
urzadzen podziemnych na podstawie N SEP-E-004

Lp. | Rodzaje urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
podziemnego [cm]




Pionowa na Pozioma na
skrzyzowaniu skrzyzowaniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu do 1kV 15 5*
Z kablami o tym samym napig¢ciu znamionowym
lub kablami sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do 5 Moga si¢ stykaé
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia

3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu 15 25
znamionowym do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi o-napigciu znamionowym

1kV<Un<30kV
4 | Rurociagi wodociagowe, sciekowe, cieplne, 25+ $rrurociggu |25+ $r
gazowe z gazami niepalnymi rurociggu
5 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi Uzgodni¢ z wi. rurociagu , ale nie
mniej niz 25+$r rurociagu
6 | Czgsci podziemne linii napowietrznych(ustéj, Nie mogg si¢ 40
podpora, odcigzka) krzyzowac

* patrz informacje dodatkowe w N SEP-E-004 pkt.2.5.4[12]

7.6.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajace;j
szafe odwietleniowa, oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny.

7.6.1.Samoczynne wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-C [Zerowanie]

Samoczynne wyltaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na potaczeniu
czesei przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zakiéceniowych odtaczenie zasilania zgodne z normg PN-IEC
60364-4-41 [47].

Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na koncu kazdego
odgalezienia o dhugos$ci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonac uziomy, ktérych rezystancja nie
moze przekracza¢ 30 omow. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow
stalowych 18 mm, o dtugosci 6m, potaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm. Uziom z
zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie o$wietleniowe;j i latarniach, nalezy laczyc
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

8.Kontrola jakosci robot

8.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakosci materialéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek 1 badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami




zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

8.2.Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegStowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
be¢da na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.



Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych rob6t i uzytych
materialéw z wymaganiami szczegStowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

8.4.Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposéb usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

8.5. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-
30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
8.6. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z OPZ.

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupéw, prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi
oswietlanej jezdni, jakos$ci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

8.7. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiar6w
rezystancji 1 ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

8.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtgbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢

zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.



Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

8.9. Pomiar nate¢zenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzaé podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow

pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

8.10. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

9.0Obmiary rob6t

9.1.0golne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjq
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bigdne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci i odlegto$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?’, jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

9.2.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catlym okresie trwania Robét.



9.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,

okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja

umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9.4. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o§wietleniowych jest
sztuka.

9.5.1l0$¢ podstawowych jednostek obmiarowych

Lp | Nazwa materiatu Jednostka |liczba
1 |Stup oswietlenia-drogowy o wys. 8m aluminiowy kpl 58
wraz z fundamentem betonowym o wym max 0,5x0,5m.
Kolor szczotkowanego naturalnego aluminium uzgodnionego z
Zamawiajacym (patrz OPZ)
2 | Oprawa typu LED- min: o strumieniu $wietlnym 9000 Im szt 69
Mocy 56W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK09, (patrz OPZ)
3 | Wysiggniki pojedyncze o wys 1m do stupéw drogowych szt 47
aluminiowe lub stalowe o dt. 1,5m typu WR-8A, WR-8B lub
réwnowazny (patrz OPZ)
4 | Wysiggniki dwuramienny o wys Im do stupéw drogowych szt 11
aluminiowe lub stalowe o di. 1,5m typu WR-8A, WR-8B lub
rownowazny(patrz OPZ)
5 | Ziacze stupowe IZK Kpl na 58
stup
6 |Kabel YAKXS 4x25 m 35
7 |Rura DVK75 m 29
8 |Rura SRS75 m 6
9 | Folia ochronna niebieska m 25




Zestawienie demontazowe

Lp | Nazwa materiatu Jednostka | liczba
1 |Stup o$wietleniowe wraz z fundamentem | kpl 58
2 | Oprawa o$wietleniowa kpl 69
3 | Wysiegniki ze stupéw stalowych: kpl 58
11 wysiggnik dwuroramienny
47 pojedynczych
4 |Linia napowietrzna oswietleniowa m 21

10.0dbiory robét i podstawy platnosci

10.1. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg lub OPZ, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kable, posadowienie fundamentow

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie uzioméw tasmowych.
10.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
protokéty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

protokéty z dokonanych pomiaréw natgZzenia o$wietlenia

protokéty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciagtosci

11.Przepisy zwigzane

11.1.Normy i normatywy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-EN 13201 Os$wietlenie drog

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawéw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu



14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosc¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

19 BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

11.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
whadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
p6zniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pzniejszymi zmianami

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.



