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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z przebudows i rozbudowa
wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr 59, obr. 0111)".

Lokal nr 2 zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr 59, przy ulicy Sienkiewicza 37 w
Bydgoszczy. Budynek ma 3 kondygnacje naziemne, oraz poddasze. Przedmiotowy lokal nr 2, znajduje si¢ na parterze.
Wejscie do mieszkania zlokalizowane jest po prawej stronie z sieni do ktorej jest dostep od ulicy Sienkiewicza.

Teren ten nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W lokalu jest istniejaca instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji i elektryczna oraz gazowa. Lokal ogrzewany byt
do tej pory piecem na paliwo state, ktéry przeznaczony jest do likwidacji. W lokalu byta réwniez instalacja gazowa
doprowadzona do kuchenki gazowej. Instancja gazowa zostanie przebudowana. Projektuje sie kuchenke gazowg w
innej lokalizacji oraz instalacje grzewcza w postaci dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24 kW z zamknieta
komorg spalania

Przewiduje si¢ nastepujace roboty budowlane:

* Nowy podziat pomieszczen poprawiajacy uktad funkcjonalny: wydzielenie osobnego wc, tazienki i kuchni
oraz podziat pokoju nr 2 na dwa pokoje.

e Wymiana stolarki okiennej na drewniang z zachowaniem istniejacych podziatow, stolarke okienng
wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe

e Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z dostosowaniem wymiaréw drzwi do obowigzujacych
przepisow dotyczacych szerokosci i kierunku otwierania drzwi

* Wymiana stolarki wewnetrznej i obnizenie jej wysokosci do standardowej 200 cm, demontaz drzwi w
korytarzu i obrébki scian w tym miejscu

e Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania 0 mocy 24kW zlokalizowanego w projektowanym wc wraz
z budows instalacji grzewczej grzejnikowej

e Wykonanie wentylacji w lokalu i podtaczenie kotta gazowego

e Likwidacja piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworéw kominowych i uzupetnieniem posadzek

e Wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyty g-k na stelazu systemowym wskazanych w projekcie

e Podmurowanie parapetu w projektowanej kuchni do wys.90 cm celem umozliwienia montazu szafek
kuchennych

e Zabudowa wnek po zdemontowanych drzwiach wskazanych w projekcie

e lzolacja termiczna $ciany od strony pomieszczenia nieuzytkowanego przy kuchni

« Demontaz istniejgcych podtdg drewnianych i wykonanie warstwy wyréwnujacej z ptyty OSB, oraz warstwy

e wykonczeniowe;j:

- w pokojach — panele
- w korytarzu, kuchni i fazience- ptytki gresowe

e Remont $cian — naprawa $cian, szpachlowanie i malowanie

e Remont stropu we wszystkich pomieszczeniach
Deskowanie wraz z trzcing i tynkiem sufitu nalezy usunaé. Wykona¢ izolacj¢ akustyczna z wetny mineralnej
10 cm, od dotu wykona¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej, strop wykonczyé¢ ptyta GKF na stelazu
systemowym.

e W pomieszczeniu po zastanej kuchni i fazience skucie istniejacej glazury wraz z naprawa $cian i wykonanie
izolacji przeciw-wodnej i przeciwwilgociowej w projektowanej tazience, wc z uwzglednieniem utozenia
glazury sciennej

e W projektowanej kuchni utozenie pasa roboczego z ptytek nad blatem kuchennym o wys. 60 cm

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i uktadu pomiarowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robdt objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
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Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem rob6t utrwalajacej istniejacy stan obiektdw i
elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wiascicieli nieruchomosci w zwiazku z prowadzonymi robotami,

- dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

- uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg 0 odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robo6t niewymienionych , a ktére sg niezbedne do

kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;j.

1.5 Plac budowy

- Na terenie placu budowy realizowane bg¢da prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,
przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspdtrzedne gtownych punktéw budowy.

- Pozwolenie na skfadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

- Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

- Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gtowna Rzedna Niwelacyjna
wzglgdem reperu panstwowego.

- Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia rob6t.
Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktéw niwelacyjnych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacje Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

»Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczeg6lnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczajg dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Rob6t™”, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okresleniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robét”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w spos6b scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty



i zwigzki wyznaniowe, spétdzielnie mieszkaniowe, zaklady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra
ubiega si¢ 0 udzielenie zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sg to zardwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego™ oraz ,,koordynatora” czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje¢ techniczne w budownictwie, ktdra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z p6zniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materiaty — wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera muszg by¢ fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem rob6t.

PZJ — program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robdt budowlanych, dostaw materiatéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jakosci realizacji inwestycji

Projekt organizacji rob6t - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza sie
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonnosé¢ planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajdujg sie zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie , budowg, utrzymanie i



rozbiérke obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich uzytkownikéw i whascicieli:

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Organizacji technologii Rob6t (Program Robdt) spéjny z PZJ, obejmujacy min: wybdr Materiatdw, kolejnosée
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot i badan powykonawczych

- Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robot

- Procedura Przeprowadzenia Préb Koncowych

- Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykop6w, umocowanie wykopow, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robdt, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczeg6ty) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekdw

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

WSZ)\/,;?I/de przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i 0znakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rohot.




Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wkaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa be¢dzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa budowlang i wykonawczg
dostarczang przez:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

- protokoty odbioréw

- inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajgcego przez
okres realizowanych rohot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

- Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wilasny koszt. Zaplecze budowlane winno spehié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje czg¢$¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usunicte po zakonczeniu rob6t.

- Wykonawca we wkasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optaty z tym zwigzane.

- Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie elektryczng po zamontowaniu
wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z dostawca energii. Wykonawca
zobowiazany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

- Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe z dostawcg mediow na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielkosci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjna. llos¢ sciekow przyjeta do rozliczania bedzie réwna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu 0 obowigzujace stawki. Przed montazem urzgdzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robot.
Wykonawca na swdj koszt whasciwg ochrone placu budowy.




1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencii.

Biura Wykonawcy nie zostana zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robot lub Protokoét
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drog przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia b¢da naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkod.

1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone na biezgco

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robdét instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,
suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze si¢ odbywac¢ wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé bedag jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.
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Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia

jego zgodnosci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robo6t. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci

wykonywane bedg bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidtowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujagcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie p6zniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki, aby zabezpieczyé budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dziat Dziesigty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

- Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczeg6lnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wkadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.8.13. Prowadzenie robdt zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek spos6b odnosza sie do Rob6t od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci

- Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o odpadach
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- Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

- Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢é zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musi byé fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowag Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zakacznikiem do rozporzadzenia

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Calos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna dopuszczajaca

przedmiotowy wyréb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajace wymagania opisane w ST, a ktdre uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowacé:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z miejscowa Norma lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrob6w nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrecbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi
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b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIAL OW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac¢ atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédet miejscowych, whaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4, PRZECHOWYWANIE | SKE ADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do rob6t i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAL OW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowacé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajace wymagania opisane w ST, a ktdre uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegdlnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnosnymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wyhbrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzagdzen):

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétcieklej do gestoplastycznej,

- wibratory pograzane,

- deskowania systemowe,

- maszyny do obrdbki stali, itp.,

- elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

- mieszarka do zapraw,

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciaggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
- Samochdéd dostawczy

- Ciagnik kotowy

- Srodek transportowy

- Samochdd dtuzycowy

- Samochdd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIAt OW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bedg samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. taczniki i elementy ztgczne powinny byé

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub srodkami drogowymi
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nalezy dostosowaé sie do ograniczenia wymiar6w i masy elementéw wysytkowych zwigzanych z mozliwosciami
srodkdw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4, TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materiatbw stosowanych do wykonania rob6t architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzy¢

nastgpujacych srodkdw transportowych:

- betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiedzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 min.)

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

- cementowdz do zaopatrzenia w cement,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

- samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac¢:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drdg dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia rob6t.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robot. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robdt powinny obejmowaé
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wsp6trzednych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robo6t, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektdw w dwoch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spetnia¢c wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapow realizacji Robdt bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy znakéw wysokosciowych i wspotrzgdne
punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i poziomdw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowa¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od Rob6t budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i stupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wihasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich do istniejacych
obiektow i whasciwg Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewoddw kanalizacyjnych
1 rurociagbw oraz poziomy dna kanatéw i innych obiektéw wodnych. Potozenie obiektdw przewidzianych jako czes¢
Rob6t zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry réwniez okresli wspotrzedne znacznikéw i ich
odlegtosci od sasiadujgcych z nimi istniejgcych obiektéw.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspotrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
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gtownych rurociggébw w odstepach nie wiekszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robo6t pomiarowych i wytyczenia Rob6t zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 doswiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robét i
musza by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiar6w musza posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji wydane przez wiasciwe wiadze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzac, cc szes¢ miesiecy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynnosci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostepnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu robdt pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezbedng wykwalifikowana i niewykwalifikowana sitg robocza i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypa¢ ziemig zageszczong do tego samego stopnia zageszczenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchnie ich nalezy wyréwna¢ do istniejagcego poziomu terenu i uporzadkowaé tak, aby uzyskaé
aprobate.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektow

Wykonawca nie dokona zadnej rozbidrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkdw, konstrukcji czy innych
obiektdw, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i $rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktore znajduja sie na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sasiedztwie realizacji Robét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktore
mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazdow, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomo$¢é musi osiagna¢ stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatdw oraz sposéb magazynowania Materiatow

- spos6b zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzadzen przed utrata ich wkasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwose, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- Spos6b postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wkaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wiasna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawceg

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajaceqo

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
przetargéw projektéw Specyfikacja Techniczna, a koszty powtérnych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadow rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego zadania.
Przedmiar rob6t nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne btedy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar rob6t stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.
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Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargows,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob4t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. WSszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r roh6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargows,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowiacych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robdt

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokument6w,
wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargows i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.
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8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rohot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegotowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sg do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowej.
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru rob6t. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna czgs¢ i czytane tacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy scistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sa wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartosciag oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢  ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposdb odnoszg sie do wykonywanych Rob6t lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza sie stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spehniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogow jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych §wiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

18



- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
po6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robo6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemOw oceny zgodnosci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wzoréw
wnioskdw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

- Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robdt w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatdw i artykutdw zgodnie
z miejscowymi Normami lub okreslone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych rob6t stosuje si¢ Normy
UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczeg6lniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla
Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Spos6b nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN 1SO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedsa czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw rob6t,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegd6lnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Przy zamianie materiatdw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.
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Rejestr obmiaréw robdt dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

ocouprwONE

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne iksigzke obmiardw, aw przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu)

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strone tytutowg

2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegélnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginala licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktore posiadaja wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed przystgpieniem do Robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Kody CPV:

I ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, ul. Sniadeckich 1,

Inwestor: 85-011 Bydgoszcz

Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 37

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Adres: obreb 0111, dz nr 59, jedn. 046101_1 M. Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 37

Jednostka projektowania:

SYTEK-PROJEKTY, EWA SYTEK

Adres:

85-792 Bydgoszcz, ul. Andersena 3a

Opracowat:

inz. Jakub Przybylski

Data opracowania: marzec 2021



UWAGA
Podane nazwy producentow i materiatow naleZy traktowac jako referencyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.

Ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy zawierajg wszystkie prace nie-
zbedne do wykonania zamowienia zawarte w opisach, rysunkach, specyfikacjach i

przedmiarach.



1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu

organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie pozostatej czesci obiektu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robdt i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elemen-
tow obiektu

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

Wydzieli¢ teren inwestycji i zabezpieczy¢ pozostatg cze$¢ budynku,

przystosowacC pomieszczenia istniejgce dla pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowa oraz przygotowaé miejsce do skladowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikdw wydzie-
lone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdbw materialty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycz-
nymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszko-
dy lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcag sie¢ drdg statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwiac transportu wewnatrz terenu.



2. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROZBIOREK I USUWANIA GRUZU

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.
2.1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wy-
konywaniem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu.
W ramach projektu wykonane bedg nastepujgce prace wyburzeniowe i demontazowe:
e Rozebranie $cianek dziatowych
* Rozebranie okladziny sciennej
e Rozbiérka piecow licowanych kaflami
e Rozebranie posadzek
e Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych
e  Wykucie z muru oscieznic
e  Usuniecie z budynku gruzu wraz z utylizacja
e  Skucie wszystkich sufitow
e Inne niezbedne prace rozbiérkowe.

2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

2.2. MATERIALY

Materiaty z rozbidrki nie nadajgce sie do wtdrnego wykorzystania przeznaczone sg do utylizacji, decyzje
co do przeznaczenia pozostatych materiatdw spetniajgcych wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe
zgodne z polskimi normami nalezy pozostawi¢ do decyzji inwestora.

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,wymaga-
niach ogdinych” pkt 2.

2.3 SPRZET
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 3.

2.4 TRANSPORT
2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 4.
2.4.2 Transport materiatow
Dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem rdGwnomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 5.
2.5.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu.
Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Dla elementow
konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi. Obszar robét
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Wywoz i utylizacja odpadow
Materialy z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpaddow zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami prawa. Elementy z rozbidrki nalezy posegregowac na przeznaczone do wywozu
na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania.
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2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnos$¢ z obowigzuja-
cymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy

2.7 OBMIAR ROBOT
2.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 7.
2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m?, m?, t, szt.
Elementdw rozbidrkowe oblicza sie na podstawie pomiardw stanu istniejgcego obiektu przyjmujgc wymia-
ry w Swietle.
Wyburzenie elementéw betonowych, zelbetowych i murowanych oblicza sie w m3.
Wyburzenia elementdw posadzek, tynkdw, wykonczeniowych oblicza sie w m2.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1.0gdlIne zasady odbioru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
2.8.2. Odbidr robot

5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

2.9.2.Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow

- zatadunek i wyladunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami
Prawo ochrony Srodowiska.)

3. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wraz z obudowami przy uzyciu tych samych syste-
mow.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu $cianek gipsowo- kartonowych, izolowanych wetng mineralng, zwy-
ktych, wodoodpornych, ognioodpornych.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
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Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujgce) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, st i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagdania ogdlne" pkt. 5.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wyma-
gania ogolne" pkt 2.

3.2.2 Przyjeto system Scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Zaprojektowano nowe Scianki z ptyty g-k na stelazu systemowym w fazience Scianki o gr. 12 cm, a

w pokojach o gr. 7,5 cm (na stelazu 50mm).

3.3 SPRZET
3.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty okreslone w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.4 TRANSPORT
3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 4.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 5.

3.5.2 Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
-  Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .
-  Stosowac wiasciwy gips szpachlowy.
= Pamietac o tasmie do spoinowania.
. Docinac ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy
= Stosowac cate ptyty z welny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami ptyt.
= Mocowac materiat izolacyjny w Sciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych
przed jego opadaniem (,,ptynieciem”).
-  Stosowac tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do
Scian, stropdw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.
= Dobiera¢ odpowiednig szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej
funkcji wg wskazan producenta.
-  Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w Scianach wg wskazan
producenta.
= Dla $cian z drzwiami : profile cw ( oprdcz jednego przy drzwiach) muszg by¢ ustawione w
tym samym kierunku, stosowac katowniki drzwiowe ua, w profile cw wmontowac drewniane
laty.
W miejscach montazu elementdw na Scianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji.
. Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowac do-
datkowo ptyte w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

3.5.3. Montaz $cian z podwdjnym optytowaniem:

Wytyczanie $ciany - przebieg $ciany wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomocg poziomicy i taty na otacza-
jace Sciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora lase-
rowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci
pomiaru.



Profile przytgczeniowe - profile przytgczeniowe uw mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwer-
salnych elementéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone taSma uszczelniajaca.
Profile stupkowe - profile cw muszg wchodzi¢ w gorny profil uw na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil
cw stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil uw, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza
sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili cw nie mocuje sie
do poziomych profili uw. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie
na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie po-
winna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunac o odpowiednig odle-
gtos¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony Sciany - pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia pty-
ty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa piyt jest mocowana w odstepach réownych 75 cm. Przy mocowaniu piyty koryguje sie
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wy-
penia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili uw moco-
wanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w Srodku
$ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szkla-
ng i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mo-
cowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych
wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony Sciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia piyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu
stron $ciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami cw. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje
ostateczng stabilno$¢. W przypadku Scian wysokich (6+10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczes$nie
po obu stronach $ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysokoSC Sciany jest
wieksza niz dtugosc¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu Sciany. Sztu-
kéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Montowac drugg warstwe z zachowaniem szerokosci spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub klei¢
ptyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretdow samogwintujgcych sys-
temowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.

Przy montowaniu poszycia dwuptytowego zwracac szczegdlng uwage na koniecznos$¢ przesuniecia spoin
w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w technice klejonej.

Alternatywnie druga, zewnetrzna warstwa ptyt moze by¢ montowana bezposrednio do pierwszej warstwy
ptyt, bez wzgledu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy uzywac wkretow
samogwintujgcych systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer cd 1,53x10x18 przy pty-
tach gr. 10 cm. Przy ptytach gr. 12,5mm uzywac klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm.

Scianka instalacyjna - przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamie-
ta¢, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz potowa szero-
Igoéci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw.
Scianke instalacyjng. Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie profili cw 50, dzieki czemu minimalizuje
sie niezbedng grubosc¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron
tgczone sg poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co
1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktdre nie
muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga
mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysoko$¢ maksymalna Sciany bedzie mniejsza i
nalezy podawac jg jak dla sciany 3.40.01 przy stosowaniu profili cw 50 i jak dla Sciany 3.40.02 dla profili
cw 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty gkbi w oby-
dwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktdre
przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie do konstrukgji
nosnej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytdw z podktadkami z gumy
zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia
roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po
obu stronach $ciany instalacyjne;j.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu Scian konstrukcyjnych mozna wykonac
$cianke ostonowa kryjaca rury, bazujgc na konstrukgji oktadziny $ciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o
$rednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych Srednic. WysokoS¢ takiej Scianki
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moze by¢ réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory be-
dzie potka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwojna warstwa ptyty gkbi lub pojedyncza piyty
grubas.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt.6

3.6.2. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos$¢ powierzchni piyt

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

- wymiary ptyt (zgodnosc¢ z tolerancja)

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢

- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

3.6.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 1,5mm na 1mb i ogdtem
3mm w pomieszczeniach 3,5mm wysokosci.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogotem
3mm na catej powierzchni.

3.7. OBMIAR ROBOT
3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,wymagania ogdine" pkt 7.

3.7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m 2 ( metr kwadratowy).

Powierzchnie oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokoSci

mierzonej od podtoza lub warstw wykonawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw

oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowym.

Z powierzchni piyt nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen jesli ich powierzchnia jest

mniejsza niz 0,5m2.

Tloé¢ Scianek w m? okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez in-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,wymagania ogdlne" pkt. 8.

3.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

3.8.3. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, Scianki nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy Scianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

3.8.4. Odbior
A. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cja projektowa.

B. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 9.
3.9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi
- ustawienie i rozbidrke rusztowan do wys. 4m- przygotowanie podtoza
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin
- szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami
- zabezpieczenie spoin tasmag papierowa



- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 90040, Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarza-
dzania systemami zapewnienia jakosci.

4. TYNKI WEWNETRZNE

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg tynki wewnetrzne.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robdt objetych SST

Nowg $cianke nalezy wykonac z bloczkéw silikatowych, szpachlowac i pomalowac.

Wszystkie pozostawione $ciany dwukrotnie szpachlowaé, wykona¢ nowe gtadzie oraz pomalowac,
uzupetni¢ powstate w wyniku w prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-wapiennym III kate-
gorii.

4.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajq:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian
i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikéw, a takze z innymi sktadnikami i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia $cian i sufitow.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

4.2.2. W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodat-
kami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢é mase wygodng w pracy,
plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubosc¢ tynku: 10mm (grubos$¢ min.8mm)

- Ciezar nasypowy: 800kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2mm

- Wydajnos¢: 100kg = 125l zaprawy

- Zuzycie: 0,8kg na mm i m2



- Czas schniecia: Srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w pomieszcze-
niu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$c¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan nor-
my.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarni-
sty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w beto-
niarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.
4.4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.5. WYKONANIE ROBOT



4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

4.5 2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazdwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkar-
skich, wskaza¢ mozliwoS¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwig-
zania tych problemow

4.5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez witasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyc sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

- prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- prdba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byc¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$c tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalic doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

4.5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rdwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w poditozu. Mase na Sciany nakfada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gdrze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg nakfada
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sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drob-
ne nierdwnosci nalezy usuna¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze pra-
ce wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malo-
waniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

4.5.5. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych
etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakoS¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczgco utrudnic prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybierajg postaC ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego
niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podifoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzegac¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do poditozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnosS¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg
szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnose.

Szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersiji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamdow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu,
co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rdwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
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role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach i 45
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12
cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomoca pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przes$wicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za
pomocy pedzla.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

4.6.2. Badania przed przystgpieniem do odbioru
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji

4.6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

4.6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkdw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

4.7 OBMIAR ROBOT
4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian suro-
wych na pfaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementdw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otwordw do 3mz2, jezeli
oscieza ich sg tynkowane.

4.8. ODBIOR ROBOT
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4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,Wymagania ogdine".

4.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

4.8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowanych na po-
wierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedo-
statecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
4.9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 powierzchni

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. CzesS¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
~1ynki”, wydane ITB — 2003r.

5. ROBOTY MALARSKIE

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich wewnetrznych.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych SST
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Niniejsze wymagania dotyczg robdt malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe wyko-
nywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb lateksowych.

5.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznhaczajq:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich wnetrzo-
wych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

5.2.2. Sciany nalezy pomalowac¢ farbg emulsyjng zmywalng do wnetrz

5.2.3. Farbe nalezy przechowywac w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, w za-

mknietych pojemnikach.

5.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3.

5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.4.2. Transport materiatow

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajgcych temperature nie
nizszg niz+5C.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.5.2. Ogdlne warunki przystapienia do robot

a) Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownacé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto,
zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawio-
nych.

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tyn-
kéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej

d) Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

e) Podkfady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

5.5.3. Przygotowanie podioza
Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Temperatura podio-
za i powietrza podczas naktadania i schniecia min. 5°C

W przypadku zaszpachlowan gipsowych nie ma koniecznosci i wezesnigjszego gruntowania. Po szlifowaniu gip-
su istotne jest jedynie catkowite usuniecie pytu lub/i zwigzanie go poprzez zagruntowanie.
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Stare podioza:
Powierzchnie gruntownie oczysci¢ na mokro lub na sucho (mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich
srodkow czyszczacych).

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Przeszlifowac miejsca szpachlowan. Powierzchnie ptyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca
szpachlowan zagruntowac. W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo
powtoke izolujgcg. Wedtug informacji producentdw ptyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych
na dtugotrwaty wptyw Swiatta moga wystepowac przebarwienia, majgce wptyw na odcien powtoki malar-
skiej. W celu oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy nanie$¢ materiat
na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajgc miejsca styku ptyt).

5.5.4. Wykonywanie robot malarskich

Podtoze:

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen oraz pozbawione $rod-
kéw antyadhezyjnych. Mokre lub niewtasciwie przygotowane podtoze moze powodowac uszkodzenia po-
wierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowac na wilgotne lub zanieczysz-
czone podtoza.

Temperatura obrébki
Minimalna temperatura obrobki i podtoza: +5°C

Przygotowanie materiatu:

Materiat gotowy do uzycia.

W celu zachowania spdjnosci kolorystycznej przemieszac przed uzyciem.

Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzgdzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig

ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguly dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcierczenie

materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia
aplikacje.

Obrobka:

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless.

Dla unikniecia widocznego efektu tgczenia pdl roboczych, przy aplikacji natryskowej,
materiat nalezy nanosi¢ metodg ,mokre na mokre”

Natrysk urzadzeniem do natrysku hydrodynamicznego (airless):

Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)

Cisnienie: 150 - 180 bar

Kat natrysku: 50°

Rozcienczenie: w 5 % woda

Catkowite wyschniecie: po 3 lub 4 dniach.

Przy wysokiej wilgotnosci i/lub niskiej temperaturze czas wysychania moze ulec wydtuzeniu.
Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%) mozliwos$¢ dalszej obrébki.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 6.
5.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gtadzi,
ptyt gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.
5.6.3. Badania w czasie odbioru robdt
Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- sprawdzenie potysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
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- przyczepnosci farby do podtoza,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

5.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i

wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stu-

pow oblicza elementdéw w stanie surowym. Dtugosc $ciany oblicza sie w rozwinieciu.

Powierzchnie malowania stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne

poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

Nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

5.7.3. Ilos¢ malowania w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8. ODBIOR ROBOT
5.8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
5.8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot malarskich.
5.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac rozwigzanie:
- malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

5.8.4. Odbidér malowania

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli ktore-
kolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robot uznac za nieodpowiadajgce wymaga-
niom.

c. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO,Wymagania ogolne" pkt 9.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

6. POSADZKI GRESOWE

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich
Z izolacjg przeciwwilgociowa.

6.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umo-
wy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w punkcie 1.1.

6.1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robot :
= sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktaddw,
e zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
» ulozenie ptytek na zaprawie klejowej,
e spoinowanie ptytek.
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6.1.4. Okreslenia podstawowe

Grunt pod ptynng folie — przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie two-
rzywa sztucznego,

Ptynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspersji
tworzywa sztucznego, nadajgca sie do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni. Tasma
dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku prze-
znaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztaczy podtog i Scian.

Klej do ptytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania
Sciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.

Fuga do ptytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do
spoinowania.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogdlne

We wszystkich pomieszczeniach skuc istniejgce ptytki i wykonac nowe podtogi,
W Pokojach wykonac panele

W tazience korytarzu i kuchni wykona¢ nowe ptytki gresowe

6.3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiac sie nastepujaco :

e Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

e Naczynia do wody i zapraw,

e Walki, pedzle,

» Kielnia, packa zebata,

e Narzedzia do przecinania ptytek,

e ltaty, poziomice,

e Packa do fugowania, packa ggbkowa.

6.4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodze-
niem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdw.
Standardowy zastaw S$rodkdw transportu przedstawia sie nastepujgco :
Transport wewnetrzny :

e poziomy reczny

= pionowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.
Transport zewnetrzny:

» samochdd ciezarowy o fadownosci do 5 t.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdlne warunki wykonywania robdt

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniaja-
cy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptyt-
karskich Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robdt winien
posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podtozy ptynng folig
izolacyjng i przyklejaniu oktadzin ceramicznych.

6.5.2. Warunki przystgpienia do robot
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» roboty nalezy wykonywac po wykonaniu i odbiorze  $cian, tynkéw, podktadéw,  wyprowadze-
niu wszystkich instalacji (w tym po prdbach cisnieniowych),

= podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementow,

- temperatura pomieszczen nie powinna byc¢ nizsza niz + 5°C,

- materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja pod-
foza,

= wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

Uktadanie ptytek

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PW ukiad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne poziomg (lub z od-
powiednimi spadkami — wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek w po-
mieszczeniach sasiednich.

Przed natozeniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac w jednym procesie roboczym.

Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie $cian i podtdg dwiema warstwami ptynnej folii uszczelniajagcej,
naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomocg pedzla lub watka.

Na $wiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujgcej. Po wykonaniu posadzki uprzat-
na¢ stanowisko robocze oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i oktadzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny chroni¢ przed mro-
zem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.

Szczegotowe dane dotyczace sposob

u uzycia zapraw spoinujgcych znajdujg sie w instrukcjach producenta.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Zasady ogdine
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

» badania przed rozpoczeciem robot,

- badania w trakcie wykonywania robét,

« badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.6.2. Badania przed rozpoczeciem robdt obejmuja:
« sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie przygotowania podioza.

6.6.3. Badania w trakcie wykonywania rob6t obejmuia:
»  jako$¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,
e skiad mieszanki zapraw klejowych i spoinujgcych,
- temperatura mieszanki w czasie produkgji i w chwili wbudowania,
= temperatura podtoza i powietrza, wilgotnos¢ powietrza, punkt rosy,
- sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujacej i ptynnej folii izolacyjnej.

6.6.4. Badania po zakonczeniu robdt obejmuja:
= badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubo$¢, wytrzymatoS¢ na rozcigganie, przy-
czepno$¢ do podtoza (miejsce pobrania probek i ich ilos¢ okresli Inzynier),
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujacej,
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — $cisle zwigzane i jednorodne.

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt. 7.

6.7.2. Jednostka obmiarowg jest 1 m? zaizolowanej i pokrytej oktadzing ceramiczna powierzchni. Obmiar
robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot byty
uzgodnione z Inzynierem.
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6.8. ODBIOR ROBOT
6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO ,wymagania ogolne" pkt. 8.
6.8.2. Sprawdzeniu podlegaja:
» odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
= poprawno$¢ wykonania podioza,
- sprawdzenie spadkdow podtoza i rozmieszczenia wpustdw podiogowych,
= poprawno$¢ zagruntowania i izolacji podtoza i kratek sciekowych,
= poprawno$¢ wykonania potaczen izolacji,
= poprawno$¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,
» zgodnos¢ wykonania posadzki z PW i AT,
= prawidtowos¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowos¢, zachowanie
szerokosci spoin),
- prawidlowo$¢ osadzenia kratek Sciekowych, listew dylatacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
» sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt,
= dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgod-
ne z wymaganiami PW i ST.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 9.
6.9.2. Platnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokdtem odbio-
ru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
=  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
= wykonanie czynnosci wymienionych w pkt 5,
= zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $ro-

dowiska,
= przekazanie materiatdw z demontazu uzytkownikowi, wywdz gruzu i uporzadkowanie terenu bu-
dowy.
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Zaprawy do pilytek mineralnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-32250 Woda.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

» Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,
Aprobata Techniczna ITB.

7. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI i SLUSARKI BUDOWLANEJ

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej —montaz nowych elementow.

7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1.
7.1.3. Zakres robot objetych SST

- Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej .
7.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
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wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

7.2.2. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym

o temperaturze +10++30C i wilgotnosci 40+70%.

D1 -drzwi istniejgce wejsciowe nie spetniajg przepisow dotyczacych szerokosci. Wymieni¢ na drzwi o

szerokosci 90 cm +skrzydto boczne do pozostatej szerkosci istniejgcego otworu drzwiowego tj.ok.50 cm.

Drzwi wykonac¢ o wysokosci istniejgcego otworu czyli ok.250 cm. Powyzej zlikwidowac naswietle i wyko-

nac¢ zabudowe z ptyty g-k wypetniong wetng mineralng o gr. 20 cm. Podziat skrzydta zblizony do istnieja-

cego. Wykonac jako termiczne o gr. 68 mm. Malowac na biato. (wymiary drzwi wg rys.A2)

D2, D3 - projektowana stolarka drzwiowa, ptyta wiérowa otworowa wzmocniona

wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, pokryte farba akrylowg UV w kolorze biatym- wyposazy¢ w tuleje
transferowe np. drzwi firmy Porta model Porta Vector Premium model V z osScieznicg regulowang, zamek
z blokada tazienkowa. (wymiary drzwi wg rys.A2)

D4 — drzwi do pomieszczenia, ktore bedzie nieuzytkowane z uwagi na wysokoS¢ niespetniajgca przepisow
-ponizej 2,2m. Nalezy umozliwi¢ dostep techniczny. Projektuje sie drzwi ocieplane z ramiaka z drewna
sosnowego gr. 32 cm dzielonego po Srodku, wypetnienie z izolacji ze styropianu 30mm, ptyciny z ptyty
foliowanej pilsniowej twardej 4mm, drzwi lakierowac na biaty kolor, oscieznica stata drewniana

Wymieni¢ stolarke okienng na nowg drewniang kolor biaty podziat zgodnie z rysunkiem A2.
U(max) =0,9 [W/(m2-K)] , okna w pomieszczeniu nieogrzewanym 1,4 [W/(m2-K)]

Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki cisSnieniowe AERECO EMM- zgodnie z rzutem A1,
Parapety wymieni¢ na nowe drewniane w kolorze biatym,

Parapet w kuchni podnie$¢ do wysokosci 90 cm w celu umozliwienia montazu szafek kuchennych

7.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

7.4.2. Transport materiatow

Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

7.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni do ktdrych ma
przylegac oscieznica.

7.5.3. Wykonanie robdt
Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.
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Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujgce

zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwi-
dowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej naro-
zach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwic
osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oScieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto osScieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg prze-
kracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu oScieznicy
na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy osScieznica a murem —
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowac rozpory poziome i piono-
we. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki mon-
tazowej. Wypetnienie piankg montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w tempe-
raturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdbki osciezy (gle-
fow), pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgcg tasme malarskg z powierzchni okna.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.:
- zgodno$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos$¢ i dobor
oscieznic,
- sprawnoS$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidtowosci wykonania robot montazowych:
- sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a Sciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementdw ruchomych.

7.6.1. Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowac sie rownomiernym zabarwieniem, potyskiem oraz
dobrze pokrywac zabezpieczang powierzchnie. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementow
zadne rdznice zabarwienia i potysku poszczegolnych elementdw nie mogg by¢ widoczne gotym okiem.

Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odlegtosci 5 metrow.

Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 3 metréw.

Na widocznych powierzchniach powtoki lakierniczej nie mogg by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen,
w wyniku ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas ogladania polakierowanych
powierzchni pod katem prostym nie mogg by¢ widoczne nastepujgce wady powtoki lakierniczej:

- pecherze lakiernicze

- zjawisko tzw. ,skorki pomaranczowe;j”;

- wtracenia w powtoce lakierniczej;

- kratery;
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- zagtebienia;

- zarysowania.

Na powierzchniach, ktére nie sg bezposrednio widoczne powtoka lakiernicza powinna by¢ natozona w taki
sposadb, zeby nie byta widoczna powierzchnia metalu bazowego.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg drzwi drewnianych wraz z oscieznicg jest szt. ( sztuka ) .

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

7.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
7.8.3. Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosdi ich usuniecia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
7.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 9.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania

BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie

BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdow zapewnienia jakosci
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepfa. Metoda obliczania.

PN-EN-5722 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.
Czes¢ 2: Szkio float.
pr EN 1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badanie odpornosci ogniowej elementdw
budynkdéw. Wymagania ogdline i klasyfikacja.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solnej.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok tlenkowych.
Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok tlenkowych.
Badanie stopnia uszczelnienia.
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PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok tlenkowych.
Badanie odpornosci na korozje.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtoka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i piyty.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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