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Załącznik nr 2.1 do SWZ 

 
 

Pakiet: 3A 

 

Planowany rozmiar prac 

 
 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne 
 

Lp. 
Nr poz. 

w STWPL 

Kod czynności do 

rozliczenia 
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość 

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 272,00 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych 
 

Lp. 
Nr poz. 

w STWPL 

Kod czynności do 

rozliczenia 
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość 

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4,00 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

Lp. 
Nr poz. 

w STWPL 

Kod czynności do 

rozliczenia 
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość 

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 25,00 
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Lp. 
Nr poz. 

w STWPL 

Kod czynności do 

rozliczenia 
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość 

4 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 50,00 

5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 50,00 

6 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 154,70 

7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 20,00 

8 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 15,00 

9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 15,00 

 


