

## ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	<b>Prezydent Miasta Elbląga</b> ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<b>Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu</b>
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Gmina - Miasto Elbląg Kategoria obiektu budowlanego: <b>IV, XXV, XXVI</b>
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego m. Elbląg dz. 286101_1.0018.137, 286101_1.0018.152, 286101_1.0018.159/1, 286101_1.0018.197, 286101_1.0018.202/1, 286101_1.0018.202/2, 286101_1.0018.198, 286101_1.0018.585 obręb 0018, Miasto Elbląg
SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY:	<b>1) Projekt zagospodarowania terenu - TOM I</b> <b>2) Projekt architektoniczno-budowlany - TOM II</b> <b>3) Załączniki Projektu Budowlanego - TOM III</b>

Gdańsk, wrzesień 2022 r.

## **Spis Zawartości**

1. INFORMACJA DORTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE.....	8

## 1. INFORMACJA DORTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES:	ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego m. Elbląg <i>dz. 286101_1.0018.137, 286101_1.0018.152, 286101_1.0018.159/1, 286101_1.0018.197, 286101_1.0018.202/1, 286101_1.0018.202/2, 286101_1.0018.198, 286101_1.0018.585 obręb 0018, Miasto Elbląg</i>
--------	--

INWESTOR:	<b>Prezydent Miasta Elbląga</b> ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
-----------	---

NAZWA OPRACOWANIA:	<b>Gmina - Miasto Elbląg</b>
-----------------------	------------------------------

BRANŻA	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ NAZWISKO PODPIS	UPRAWNIENIA
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ	21/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

### **1). zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:

- prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze w pasie drogowym
- roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane elementy drogowe,
- wykonanie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej pasa drogowego
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy nawierzchni,

### **2). wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa;
- sieć kanalizacyjna;
- kable elektroenergetyczne;
- sieć teletechniczna.

### **3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone bezpośrednio na tych liniach,
- roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych liniach,
- czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego
- głębokie wykopy,
- korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

### **4). przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych**

- wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,
- przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
- wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób

przebywających w wykopach oraz wypadnięcia osób przebywających w pobliżu.

- wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezainwentaryzowane sieci podziemne energetyczne,
- wykonywanie wykopów w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokładnego lub niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i przysypanie osób przebywających w wykopie,
- podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,
- prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w pobliżu,
- czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających bezpośrednio na drodze,
- upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,
- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń,
- nadmierny hałas,
- drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,
- prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,
- przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,
- brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,
- używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

## **5). sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy:

### **INSTRUKTAŻ OGÓLNY** obejmujący:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,
- Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,
- Wyznaczenie stref zagrożeń,
- Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i organizacją komunikacji,
- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),
- Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych,
- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

#### **INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY**, który obejmuje:

- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.
- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,
- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględny przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

**6). Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

a) Środki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.
- Sprzęt ochrony indywidualnej.
- Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp.
- Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robót folią białą-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.
- Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności.
- Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
- Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,
- Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,
- Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

**UWAGA:** Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

**Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ**

## 2. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE



### ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn 01.08.2022 r.

W-MBPP.P1R.5100.59.IM.2022

#### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w składzie:

- 1) p. *Gustaw Marek Brzezina - Marszałek*
- 2) p. *Michał Suda - Przewodniczący*
- 3) p. *Sylwia Jędrzejko - Wiceprzewodnicząca*
- 4) .....
- 5) .....

#### opiniuje pozytywnie

inwestycję drogową polegającą na rozbudowie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu.

#### UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Elbląg reprezentowany przez pana Michała Zasadę przedstawiciela firmy NEOX sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwrócił się do Zarządu Województwa wnioskiem z dnia 19.07.2022 r. (data wpływu 19.07.2022 r.) o wydanie opinii do projektu ww. inwestycji.

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionego wniosku, Zarząd Województwa opiniuje pozytywnie wnioskowaną inwestycję.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Za Zarząd

Przewodniczący Zarządu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

*Gustaw Marek Brzezina*

#### Otrzymują:

1. Michał Zasada, NEOX sp. z o.o.  
ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
2. aa W-MBPP w Olsztyn

Urząd Marszałkowski  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
10-562 Olsztyn  
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 91 00  
F: +48 89 521 91 09  
E: zarzadsek@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW  
w Olsztynie  
DELEGATURA w ELBLĄGU  
82-300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 19  
☎ 55 611 20 10    📠 55 611 20 15  
REGON 004462080 NIP 739-29-61-783

WUOZ-ELBLAG.5183.241.2022.MG

Elbląg, 25.07.2022 r.

Nr pisma: 6493/2022

NEOX Sp. z o.o.  
ul. Wały Piastowskie 1/1508  
80-855 Gdańsk

dotyczy: rozbudowy ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2022 r. o wydanie opinii konserwatorskiej na rozbudowę w/w ulicy na podst. art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu uprzejmie informuje, iż na obszarze planowanej inwestycji nie występują zabytki w rozumieniu w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tej sytuacji zgodnie z art. 11d.8 Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U 2020 poz. 1363) WKZ nie ma legitymacji prawnej do opiniowania inwestycji.

Jednocześnie uprzejmie przypominam o konieczności przestrzegania art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.) przy prowadzeniu robót ziemnych niezbędnych przy realizacji rozbudowy ulicy.

Otrzymuje:

1.	Adresat
2.	a/a

KIEROWNIK DELEGATURY

*mgr Sławomir J. Mioduszeński*



**Prezydent Miasta Elbląg**

Elbląg, dnia: 22.07.2022 r.

DZD-ID.7011.2.2021.SN

**NEOX Sp z o.o.**  
**ul. Wały Piastowskie 1/1508**  
**80-855 Gdańsk**

Dotyczy. Wydanie opinii ZRID zgodnie z art. 11b ust. 1

W oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 11b ust. 1, pozytywnie opiniuję realizację zadania pn.: „**Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu**” .

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

*Marcel Kana*  
Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych  
w Departamencie Zarząd Dróg


Otrzymuje:

1. Adresat,
2. DZD-ID.SN. aa

Urząd Miejski w Elblągu  
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00  
fax +48 55 239 33 30

e-mail: [umelblag@umelblag.pl](mailto:umelblag@umelblag.pl)  
[www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)



Urząd Miejski w Elblągu  
Departament Zarząd Dróg



Elbląg, 7.07.2020 r.

DZD.ID.7011.12.2022.SN

**NEOX Sp. z o.o., 80-855 Gdańsk  
ul. Wały Piastowskie 1/1508**

Dotyczy: Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu wraz z analizą rozwiązań w zakresie poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu ulicy gen. Józefa Bema z ulicą Saperów.

W odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną drogą elektroniczną w dniu 1 lipca bieżącego roku, dotyczącą podziału nieruchomości informuję, że DZD UM w Elblągu uzgadnia przedłożony projekt podziału nieruchomości. Zastrzegamy, że jeżeli na etapie dalszych prac projektowych wyniknie konieczność zmiany geometrii drogi niezbędna będzie weryfikacja podziału nieruchomości.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ZARZĄD DRÓG

*Marek Pawlikowski*

Otrzymuje:

1. Adresat  
2. DZD.SN.aa.

P.N. 30647

INSPEKTOR

KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji Drogowych

Urząd Miejski w Elblągu  
Departament Zarząd Dróg

*Sławomir Niczyporowicz*

tel. +48 55 239 32 43  
fax +48 55 239 33 32

e-mail: [dzd@umelblag.pl](mailto:dzd@umelblag.pl)  
[www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg



**ISO 9001**  
LL-C (Certification)

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018  
Wysokość kapitału zakładowego: 130 948 500 PLN

TEL : +48 55 2307105  
FAX : +48 55 2307103  
e-mail : epwik@epwik.com.pl  
www : http://www.epwik.com.pl

Elbląg, dnia 26 maja 2022 r.

NEOX Sp. z o. o.  
ul. Wały Piastowskie 1/1508  
80-855 Gdańsk

210.W462.77.2022 /2809

Uzgodnienie nr 2403/E/22

Dotyczy: **projektu zagospodarowania terenu – „Rozbudowa ul. 13 Elbląskiego Pułku  
Przeciwlotniczego w Elblągu”**

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2022 r. uzgadniamy projekt zagospodarowania  
terenu dla inwestycji jw.

Jednocześnie informujemy, że należy zapewnić swobodny dostęp dla studni kanalizacyjnej  
na k. s. Ø 0,20 m w ul. Saperów+Podchorążych (obecnie krawężnik koliduje ze studnią).

Z-CIA DYREKTORA ds. Technicznych  
**PROKURANT**

*mgr inż. Andrzej Kurkiewicz*

*ddli*

REGON: 170172210

KONTO: Bank Millennium Spółka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067

NIP: 578-00-02-157



**POLSKA**  
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

## **UZGODNIENIE NR 4517/BR/ZTI/2022** **z dnia: 2022-06-22**

**Zadanie:** Rozbudowa ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

**Opracowanie:** Projekt zagospodarowania terenu

**Miejscowość:** Elbląg (gm. m. Elbląg)

**Adres:** ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego

**Projektant:** Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 21/Gd/2002

**Inwestor:** Gmina Miasto Elbląg Łączności 1 82-300 Elbląg

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

# 4517/BR/ZTI/2022

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 486 917 050 zł  
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
9. Prace nad czynnym gazociągiem średniego ciśnienia dn160 prowadzić pod nadzorem pracownika Gazowni w Elblągu

Pieczętka i podpis:

Starzy Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Koczeń

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@psgaz.pl)

4517/BR/ZTI/2022

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł  
www.psgaz.pl



**CENTRALNE  
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI  
OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W OLSZTYNIE**

Aleja Warszawska 96  
10-702 Olsztyn



**CENTRALNE  
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI**  
Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie

Nr. 1549/22

18 08 2022

II ..... 10-702 Olsztyn ..... II

CWCR-OZ-OL-WO.0732.104.2022

Egz. Nr 2.

Olsztyn, 18.08.....2022 r.

**NEOX sp. z o.o.**

**ul. Wały Piastowskie 1/1508**

**80-855 Gdańsk**

**OPINIA Nr 3/2022**

**Dotycząca:** *projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu”*

Na podstawie art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2 art., 34 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 665) oraz Upoważnienia Nr 2/9/Z/CWCR Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z dnia 27 kwietnia 2022 r., po zasięgnięciu opinii innych instytucji resortu obrony narodowej, w związku z przesłanym wnioskiem o wydanie opinii do projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” informuję, że wskazana inwestycja nie obejmuje odcinka drogi istotnej dla sił zbrojnych.

Jednakże, z uwagi na występowanie na obszarze objętym dokumentacją projektową infrastruktury telekomunikacyjnej RCI Olsztyn, wnioskuje się o:

- 1) zachowanie szczególnych środków ostrożności przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych,
- 2) zwrócenie się do Komendanta RCI Olsztyn o zatwierdzenie projektu robót budowlanych w przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 3) zwrócenie się do Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ELEKTROTIM S.A. i CONTROL Net Sp. z o.o. o warunki utrzymania gwarancji dla infrastruktury będącej w okresie gwarancyjnym,
- 4) zwrócenie się do Szefa Węzła Teleinformatycznego Elbląg (tel.: 261312101, tel. kom.: 607031141) przed przystąpieniem do prac

str. 1/2

ziemnych w celu wskazania miejsc kolizyjnych lub w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

**Z upoważnienia**

**SZEFA  
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM  
REKRUTACJI**

**wz. ppłk Tomasz KALEMBA  
SZEFA OŚRODKA  
Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie**

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta, 0732, B10

Egz. Nr 2 – adresat

Wyk. por. Mariusz GRABOWSKI (tel. 261 322 031)

Dostęp do dokumentu: Zbigniew KOWALSKI

2022-08-18





**OPINIA**  
**REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN**  
sporządzona w dniu **01.09.2022 r.**

**w zakresie:**

*projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu”.*

**Lokalizacja, nazwa użytkownika:**

Garnizon: Elbląg  
Użytkownik: RCI Olsztyn  
Kompleks wojskowy: nie dotyczy

Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn dokonało analizy projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” w zakresie oddziaływania na resortową sieć telekomunikacyjną i opiniuje go w dziedzinie infrastruktury informatyki i telekomunikacji z poniższymi uwagami:

Istnieje kolizja infrastruktury telekomunikacyjnej RCI Olsztyn z planowanymi robotami drogowymi na całym odcinku planowanej przebudowy ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. W kolizję mogą wejść wszystkie relacje kablowe będące własnością RON (miedziane oraz światłowodowe) ułożone w kanalizacji teletechnicznej oraz operatorów publicznych ORANGE S.A., EXATEL S.A. świadczących usługi dla MON. W związku z powyższym należy:

1. Wszelkie prace ziemne wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności a w przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, kable miedziane i światłowodowe) koszty naprawy ponosi wykonawca robót.
2. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej projekt musi zatwierdzić Komendant RCI Olsztyn, ponadto należy zwrócić się do Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ELEKTROTIM S.A. i CONTROL Net Sp. z o.o. o warunki utrzymania gwarancji dla infrastruktury będącej w okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy niezwłocznie powiadomić Węzeł Teleinformatyczny Elbląg tel. 261 312 111 lub tel. 261 312 101.

4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Szefem Węzła Teleinformatycznego Elbląg (tel. 261 312 101, kom. 607 031 141) w celu wskazania miejsc kolizyjnych.
5. W sprawach bieżących należy konsultować się z Szefem Węzła Teleinformatycznego Elbląg (tel. 261 312 101, kom. 607 031 141).

KOMENDANT  
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI  
OLSZTYN  
.....  
(data, pieczęć imienna / podpis)  
płk Zbigniew MAJKOWSKI  
01-09-2022

st. chor. szt. Jacek KONIECZNY (tel.261 312 110)  
01.09.2022 r.

Warszawa, dn. 06 września 2022 r.

  
CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI  
SIŁ ZBROJNYCH  
Nr. 6057/22  
06 WRZ 2022  
II 00-909 Warszawa II

**NEOX sp. z o.o.**

neox.proj@gmail.com

do wiadomości:

**Pan płk Zbigniew Majkowski  
Komendant  
Regionalnego Centrum Informatyki  
Olsztyn  
SI ARCUS**

**Nr sprawy** CZI-OMIR 2121.23.20218

**Dotyczy:** dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu”

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2022r. informuję, że w związku z planowaną rozbudową ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu wystąpi konieczność przebudowy telekomunikacyjnych relacji kablowych wybudowanych przez firmy ELEKTROTIM S.A. i CONTROL Net Sp. z o.o. i objętych gwarancją wykonawcy. Biorąc powyższe pod uwagę należy:

- a. przed przystąpieniem oraz po zakończeniu prac wykonać pomiar reflektometryczny OTDR oraz tłumienności metodą wtrąceniową;
- b. prace zlecić gwarantowi tj. firmie ELEKTROTIM S.A. i CONTROL Net Sp. z o.o. (w celu zachowania gwarancji);
- c. w przypadku przebudowy przez innego wykonawcę (w celu zachowania gwarancji udzielonej przez firmę ELEKTROTIM S.A. i CONTROL Net Sp. z o.o.) prace należy wykonywać pod nadzorem wskazanego pracownika firmy ELEKTROTIM S.A. i CONTROL Net Sp. z o.o. (usługa odpłatna);
- d. w przypadku wykonania tego zakresu przez inną firmę niż ww. i bez nadzoru ich przedstawicieli, gwarancja na relacje kablowe wraz z wyposażeniem zostaje przejęta przez firmę wykonującą przebudowę;

- e. termin realizacji robót budowlanych oraz godziny realizacji przebudowy uzgodnić z Szefem WT Elbląg;
- f. wykonać dokumentację powykonawczą z realizacji przebudowy i przesłać na adres korespondencyjny RCI w Olsztynie oraz Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych.

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
Zbigniew PODOSEK

Bogusław Roszkowski (☎ 261 847 374)  
05.09.2022 r.

str. 2/2

**ELEKTROTIM S.A.**

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8  
tel. +48 71 352 13 41  
fax +48 71 351 48 39  
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl  
www.elektrotim.pl



PN-EN ISO 9001:2009  
AQAP 2110:2009  
PN-ISO/IEC 27001:2014-12  
PN-N-18001:2004  
PN-EN ISO 14001:2005



L.dz. .... /PZB/WP/2022

Wrocław, dnia 14 września 2022r.

**NEOX Sp. z o.o.**  
**ul. Wały Piastowskie 1/1508**  
**80-855 Gdańsk**  
fax +48 123-789-628  
e-mail: neox.proj@gmail.com

**dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej: „Rozbudowa ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu.”**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 30.08.2022 roku informujemy, że we wskazanym przez Was rejonie ulic: Saperów, 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i Podchorążych realizowaliśmy zadanie na rzecz Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej, która w całości zabudowana została w kanalizacji pozostającej we władaniu RCI Olsztyn (WT Elbląg). W przypadku konieczności ingerencji w ww. infrastrukturę prace należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: [sekretariat@elektrotim.pl](mailto:sekretariat@elektrotim.pl).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Wojciechem Piwowarczyk tel. 722-201-568 e: wojciech.piwowarczyk@elektrotim.pl

**Z poważaniem**

KIEROWNIK ROBOT  
ELEKTROTIM S.A.  
*mgr inż. Wojciech Piwowarczyk*

Kapitał Zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081  
NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108  
Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001





Wrocław, 14 września 2022

L.dz. W/ *698* /2022**NEOX Sp. z o.o.****ul. Wały Piastowskie 1/1508****80-855 Gdańsk**

fax +48 123-789-628

e-mail: [neox.proj@gmail.com](mailto:neox.proj@gmail.com)

**dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej: „Rozbudowa ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu.”**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 30.08.2022 roku informujemy, że we wskazanym przez Was rejonie ulic: Saperów, 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i Podchorążych realizowaliśmy zadanie na rzecz Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w postaci telekomunikacyjnej linii kablowej, która w całości zabudowana została w kanalizacji pozostającej we władaniu RCI Olsztyn (WT Elbląg). W przypadku konieczności ingerencji w ww. infrastrukturę prace należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: [biuro@controlnet.pl](mailto:biuro@controlnet.pl)

Z poważaniem,

  
**CONTROLNET** (1)  
Sp. z o.o.  
Marcin Malinowski  
Prezes ZarząduW. Piwowarczyk, 14 września 2022  
☎ 784987698

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.)

Znak sprawy: DGNiG-MODGiK.6630.1.130.2022

Naradę koordynacyjną w formie spotkania przeprowadzono w dniu 2022-10-12 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11A pok. Nr 12 i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna e-mail).

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanych sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej

Obiekt: Elbląg, ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, dz. 585, 198, 197, 159/1, 152, 137, 202/1

obręb 18

Wniosek z dnia: 2022-09-05

Wnioskodawca: NEOX sp. z o.o.

80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 1/1508

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Katarzyna Strojek

Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

Uczestnicy narady koordynacyjnej

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko lub inna przyczyna uczestnictwa	Podpis
1	Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu	Mariusz Tońkop	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
2	Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu	Marek Kura	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	Stawomir Nawusz	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
4	Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie	Piotr Atlas	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
5	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Andrzej Kaminiński	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
6	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu	Kolekta Instytut	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
7	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa	Krzysztof Osiecki	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
8	Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu	Tomasz Chomczyk	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
9	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary	Marcin Skotycia	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail
10	Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie		
11	Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn	Rafal Koska	uzgodnienie prezentacja drogi e-mail

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie stawili się

Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2022-10-13

SPECJALISTA

Gabriela Sulek

**ODPIS**

**Stanowisko uczestników narady:**

- Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci układanej w wykopach otwartych wykonać bezwzględnie przed ich zasypaniem. Pomiarowi podlegają również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywcę.
- Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
- Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
  - Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostkę branżową, której sieci dotyczy.
- Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci.
- W rejonie występowania sieci uzbrojenia terenu i urządzeń z nimi związanych prace wykonywać systemem ręcznym/ bez użycia sprzętu zmechanizowanego/.
- Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa a napotkane sieci i urządzenia z nimi związane traktować, jako czynne.
- Szczegółowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
- Kolizje rozwiązywać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci uzbrojenia terenu.
- W trakcie prowadzenia robót koszty związane z uszkodzeniem istniejących sieci ponosi inwestor lub wykonawca prac.
- Należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych i z innymi właścicielami sieci uzbrojenia.

## 1. Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblagu

Uzgodinimo bez uvoza

## 2. Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu

Uzgarduam 102 lway  
Oth

3. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Uzgodowano bez uwag.

4. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie:

4. Istn. linie kablowe w miejscach: Akrochawach, osłonięć rurami ochronnymi, tym AROT, Prace...  
w pobliżu, nie należy prowadzić, ręcznie, z zachowaniem... szczególnej ostrożności... Szczegółowo...  
lokalizację linii należy wykonać na podstawie przekopów kartograficznych. Zachować maksymalnie...  
dalejścię proj. infrastruktury od istn. linii kablowych O.S.M. Projekt wykonawczy przedawany przez energo-  
tycznej należy uzgodnić z Energa Operator S.A.

5. Elblaskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej:

6. Elblaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:

#### 6. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:

Ugodom dwustronny projekt i ster  
elektroenergetyczny  
1. PBN nalezy ugodomc z EPmk - Onat Techniczny  
2. Harmonizacja zroslowania premii w; predslon i profile  
maly ugodomc z EPmk - Onat Techniczny



7. NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa:

8. Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu

9. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary

10. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie

11. Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn

[illegible]

W. przyjął na uruchodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej  
jako techn. konieczności telekomunikacji / KCI Olsztyn / WIECISZ konty  
naprawy powodzi wykomunikować robot. Fakt uruchodzenia  
należy interaktywne zgłosić do WIECISZ tel. 261312111  
lub 261312101.

Przed przydzieleniem do prac zleżona wykonawcy na  
obowiązek skontrolowania. St. 2 Super W1 E264 8  
Cela wykonanie między kolumny. Wymiar między  
wałami kontrolowania st. 2 Super W1 E264.  
W miejscach kolumny prace zleżone  
przebiegi w drugiego odcinka.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
2022-10-13

**SPECJALISTA**  
*Mich*  
**Gabriela Sułek**

kom. 602 03 11 41  
tel. 261 312 101

## ODPIS

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej w dniu 12.10.2022r.

**DGNiG-MODGiK.6630.1.130.2022 - sytuowanie projektowanych sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej**

**Elbląg, ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, dz. 585, 198, 197, 159/1, 152, 137, 202/1 obręb 18**

Netia S.A. uzgadnia projekt nr DGNiG-MODGiK.6630.1.130.2022 - z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgłosić pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczęcia prac na adres: Netia S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A4, e-mail: [nadzory@netia.pl](mailto:nadzory@netia.pl);
2. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna);
3. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;
4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
5. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
6. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
7. Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu;
8. jeżeli w wyniku robót nastąpi wypływanie kanalizacji kablowej Netia S.A. należy ją zagłębić do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A.

ul. Arkońska 6/A3

80-387 Gdańsk

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

2022 -10- 13

**SPECIALISTA**

*Gabriela Sułek*



**GD.ZUZ.2.4218.18.2022.EW**

**Michał Zasada**  
**NEOX Sp. z o.o.**  
**neox.proj@gmail.com**

W odpowiedzi na e-mail z dnia 22.09.2022r. dot. wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu, informuję, że wykonanie szczelnego rowu przydrożnego, do którego będą wpływać wody opadowe z terenu inwestycji i terenu przyległego do inwestycji, a dalej do kanalizacji deszczowej, nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2233 ze zm.).

Informuję również, że do zadań ustawowych Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu nie należy interpretacja przepisów prawa i wydawanie w tym przedmiocie opinii prawnych. Wyjątkiem jest interpretacja i opinie wydawane na potrzeby toczącego się przed tut. organem postępowania administracyjnego. Każda sprawa jest indywidualna, którą organ bada podczas prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie złożonego wniosku w oparciu o złożony i zebrany w toku postępowania materiał dowodowy. W celu ułatwienia interpretacji przepisów prawa, na stronie Wód Polskich: <https://www.wody.gov.pl/strefa-klienta>, działa zakładka Strefa Klienta – załatw sprawę, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zgód wodnoprawnych.

Do zadań inwestora należy dokonanie dopasowania stanu faktycznego do przepisów prawa w tym unormowań zawartych w nowej ustawie Prawo wodne. W przypadku gdy zaistniała sytuacja wypełnia hipotezę zawartą w przepisach prawa, na którą wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej inwestor powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyć wniosek/zgłoszenie do właściwego (rzeczowo i miejscowego) organu Wód Polskich.

DYREKTOR  
  
Piotr Modzelewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



NEOX Sp. z o.o.  
Ul. Wały Piastowskie 1/1508  
80-855 Gdańsk

Elbląg, 26.09.2022 roku

EOP/KW/6/2022/09/022069

Dot. **uzgodnienia koncepcji przebudowy sieci elektroenergetycznej SN (usunięcie kolizji) w związku z projektowaną budową obiektu: rozbudowa ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego, w lokalizacji Elbląg, ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego, gm. Elbląg, dz. nr 202/1, 137, 159/1, 197. (warunki przebudowy nr R/22/037385 z dnia 04.08.2022 roku)**

W odpowiedzi na email z dnia: 14-09-2022 roku w sprawie uzgodnienia ww. koncepcji projektowej informujemy, że uzgadniamy przedłożoną koncepcję z następującymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy urządzeń należących do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie,
- projekt wykonać zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA. Jako inwestora i adresata uzyskanych tytułów prawnych wskazać ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie,
- zastosować materiały zgodne ze standardami stosowanymi w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie,
- Nie zaleca się rysowania linii kablowych jako jedna linia.
- Przedstawić w powiększeniu trasę projektowanej linii kablowej na skrzyżowaniu z ul. Saperów.
- Ujednolicić w opisach przekrój żyły powrotnej (dla tej samej linii kablowej raz jest opisane, że 25, a raz, że 50)
- Na schemacie należy zweryfikować numery linii.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej należy złożyć do uzgodnienia końcowego w Wydziale Dokumentacji Energetycznej 1 egz. (oryginał) opracowania wraz z załączonym formularzem INW F10 oraz wersją elektroniczną w formacie (.pdf) i mapą w formacie (.dwg) lub (.dxf).

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.

**Kontakt:**

ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie  
Jacek Myszk, tel. (55) 667 7545,

**K/o:**

- 6MMP

**Załączniki:**


- Formularz uzgodnień INW F10
- Plany sytuacyjne – 2 kpl.

**Do wiadomości:**

~~Wnioskodawca: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg~~

Z poważaniem

Dyrektor  
Departamentu Usług Dystrybucyjnych  
PROKURENT



Wiesław Runowicz



Urząd Miejski w Elblągu  
Departament Zarząd Dróg

Elbląg, 18.07.2022 r.

DZD.ID.7011.12.2022.SN

**NEOX Sp. z o.o., 80-855 Gdańsk  
ul. Wały Piastowskie 1/1508**

Dotyczy: Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu wraz z analizą rozwiązań w zakresie poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu ulicy gen. Józefa Bema z ulicą Saperów.

W odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną drogą elektroniczną w dniu 12 lipca bieżącego roku, informuję, że Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu uzgadnia przedłożony projekt zagospodarowania terenu.

  
DIREKTOR DEPARTAMENTU  
ZARZĄD DRÓG  
Marek Pawlikowski

Otrzymuje:

1 Adresat  
2 DZD.SN.aa.  
INSPEKTOR  
KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji Drogowych  
Sławomir Niczyporowicz  
  
Marek Kuna

Urząd Miejski w Elblągu  
Departament Zarząd Dróg

tel. +48 55 239 32 43  
fax +48 55 239 33 32

e-mail: [dzd@umelblag.pl](mailto:dzd@umelblag.pl)  
[www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)

Elbląskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
82-300 Elbląg, ul. Rzeńska 2-4  
tel. 55 230 71 05 fax 55 230 71 03  
NIP 579 06 03 157 REGON 170172210

210.H14.247.2022/5344

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgadnia ostatecznie niniejszy projekt wykonawczy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków odnośnie rozwiązań technicznych połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do następujących uwag:

1. Wprowadzenie zmiany w niniejszym projekcie wymaga uzyskania dodatkowego uzgodnienia z dostawcą wody
2. O rozpoczęciu robót należy powiadomić EPWiK Sp. z o. o.
3. Uzgodnienie traci ważność dnia 11.10.2024

Nr ewidencyjny 6130 Elbląg, dnia 11.10.2022

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO

*[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Świdnicki