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|. DOKUMENTY DOL ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnie 1 budowlanych

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 1) - 2

nadaje:
Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl

magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczeii.

Otrzyvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulofiska 14B/2

§0-288 Gdansk 2ZA ZGODNOS(
2. afa Z ORYGMAEEW

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz



: . . 1997-07-14
Golarisk. dnia 270 00 7
HAN-T1-7342/97

53/6d/97

St btrraaan

DECYZJA Nr

Na pocstawie art. 13 ust. | pkt 112 art. 1A ust 1 phke 1 ustawy
7 dnia 7 lipca 19947 - Prawo budowlane / Dz Ll Ni 89 pPoz. A14 [/ oraz § 9
nst.Loplkt 1§ 2 jezporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesiizenne
i Budownictwa 7 dnia 30 giudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcii
rechnicznych w hudownictwie /D7 L1 Ny 8, poz. 38z 1905 /

NADAIJE:
Panufi ... . ”H?ji.rk.u.wl_ Vnglmquk]m“u

magistrowi inzynierowi budownictwa
N is ad: 25 > 3 iski
wrodz w dniu “’ _L_.l.?'.L.‘.jF.'.—_'.[.’.r‘ i _’.5 _FT”.'S”_,_”_“_ .N”‘_”_Y_”.‘..[.J."_‘_”?_ZE bq_a_!ls_f ik

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

w specjalnosci ... technologia i nrgan LZzacia budowy oraz konsteak-
cyjno - budowlanej

w zalgesie  SO0Tzgdzania projektow, kierowania budaowa bez ograni-

gzen, ———-=—--

il decyz)i stury stronie prawo wniesienia odwolania do Glownrgn
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawin, Krucza 38/42 za pnd-
r‘r'!ilr:lulwnm Wojewndy Gdandskiego w tecminie 14 dni od dnl.\g_ _illr::_r_i(: 5DY
t2zrnia. : | : L

Ulrzymu je: (=

I. I'an Marek EKosiedowski
ul .Kaszubska 1%
B4-200 Wejherown

2. Giawny Inspektor MNadzoru
Hudowlanehno w Warszawie

a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodoweqgo

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8QE-W8N-FLS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

udownictwa. L 2
pudownict ZA ZGODNO$C
Z ORYGINALEM

- data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz



® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

il

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVJ-MUK-GVY *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

i ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.05.2022

Ludwik Matusiewicz



3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zadania:

Rozhudowa ulicy 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego w Elblagu

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZAKRES < ‘s ,
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 2l/Gdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. 53/Gd/97
SpraWdzaJa‘Cy Marek KOSIEDOWSKI w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, wrzesien 2022 r.



. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podkiadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy 13 Putku Przeciwlotniczego w
Elblagu. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w miescie Elblag.
Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegltych posesji
zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:
» roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)
* roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci
* budowe kanalizacji deszczowej,
* budowe oswietlenia
» przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
* roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu
* budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia
100kN;

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegoétowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre $lajgce wptyw eksploataciji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terenow przylegtych i nie zmieniajg

zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie



Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

2.4 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek splywu woéd opadowych. Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji wystepuje droga. Droga przebiega w terenie
zabudowanym.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodéw
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie wystepuje droga, istniejgce nawierzchnie

przeznaczone sg do rozbiorki.
3.4 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu zalegajg nasypy, piaski gliniaste, gliny woda gruntowa w postaci sgczen wystepuje na
glebokosci okoto 1,0-2,0m. Grunty bezposrednio pod warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy

doprowadzi¢ do klasy G1.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne
* budowa i przebudowa uzbrojenia technicznego pasa drogowego (wg proj. branzowych)

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Projektowana droga ma szerokos¢ 6,0m. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku

realizacji inwestycji.
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Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry drogi

— kategoria ruchu KR3

— klasa drogi L

— liczba jezdni 1

— predkosc projektowa Vpr =30 km/h

— dopuszczalny nacisk osi napedowej 11,5t
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0m (2x3,0m)

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy
chodniki

— szerokos¢ 2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne
rondo

— promien zewnetrzny 150m

— promien pierscien wewnetrzny 9,0m

- promien wyspa srodkowa 7,0m

— szerokos¢ jezdni na rondzie 6,0m

— szerokos¢ wlotu 4,0m

— szerokos¢ wylotu 4,5m

— szerokos¢ pierscienia najazdowego 2,0m, pochylenie 4%

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

wyspy dzielgce

— dlugosé zmienna, 10-12,5m

- szerokos¢ zmienna, 2,0-3,9m
5.3 Przekréj normalny
Droga ma spadek o pochyleniu 2%,nawierzchnie ruchu pieszego ze spadkiem 2%.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie

nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa zasadnicza AC16P

podbudowa KLESM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, Is=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdy, wyspy

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa zasadnicza KESM #0-31,5, CBR=80%, Cooss, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,=80MPa

istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja pier $cienia najazdowego

warstwa Scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20

osadzonej w mieszance betonowej ha mokro (w warstwie podbudowy)

podbudowa z betonu cementowego C25/30
wymagany wtorny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=80MPa

istniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika, opaski

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR280%, Cooss, 1s=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

5cm
7cm

20cm

20 cm

8cm
4 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20cm

20 cm

8cm
4 cm

15cm

10 cm

Nowa konstrukcja drogi z rozbiérkg istniejgcej nawierzchni projektowana jest do km 0+200, od km

0+200 - nowa konstrukcja drogi projektowana jest na poszerzeniach, na catej szerokosci drogi
naktadka AC11S 4cm.

Na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejacg zastosowaé pasmo geosyntetyku szerokosci

min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie min. 250/120kN/m.

Szczegdbly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Ewentualne zmiany konstrukcji nawierzchni wymagajg akceptacji projektanta.

5.4.1. Podio ze gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.
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W miejscu wykonywania nowych nawierzchni podtoze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o nosnosci nie mniejszej niz 100MPa (drogi), poprzez
wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4. W przypadku
wystepowania gruntow zaliczanych do grupy nosnosci G1 nie wykonywac stabilizacji. W przypadku
gruntéw spoistych zaliczanych do grupy nosnosci G4 nalezy grunty ulepszy¢ (osuszyc¢, doziarnic),
nastepnie wykonac¢ stabilizacje w celu osiggniecia zaktadanej nosnosci. W przypadku podtoza
gdzie E<10MPa (grunty poza klasyfikacjg grup nosnosci podtoza) oraz w przypadku gruntow
organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie, zasady postepowania opisano w ST D-
02.00.00.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych niewysadzinowych zageszczonych do 1s20,97,

E2>80MPa, na nasypie wykonaé¢ bezposrednio warstwe podbudowy bez wykonywania stabilizaciji.
SzczegoOtowe zasady postepowania opisano w ST D-02.00.00.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z uksztattowania terenu oraz projektowanej
technologii wykonania nawierzchni.

Do zadan Wykonawcy robét nalezy dowigzanie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu (droga, zjazdy, chodniki itp.) do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu ktére nie
podlegajg przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieznosci pomiardw wykonawczych z
pomiarem mapy do celéw projektowych skutkujgcych mozliwoscig wykonania normatywnych
zmian elementéw projektowanych (pochyleh podtuznych, poprzecznych) Wykonawca dokona
korekty wysokosciowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca przekaze pomiary wysokosciowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwigzan
wysokosciowych.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil podiu zny” -

przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze sSwiattem 12cm, przed zjazdami najazdowy o swietle 2
cm, przed przejsciami dla pieszych ze swiattem +1cm.

Na zakonczeniu zjazdéw z kostki oraz wzdtuz drogi os strony zieleni (km 0+200-0+270)
zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.
Wyspy dzielgce ograniczone kraweznikiem kamiennym 15x30cm ustawionym na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 6¢cm, przed przejsciami dla pieszych o swietle 0 cm.
Zewnetrzna 1 wewnetrzna krawedz pierscienia najazdowego ograniczona kraweznikiem
kamiennym 15x30cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem
odpowiednio 2cm i 12cm.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem

betonowym 8x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

13



W miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych w odlegtosci okoto
0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” z
wypustkami 30x30x8cm koloru zéitego.

W miejscach zjazdow do posesji przylegajgcych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie

dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.
5.8 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie drogi do przebudowywanej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie

drogowe wykonac ze spadkiem do projektowanych wpustow sciekowych.
5.9 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia, planowane jest ustawienie stupdéw wraz z oprawami
LED.

5.11 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych w zwigzku z projektowang inwestycjg nalezy
wykonac prace przygotowawcze.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod
warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E,=50MPa/100MPa
(chodniki/drogi). W przypadku wykonywania stabilizacji E.=50MPa/100MPa (chodniki/drogi) na
powierzchni wzmocnienia.

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wodd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie
wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy
maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczyé ze w trakcie
prowadzonych prac zostang zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu.
Dlatego w przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robo6t ziemnych
do zadan wykonawcy nalezy niezwloczne powiadomienie witasciciela infrastruktury, uzyskanie
wymaganych uzgodnien i w razie takiej koniecznosci prowadzenie prac pod nadzorem
administratora/wlasciciela infrastruktury.

Wigzace wymagania dotyczgce prowadzonych prac i materiatdbw okreslono w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegotowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
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5.12 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszg
powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny
i sprzet bedzie wytgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji inwestycji nie bedag
miaty negatywnego wplywu na sSrodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
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1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

prace pomiarowe,

prace przygotowawcze z wycinkg drzew w pasie drogowym

roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopdw / nasypow pod przebudowywane
elementy drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sie¢ teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

4).

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych

wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopOw oraz rozbiorki
obudowy wykopdéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania osob

przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

17



wykonywanie wykopbéw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwvego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0os6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwos$é
porazenia prgdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatléw i narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatlow - skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny halas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukiladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkoéw realizacji rob6t instruktaz ogélny musi by¢é prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegodlnych

maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujgce

elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony

osobistej, oraz odziez ochronng itp.
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» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem osob
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:
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Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualne;j.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robdt i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

Robdt nie wykonywaé¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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