
 

Załącznik nr 9 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulic w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – remont ulicy Stawnej w Krotoszynie”. 
 

I. Opis inwestycji 
 

1. Teren inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w Krotoszynie: 

 ul. Stawna odc. od skrzyżowania z ul. Św. Antoniego do skrzyżowania z ul. Kamienną na 
długości ca 590 mb.   

2. Zakres przedmiotu zamówienia 
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej. 
Szczegółowy zakres robót określono w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ.  

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. W trakcie 
przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika 
budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.  

4. Roboty będące przedmiotem umowy zakooczone zostaną do dnia 30.11.2022 r. 
 

II.  Wymagania i warunki realizacji: 
Destrukt asfaltowy Wykonawca przetransportuje do bazy Powiatowego Zarządu Dróg w 
Krotoszynie, ul. Transportowa 1  

 

III. Do obowiązku Wykonawcy należy:  
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagao dotyczących robót w zakresie określonym SST, 
3) wykonanie   przedmiotu    Umowy   w   oparciu   o   opis   przedmiotu   zamówienia   z 

uwzględnieniem wymagao określonych w SST, 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST 
5) umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badao kontrolnych, 

w szczególności geodezyjnych, 
6) realizacja zaleceo wpisanych do dziennika budowy, 
7) skompletowanie  i   przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów   pozwalających   na 

ocenę    prawidłowego    wykonania    przedmiotu    odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami SST, 

8) utrzymanie ładu i porządku  na terenie budowy, a po zakooczeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeo tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie  Zamawiającego  (Inspektora     Nadzoru)  o terminie  wykonania  robót 
ulegających  zakryciu,  oraz terminie odbioru  robót zanikających  w terminach  i  w zakresie 
określonym w SST, 

10) informowanie      Zamawiającego (Inspektora nadzoru)      o      problemach      lub 
okolicznościach mogących wpłynąd na jakośd robót lub termin zakooczenia robót, 

11) niezwłoczne    informowanie   Zamawiającego   o   zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia go przez 
organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania terenu 
budowy, 

1. Opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy lub 
nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnieo oraz nie przedłożenia go Zamawiającemu będą 
traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowid podstawy do 
zmiany terminu zakooczenia robót 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu   na  teren   budowy pracownikom 
organów   nadzoru   budowlanego,   do   których   należy  wykonywanie   zadao   określonych 
ustawą Prawo  budowlane oraz  udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  tą ustawą   



 

oraz   innym   pracownikom,   które   Zamawiający   wskaże   w   okresie   realizacji przedmiotu 
Umowy. 
 


