

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja – remont ulicy Stawnej w Krotoszynie**”.

I. Opis inwestycji

1. Teren inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Krotoszynie:

- ul. Stawna odc. od skrzyżowania z ul. Św. Antoniego do skrzyżowania z ul. Kamienną na długości ca 590 mb.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej.

Szczegółowy zakres robót określono w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ.

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. W trakcie przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.
4. Roboty będące przedmiotem umowy zakończone zostaną **do dnia 30.11.2022 r.**

II. Wymagania i warunki realizacji:

Destrukt asfaltowy Wykonawca przetransportuje do bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie, ul. Transportowa 1

III. Do obowiązku Wykonawcy należy:

- 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
- 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym SST,
- 3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,
- 4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST
- 5) umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych,
- 6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
- 7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST,
- 8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
- 9) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST,
- 10) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- 11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
- 12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia go przez organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy,
1. Opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia go Zamawiającemu będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą

oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.