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IS.0 
OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBÓT  INSTALACYJNYCH 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych dla potrzeb 

rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej (III etap) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

położonym przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany 

należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 
-    należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych geodezyjnych 

obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy" 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową o SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie 

będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, i inne środki ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  

• utrzymywać teren budowy 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczące ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej .Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a 



obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Sposób  składowania  materiałów  instalacyjnych w  magazynach, jak i  konserwacja tych  materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 

Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w  miejscu, 

gdzie  nie będą narażone  na uszkodzenia mechaniczne,  działanie  korozji  (przy odpowiednim  zabezpieczeniu) itp. 

1. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach 

— w wiązkach 

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza 

się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą  
c) materiały izolacyjne  (wełny mineralne i pianki)  należy przechowywać w pomieszczeniach suchych  i przewiewnych 

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od 

kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

e) wyroby  metalowe  i  drobniejsze  stalowe  wyroby  hutnicze,  jak  druty,   liny,   cienkie  blachy,  drobne 

kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed 

działaniem korozji 

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i 

przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji 

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje 

się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną 
zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy 

zabezpieczyć przed gryzoniami i molami 

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w 

oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno 

stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot 

powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na 

zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję 
przeciwpożarową 

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do 

tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy  ostrożnie 

transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). 

Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować 
poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami szczególny mi lub z normami 

państwowymi 

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo 

krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych 

k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym należy 

zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii). 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 



wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. 

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymaganie przepisami.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu  należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 
3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać 

za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 

szczególności; 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 

ładowni; 

• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie  

czułe  przyrządy  pomiarowe,   aparaturę   rejestrującą,  przekaźniki  do  elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, 

w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 

elementów. 
4.3.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno 

być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w 

zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio 

na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). 

Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), 

przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli 
w projekcie lub kosztorysie przy określonym  materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer 

katalogowy, to dostarczony  na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi  katalogowemu. 

Materiały  i  wyroby o  zbliżonych,  lecz  nie  identycznych,  jak  podano w  projekcie  lub  kosztorysie, 

parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego 

upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia 

prefabrykowane  itp.,  należy dostarczać wraz ze  świadectwami jakości,  kartami  gwarancyjnymi  lub 

protokołami  odbioru  technicznego   (np.   w  przypadku   urządzeń   prefabrykowanych).   Przy  odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 

jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 

materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z 

magazynu —w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, 

części składowych  urządzeń  i kompletnych  urządzeń.  Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość 
wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  instalacyjnych należy 

przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom l. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi  urządzeń w tym 

również spawanie i zabezpieczanie przed korozją należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 

5.2.1.   Ustanowienia kierownika budowy 



1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub 

przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami 

inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest 

wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się 
kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót  instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to 

podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót 

instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do 

dziennika   budowy   prowadzonego   przez   kierownictwo   generalnego   wykonawcy.   W   przypadku 

niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z 

dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego 

obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest 

wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis 

powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 

stanowiska  służbowego   oraz   nazwy   reprezentowanej   instytucji.   Z   każdym   zapisem   powinna  być 
zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej 

osoby. 

Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku   budowy  (robót)  przysługuje   kierownikom  budowy  i 

kierownikom  robót oraz  następującym  osobom,  w  granicach  ich  kompetencji  określonej  aktualnymi 

przepisami: 
 

pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie 

ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

majstrom, 

upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

pracownikom służby bhp, 

przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w 

zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
 

5. Za  prawidłowe  prowadzenie  dziennika  budowy  (robót)  i  jego  przechowywanie  odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 

6. Przez cały czas prowadzenia robót naleŚy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz 

udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Organizacja pracy na budowie 
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek 

w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o 

realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora 

inwestycji  lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze 

podwykonawcy bezpośrednio współpracujący  z  generalnym  wykonawcą  będącym  organizatorem  i 

gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych 

samodzielne  kierownictwo  budowy  (bez  generalnego wykonawcy),  współpracujące  bezpośrednio  z 

inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót  instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy  ma prawo  korzystać z 

urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 
Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a 

inwestorem (zamawiającym). 
4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora 

(zamawiającego): 
a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 

budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym 

dostęp do miejsca wykonywania robót 

b. odpowiednie    pomieszczenia    socjalno-administracyjne    i    wyodrębnione    miejsca    magazynowania 

materiałów, 

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsc pracy 

e. łączność  telefoniczną  na  placu   budowy,   z  połączeniem   z  telefoniczną siecią  krajową otrzymanie 

(ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 

zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na 

obiekty, węzły i instalacje 

projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi 



robotami   budowlano-montażowymi   oraz   z   czynnymi    urządzeniami   technicznymi,   torami 

kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami  

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych 

powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o  nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 

ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

5. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy 

przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i 
położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 

atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą ze roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 

6.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć  przebiegu   robót,  stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru. 
6.4.   Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   inspektora   nadzoru   o   zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór frontu robót. 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub 

terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 

Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien 

być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z 

ustaleniami podanymi w umowie o realizację  inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami 

umowy. 

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w 

poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

8.2.   Próby montażowe. Rozruch. 
1. Po zakończeniu  robót  instalacyjnych  (wentylacyjnych) w obiekcie,  przed  ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 

potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem")  poszczególnych 

przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

2. Szczegółowy zakres prób  montażowych zależy od charakteru  instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w 

odniesieniu  do  robót w nich  ujętych,  Ogólnie wykaz obiektów,  urządzeń  i  instalacji podlegających próbom  

montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność powinna 

być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

Wyniki  prób  montażowych  powinny  być  ujęte  w  szczegółowych  protokołach  lub  udokumentowane odpowiednim wpisem w 

dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do 



podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 

Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu 

procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich 

parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala 

inwestor. 

8.3.   Odbiór robót Próby montażowe. 

8.3.1. Wymagania ogólne. 
1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 

2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory 

międzyoperacyjne i częściowe. 

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
1. Odbioru   międzyoperacyjnego   dokonuje   kierownik   robót   (lub  wyznaczony   przez   niego   pracownik techniczny) przy 

udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego   rodzaju   robót.   W   odbiorze   

międzyoperacyjnym   może   brać   również   udział  przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne 

osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach 

międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych 

prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 

8.3.3. Odbiór częściowy. 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy 

traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród  wykonawców 

(podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 

sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu  lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu 

sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być  przeprowadzony 

komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca  jest   obowiązany   zawiadomić   
zamawiającego   o   proponowanym   odbiorze  w   terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. 

Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 

przypadkach uzasadnionych również telefonicznie,  z odnotowaniem  rozmowy w dzienniku  robót).  Z odbioru  robót  

ulegających  zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki 

oceny jakości  

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a 

następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór 

częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 

wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład 

komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 

specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 

4. Z  dokonanego  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione ewentualne wykryte 

wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku 

budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5,  zamawiający 

(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając  to   w   oddzielnym   

protokole   z   równoczesnym  wpisem   w   dzienniku   budowy   (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4.    Odbiór końcowy. 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu 

przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór  końcowy  powinien  być  poprzedzony  technicznymi  odbiorami  częściowymi   (jeśli  takie  były przewidziane) oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy obót. 

Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru  końcowego  od  wykonawcy  dokonuje  przedstawiciel  zamawiającego  (inwestora).  Może  on korzystać z opinii komisji w tym celu 

powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu,  inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a 

w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami,  protokołów  i  zaświadczeń   z  dokonanych  prób  

montażowych  i  ewentualnych  prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z 

naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 

urządzeń, instalacji itp., 

umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 

odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową warunkami technicznymi wykonania, normami i 

przepisami 

sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych   robót  (instalacji)  odpowiednimi  protokołami  prób montażowych  oraz  

ewentualnymi  protokołami  z  rozruchu  technologicznego,  sprawdzając  przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 

w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 

prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego 



wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach dbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego 

upoważniają do przyjęcia obiektu  do eksploatacji  (przyjęcia we władanie),  protokół powinien  zawierać odnośne oświadczenie 

zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w 

dzienniku budowy (robót). 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 
1. Przekazanie obiektu  do eksploatacji  polega na przekazaniu  całości  robót  (w tym  i  instalacyjnych) wykonanych w 

obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po obiorze końcowym i 

stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia eentualnych wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez 

użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający 

ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza. 
1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji 

powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od 

specjalności   robót,   ich  zakresu  oraz  charakteru   inwestycji   (inwestycja  mieszkaniowa,   komunalna, 

energetyczna, przemysłowa itd.).  Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być 
przygotowane  przez uczestników procesu  inwestycyjnego,  każdy w  zakresie  swoich  obowiązków  i 

kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania 

dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

2. Techniczną  dokumentację   powykonawczą  stanowi   zaktualizowany  -   po   wykonaniu   robót   projekt 

wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób 

montażowych,   świadectw   jakości   materiałów,   maszyn,   urządzeń   i   aparatów   (karty   gwarancyjne) 

dostarczonych    przez   wykonawcę    robót    oraz    instrukcja   eksploatacji    wykonanej    instalacji    lub 

zainstalowanych   urządzeń.   W   przypadku   gdy   obiekt   podlegający   odbiorowi   przeszedł   rozruch 

technologiczny,   jego   protokół   stanowi   również   jeden   z   dokumentów   technicznej   dokumentacji 

powykonawczej.  W  razie  potrzeby  dokumentacja  powinna  być  uzupełniona wykazem  dodatkowych 

urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna   dokumentacja   powykonawcza   powinna   obejmować:   zaktualizowane   dokumenty   prawne, 

dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik 

budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla 

prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności 

robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 

pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie czynności, wykonanie badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

• transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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ST1. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

CPV 45331220-4, CPV 45331230-7 
 

IS.1.1. MATERIAŁY 

 
Materiały użyte do budowy instalacji freonu i odprowadzenia skroplin powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu w/w instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji są  materiały według 

zestawień dołączonych do projektów wykonawczych. 

 

IS.1.2 Odbiór materiałów na budowie 

 
Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na 

miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zagniecenia). 

 

IS.1.3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materia;ów , sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

IS.1.4. TRANSPORT I SK,,,,ADOWANIE 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiały 

mógł być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być rozmieszczone równomiernie na ca;ej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

W trakcie transportu i składowania materia;ów, a w szczególności urządzeń wentylacyjnych należy zwracać szczególną 
uwagę na ostro)ne obchodzenie się z w/w materiałami tak, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. 

 
IS.1.4.1.Składowanie materiałów 

 
Przewody z miedzi i polipropylenu oraz armaturę należy składować w zamykanych magazynach. 

 
IS.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
IS.1.5.1. Prace przygotowawcze 

 
Prace przygotowawcze powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, mają 
na celu stworzenie warunków do szybkiego i sprawnego wykonania następujących robót: 

- montaż agregatu skraplającego dla instalacji klimatyzacji 

- wyznaczenie tras prowadzenia przewodów freonowych 

- wykonanie otworów w ścianach i stropach, 

- montaż przewodów 

- sprawdzenie szczelności 

- izolacja przewodów 

- wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny  

- wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodów, 

- zapewnienie swobodnego dostępu do miejsc montażu, 

- zainstalowanie prowizorycznego oświetlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montażu, 

- przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materia;ów, zaplecza socjalnego. 

 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i nieścisłościach wykrytych 

w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane przez podjęcie odpowiedniej decyzji 

przez  Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic podanych w dokumentacji projektowej, 

akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  



 

Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążyć 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na wytyczeniu tras  przez Wykonawcę nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie pozostałe prace konieczne dla prawidłowej realizacji robót należy do obowiązków Wykonawcy. 

 
IS.1.5.2.CPV 45331220-4, CPV 45332300-6 Roboty montażowe instalacji freonowej i odprowadzenia 
skroplin 

 

IS.1.5.2.1. CVP 45331220-4 Instalacja freonowa  
 
Zaprojektowano układ freonowy pomiędzy chłodnicami a agregatami skraplającymi usytuowanymi na zewnątrz (na 

dachu lub elewacji).  

Połączenie wykonać z rur miedzianych,  łączonych kapilarnie lutem twardym. Trasę prowadzenia oraz średnice 

przewodów pokazano na rzutach. 

Przewody na całej długości należy zaizolować prefabrykowanymi otulinami ze spienionego kauczuku. 

  

IS.1.5.2.2. CVP 45331220-4 Próby szczelności instalacji freonowej 
 
Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem, wcześniej instalację przedmuchać azotem. 

 

IS.1.5.2.3. CPV 45332300-6 Instalacja odprowadzająca skropliny z chłodnic 

 
Dla odprowadzenia skroplin z chłodnic zaprojektowano przewody z rur PP o połączeniach zgrzewanych. Przewody 

należy prowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej i włączyć do pionów poprzez syfon.   

 

IS.1.5.3. CPV 4531100-1 Instalacja sterowania układów klimatyzacyjnych 

 

IS.1.5.3.1 Przewody i kable.   
 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą być 
dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz.  

 

IS.1.5.3.2. Przewody kabelkowe wielożyłowe.  
 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce poliwinidowej. Napięcie robocze 

750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w 

izolacji o barwach: - przewód neutralny N - kolor niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, 

czarny, brązowy,  - przewód ochronny PE- kolor żółto-zielony Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-9 

 

IS.1.5.4.Układanie przewodów.  
 
IS.1.5.4.1. Układanie przewodów kabelkowych i kabli w korytkach. 
 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:  

• Rozwinięcie przewodu   

• Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  

• Odmierzenie i cięcie  

• Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

• Ułożenie przewodów w korytkach i na drabinkach 

• Umocowanie bez śrubowe przewodu do korytka  

• Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej  

• Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi lub odpowiednią 
obudową  

• Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów  

 
IS.4.5.4.2. Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem.  
 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót  

- Przygotowanie bruzd  



 

- Rozwinięcie przewodu kabelkowego  

- Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  

- Odmierzenie i cięcie  

- Zamocowanie przewodu do podłoża  

- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników  

- rurami osłonowymi lub odpowiednią obudową  
- Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów 

  

IS.1.5.4.3. Podejścia do odbiorników  
 
• Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 

estetyczny 

• podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach: Rury i kanały muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika 

• Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo 

podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 3.5.4.4. 

• podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się 
najczęściej do: o opraw oświetleniowych, do odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami 

szynowymi, na  drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

• Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od  o warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. o do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 

konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 
IS.1.5.4.4. Wymagania dodatkowe dotyczące robót.  
 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio 

obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez 

producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami. 

 

IS.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

IS.1.6.1. Kontrola techniczna  
 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 

- sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji freonu, 

- sprawdzenie działania instalacji odprowadzenia skroplin. 

 

IS.1.7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac . 

 

IS.1.7.1. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarowa dla instalacji j.w. jest: 

- dla urządzeń - 1 sztuka lub komplet 

- dla przewodów B 1 mb przewodu 

- dla armatury jest 1 sztuka. 

 

IS.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

IS.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania niniejszej 

ST dały wyniki pozytywne. 

 

IS.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  



 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

 

IS.1.8.3. Odbiór końcowy 

 
Jest to odbiór techniczny całkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Przedłożone dokumenty: 

- dokumenty dotyczące odbiorów częściowych 

- dokumenty wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy 

- świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materia;ów 

 Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy i 

Wykonawcy. 

Odbioru końcowego należy dokonać po zakończeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do dokonania odbioru końcowego musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjęciu przez Kierownika Budowy 

dokumentów zgodnie z normą PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy i Wykonawcy. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

równie) wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektowa i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
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