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IS.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych dla potrzeb
rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej (III etap) w budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego
potozonym przy ul. K.S. Wyszynskiego 1 w Biatymstoku.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
14 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany
nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt matej architektury
14.2. Budynek
- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych geodezyjnych
obiektu oraz reper6w, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego

sporzadzong przez Wykonawce
15.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,-Ogdlnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cech
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne §rodki ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
15.5. Ochrona $rodowiska w czasie robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
® utrzymywac teren budowy
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace ochrony $rodowiska na
terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej .Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny a



obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia i
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig dla ochrony Zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.
1.58.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty

techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany

jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta

spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Sposéb sktadowania materialéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowa¢ ogélne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktfadowac¢ na placu, jednak w miejscu,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

1. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach
— w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w krggach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach, lecz dopuszcza
sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

C) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f)  narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje
sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza uzywana
zatluszczong nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w
oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczefnstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno
stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczef; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), péiki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na
zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w specjalnie do
tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie
transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzac, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stofica).
Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé
poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczeg6lny mi lub z normami
panstwowymi

j)  cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo
krotki; szczegétowe warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢



wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jako$ci lud projekcie organizacji roboét.
Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna na jako§¢ wykonywanych

robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2. Transport materialow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych, nalezy wykonac
za pomocg wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w

szczegOlnosci;
e  transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni;

®  naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czule przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e  aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem,
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich
elementow.

4.3. Odbioér i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materialéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno

by¢ poprzedzone jakoSciowym i iloSciowym odbiorem tych materialéw. Odbioru i przyjecia mozna dokonaé w
zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio
na budowie.

2. Przedsig¢biorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane).
Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN),
przepiséw dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli
w projekcie lub kosztorysie przy okre§lonym  materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczcony na budowe wyréb powinien S$cisle odpowiada¢ opisowi  katalogowemu.
Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i inwestora lub jego
upelnomocnionego przedstawiciela.

4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakoSci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego  (np. w przypadku  urzadzen  prefabrykowanych).  Przy odbiorze
materialtéw nalezy zwrécié uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakoSci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z
magazynu —w kierownictwie rob6t (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodno$ci z danymi wytwoércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw,
czeSci sktadowych  urzadzen 1 kompletnych  urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad Iub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$é
wykonania rob6t materialy 1 elementy wurzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozdr techniczny) rob6t

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania ogé6lne

Przy wykonywaniu robé6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom L.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.

Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja nalezy wykonywaé w sposéb podany w WTWiO, tom III.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy



1. Inwestor nie bedacy osoba fizyczna jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.
2. W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia si¢
kierownika rob6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnos$ci robdt, w tym i dla robét instalacyjnych.
3. Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) os$wiadczenie o podjeciu swej funkcji.
5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)
Przy wykonywaniu rob6t, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robdt
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika  budowy  prowadzonego  przez  kierownictwo  generalnego  wykonawcy. W  przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robdt instalacyjnych dziennik robdt jest réwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dolaczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.
Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu rob6t i wydarzen na budowle oraz
okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest
wydawany przez wlaSciwy organ administracji panstwowe;j.
Zapisy w dzienniku budowy (robdt) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz  nazwy reprezentowanej instytucji. Z  kazdym = zapisem  powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem  tej
osoby.
Prawo do dokonywania zapiséow w  dzienniku budowy (robét) przystuguje  kierownikom budowy i
kierownikom robdt oraz nastgpujagcym osobom, w granicach ich kompetencji okre$lonej aktualnymi
przepisami:
pracownikom wlasciwych organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie
ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t.

5. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

6. Przez caly czas prowadzenia robét naleSy przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania oraz
udostgpniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.23. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych jednostek
w sprawie ogblnych warunkow umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacj¢ inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostka wykonawcza robst instalacyjnych na budowie prowadzonej w  systemie generalnego realizatora

inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik rob6t wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspélpracujacy z generalnym wykonawca bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robdt instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspotpracujace  bezposrednio z
inwestorem (zamawiajacym)

3. Wykonawca robét instalacyjnych wyst¢gpujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z

urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawca i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowiazuja migdzy wykonawca robét instalacyjnych, a
inwestorem (zamawiajacym).

4. Wykonawca rob6t instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajacego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym
dostep do miejsca wykonywania rob6t

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania
materiatow,

c¢. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegélnych obiektéw

d. zasilanie placu budowy energia elektryczna w potrzebnych iloSciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy

e. laczno$¢ telefoniczng na placu budowy, z polaczeniem  z telefoniczng siecia krajowa otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentéw
zezwolenia wladz na wykonywanie rob6t na danym terenie
umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatacznikiem okreslajacym cykl robét z podzialem na
obiekty, wezty i instalacje
projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi



robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy
harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét instalacyjnych

powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb

utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotw.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materialéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objgtosci. Szeroko$¢ i
potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materialéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakoSci robdt i stosowanie materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badan materialéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.
6.4. Ksiazka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior frontu robét.

Przed rozpoczgciem rob6t instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robét.

Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

Szczegbtowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania i jest podany w
poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Proby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych
przewodéw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Szczegbtowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach w
odniesieniu do rob6t w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych prébom
montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

Wykonawca rob6t przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym nalezno$¢ powinna
by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w
dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do



podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.
Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu
procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich
parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzeb¢ przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala
inwestor.
8.3. Odbior robot Proby montazowe.
8.3.1. Wymagania ogélne.
1. Ogdlne warunki przeprowadzania odbiordw sa zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe, tj. odbiory
migdzyoperacyjne i czgSciowe.
8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy
udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze
mi¢dzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udzial przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych robét z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania danego rodzaju robét.
3. Zkazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjg¢ciem dalszych
prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).
8.3.3. Odbiér czesciowy.
1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowiaca etapowa catos¢. Jako odbidr czgsciowy
traktuje si¢ réwniez odbiér dotyczacy caloksztattu robét zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw
(podwykonawcy). Odbidr czgsciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe
sprawdzenie wykonanych roboét.
2. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robdt przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
zamawiajagcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajacym udzial przedstawiciela zamawiajacego.
Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét
ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki
oceny jakos$ci
3. W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a
nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawca i przeprowadzi¢ odbiér
czgéciowy réwnoczesnie z odbiorem robdt od podwykonawcy przez generalnego wykonawcg. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czgsciowy ogranicza si¢ do odbioru rob6t przez inwestora.
3. Czgsciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powotana przez inwestora (zamawiajacego). W sktad
komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.
4. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunig¢cia. Réwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
5. Po zgloszeniu przez wykonawcg usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiajacy
(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym
protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informujacym o usunigciu usterek.
8.34. Odbiér koncowy.
1. Odbiér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw
2. Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli takie byly przewidziane) oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy obot.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.
4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu
powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.
5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowiazany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji) bedacych przedmiotem odbioru, a
w szczego6lnoséci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb
montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdt (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odno$nych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.
6.  Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych oraz
ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego



wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnosciach dbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wladanie), protokot powinien zawiera¢ odno$ne o§wiadczenie
zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowg wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét).

84. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci rob6t (w tym i instalacyjnych) wykonanych w
obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po obiorze koncowym i
stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usuniecia eentualnych wad
i usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  koncowym i  istotnych  usterek  zgloszonych  przez
uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usunigcia wad i usterek w ramach r¢kojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce rob6t i zobowigzan wynikajacych z rekojmi zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Dokumentacja powykonawcza.

1. Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalno$ci  robdt,  ich zakresu oraz charakteru  inwestycji  (inwestycja mieszkaniowa,  komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegblne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w  zakresie swoich  obowigzkéw i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy calo§¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczna dokumentacje  powykonawcza stanowi  zaktualizowany -  po  wykonaniu  robdt  projekt
wykonawczy, uzupelniony niezb¢ednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb
montazowych,  $wiadectw  jakoSci  materialéw, maszyn, urzadzen i  aparatéw (karty = gwarancyjne)
dostarczonych przez  wykonawce robdt oraz instrukcja  eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych  urzadzeh. @ W  przypadku gdy obiekt podlegajacy  odbiorowi  przeszedt  rozruch
technologiczny, jego  protokét  stanowi réwniez jeden z  dokumentéw  technicznej  dokumentacji
powykonawczej. W  razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupelniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub cze¢sci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoly ewentualnych odbiorcéw czeSciowych, korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci
robdt, niezbgdne w pdézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§é
(kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wykonanie badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bgda obejmowac:

®  robocizng bezposrednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami
koszt posredni i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
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ST1. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
CPV 45331220-4, CPV 45331230-7

IS.1.1. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy instalacji freonu i odprowadzenia skroplin powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu w/w instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa3 materialy wedlug
zestawien dotaczonych do projektéw wykonawczych.

1S.1.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (pekniecia, ubytki, zagniecenia).

IS.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci
wykonywanych robdét montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materia3éw , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

IS.1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty
mégt by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na ca3ej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

W trakcie transportu i sktadowania materia®6w, a w szczegélnosci urzadzen wentylacyjnych nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na ostrogne obchodzenie si¢ z w/w materiatami tak, aby unikna¢ uszkodzen mechanicznych.

IS.1.4.1.Sktadowanie materiatow

Przewody z miedzi i polipropylenu oraz armatur¢ nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
IS.1.5. WYKONANIE ROBOT

IS.1.5.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, maja
na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego wykonania nastepujacych robot:

- montaz agregatu skraplajacego dla instalacji klimatyzacji

- wyznaczenie tras prowadzenia przewodéw freonowych

- wykonanie otworéw w §cianach i stropach,

- montaz przewodow

- sprawdzenie szczelnos$ci

- izolacja przewod6w

- wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny

- wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodow,

- zapewnienie swobodnego dostgpu do miejsc montazu,

- zainstalowanie prowizorycznego o$wietlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montazu,
- przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materia3éw, zaplecza socjalnego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i niescisto$ciach wykrytych
W wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane przez podjecie odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic podanych w dokumentacji projektowej,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.



Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzy¢
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie pozostale prace konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

I1S.1.5.2.CPV 45331220-4, CPV 45332300-6 Roboty montazowe instalacji freonowej i odprowadzenia
skroplin

1S.1.5.2.1. CVP 45331220-4 Instalacja freonowa

Zaprojektowano uktad freonowy pomiedzy chtodnicami a agregatami skraplajacymi usytuowanymi na zewnatrz (na
dachu lub elewacji).

Potaczenie wykona¢ z rur miedzianych, 1Iaczonych kapilarnie lutem twardym. Tras¢ prowadzenia oraz $rednice
przewodéw pokazano na rzutach.

Przewody na catej dtugo$ci nalezy zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami ze spienionego kauczuku.

1S.1.5.2.2. CVP 45331220-4 Préby szczelnosci instalacji freonowej
Prébe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem, wceze$niej instalacje przedmuchaé azotem.
1S.1.5.2.3. CPV 45332300-6 Instalacja odprowadzajaca skropliny z chtodnic

Dla odprowadzenia skroplin z chtodnic zaprojektowano przewody z rur PP o polaczeniach zgrzewanych. Przewody
nalezy prowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej i wlaczy¢ do pionédw poprzez syfon.

1S.1.5.3. CPV 4531100-1 Instalacja sterowania uktadéw klimatyzacyjnych

1S.1.5.3.1 Przewody i kable.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych o$wietleniowych, silowych musza by¢
dostosowana do uktadu sieci TN- S o napig¢ciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i cze¢stotliwosci 50 Hz.

1S.1.5.3.2. Przewody kabelkowe wielozytowe.

Przewody wielozytowe z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce poliwinidowej. Napigcie robocze
750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Zyty wykonane z drutu miedzianego mickkiego, w
izolacji o barwach: - przewdd neutralny N - kolor niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony,
czarny, brazowy, - przewdd ochronny PE- kolor zétto-zielony Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-9

IS.1.5.4.Uktadanie przewodoéw.
1S.1.5.4.1. Ukladanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

¢ Rozwinigcie przewodu

e Sprawdzenie ciaglosci zyt i opornosci izolacji

¢ Odmierzenie i cigcie

e Wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikéw

e Utozenie przewoddw w korytkach i na drabinkach

¢ Umocowanie bez §rubowe przewodu do korytka

¢ Oznaczenie przewodéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liScie adresowe;j

e Zabezpieczenie przejscia przewod6éw kabelkowych przez stropy i $§ciany rurami ostonowymi lub odpowiednia
obudowg

¢ Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos$¢ wymiany przewodéw

1S.4.5.4.2. Ukladanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t
- Przygotowanie bruzd



- Rozwinigcie przewodu kabelkowego

- Sprawdzenie ciaglosci zyt i opornosci izolacji

- Odmierzenie i cigcie

- Zamocowanie przewodu do podioza

- Wprowadzenie kofnicéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw

- rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa

- Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwo§¢ wymiany przewodéw

1S.1.5.4.3. Podejscia do odbiornikéw

¢ Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny

¢ podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach: Rury i kanaty musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika

¢ Podejscia w gore od przewodéw ulozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop nalezy wykonaé zgodnie z p. 3.5.4.4.

¢ podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejécia tego rodzaju stosuje si¢
najczesciej do: o opraw o$wietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami
szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

¢ Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od o warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. o do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

I1S.1.5.4.4. Wymagania dodatkowe dotyczace robot.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio
obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami.

IS.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I1S.1.6.1. Kontrola techniczna

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunig¢cia wszystkich wad,

- sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji freonu,

- sprawdzenie dziatania instalacji odprowadzenia skroplin.

IS.1.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu iloéci wykonanych prac .

1S.1.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla instalacji j.w. jest:

- dla urzadzen - 1 sztuka lub komplet

- dla przewodéw - 1 mb przewodu

- dla armatury jest 1 sztuka.

IS.1.8. ODBIOR ROBOT

IS.1.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.

1S.1.8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robét.

1S.1.8.3.0dbiér koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:
- dokumenty dotyczace odbioréw czg¢sciowych
- dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych
- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcé6w materia36w

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy i
Wykonawcy.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjeciu przez Kierownika Budowy
dokumentéw zgodnie z normg PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy i Wykonawcy.
Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwnie¢, wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
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