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PROJEKT BUDOWLANY

dla inwestycji:
Przebudowa dróg wraz z kanalizacj  deszczow  ul. Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna

w Pieszycach

Inwestor: Gmina Pieszyce
Ul. Ko ciuszki 2
58-250 Pieszyce

Bran a: Drogowa, sanitarna

Lokalizacja: ulica Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna , dzia ki nr 131/37, 131/38, 131/43,
131/40, 141/41, 132, 135/3, 931/3, 931/4, 156/6, 128/1  obr b rodkowe,  oraz
dzia ka nr 2 obr b Stadion,  jednostka ewidencyjna  Pieszyce, powiat
dzier oniowski, województwo dolno skie.

Podstawa 1. Zlecenie Inwestora
Opracowania: 2. Normy i normatywy techniczne

Kategoria : XXV, XXVI

Kody CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45112000, 45112210,
45112700, 45112730, 45200000, 45230000, 45233000, 45233100, 45233120,
45233124, 45233140, 45233200, 45233220, 45233222, 45233226, 45233290,

Jednostka „FORMA” s.c., W. Formanowska, R. Formanowski
Projektowa: Wilkowice, ul. D bowa 6, 64-115 wi ciechowa
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Klasyfikacja g ównych robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  - kody CPV

Kod CPV Opis
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budow
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie kszta towania terenu
45112730 Roboty w zakresie kszta towania dróg i autostrad
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania
45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233290 Instalowanie znaków drogowych
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WIADCZENIE

do projektu przebudowy dróg wraz z kanalizacj  deszczow  ul. Sportowa, Przyrodnicza i
Muzyczna w Pieszycach

Zgodnie z artyku em 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 „Prawo Budowlane” o wiadczam, e
niniejsza dokumentacja budowlana opracowana zosta a zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania s  zgodne z umow , obowi zuj cymi przepisami oraz zostaj  wydane
w stanie kompletnym ze wzgl du na cel, któremu maj  s .

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy maj tkowe prawa autorskie na
Zamawiaj cego i nie b dzie wnosi  z tego tytu u roszcze .

Projektant: techn. Wies aw Kostórkiewicz, nr upr. 1760/94/Lo
Bran a drogowa

Projektant: mgr in . Zygmunt Maniaczyk, nr upr. 1514/91/Lo
Bran a sanitarna
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OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Sportowej, Przyrodniczej  Muzycznej w Pieszycach.
ugo  inwestycji dla poszczególnych ulic wynosi:

- ulica Sportowa – 395,00 mb.
- ulica Przyrodnicza – 2 odcinki o d ugo ciach odpowiednio 54,0 mb i 86,0 mb co daje cznie

140,0 mb.
- ulica Muzyczna – 2 odcinki o d ugo ciach odpowiednio 93,0 mb i 122,0 mb co daje cznie

215,0 mb.
Ca kowita d ugo  inwestycji wynosi 750,0 mb.
W ramach inwestycji projektuje si  budow  nawierzchni jezdni oraz zapewnienie prawid owego
odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustów ulicznych w czonych w
projektowan  sie  kanalizacji deszczowej.
Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki po one w miejscowo ci Pieszyce, o nast puj cych
numerach ewidencyjnych: 128/1, 131/37, 132, 135/3,  931/3, 131/40, 131/41, 156/1, 2, 131/38,
131/43 .
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Pieszyce, gmina Pieszyce, powiat dzier oniowski,
województwo dolno skie.
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegaj cych
przebudowie a tak e tereny przyleg e.

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

W ci gu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si  pas drogowy dróg gminnych – ulic
Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej , zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem –
wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodników, doj  do posesji
oraz utwardzonych wjazdów indywidualnych.  Na przedmiotowym odcinku brak obecnie
zapewnionego prawid owego odwodnienia pasa drogowego – istotnego elementu infrastruktury
drogowej, którego brak wp ywa na degradacj  stanu nawierzchni.  Z uwagi na wykonanie
nawierzchni jezdni projektuje si  regulacj  wysoko ciow  studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.
Teren, na którym realizowana b dzie inwestycja pokryty nie jest szat  ro linn  (trawa, drzewa),
która nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani adnych innych ustaw i
rozporz dze . Nie przewiduje si  wycinki drzew ani krzewów.
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W obr bie planowanych robót wyst puj  dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa no no ci pod a G1-G2.
Teren inwestycji nie jest obj ty ochron  Konserwatora Zabytków. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nale y wstrzyma  prace i powiadomi
odpowiednie jednostki.

3. Zestawienie parametrów planowanych robót.

klasa drogi - D
kategoria ruchu - KR2
pr dko  projektowa - Vp = 50 km/h
pr dko  miarodajna - Vm = 60 km/h
szeroko  jezdni:
- ul. Sportowa - 6,00m
- ul. Przyrodnicza - 5,00m
- ul. Muzyczna - 5,00 m
pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%
przekrój - uliczny
rednica kanalizacji deszczowej - 400mm i 315 mm

czna d ugo  kanalizacji deszczowej -  662,50 mb

4. Zestawienie powierzchni.

powierzchnia miejsc postojowych
powierzchnia zajmowana przez projektowane miejsca postojowe wynosi 164,0 m2.

powierzchnia jezdni
powierzchnia zajmowana przez projektowan  jezdni  wynosi ok. 4234,0 m2.
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5. Obszar oddzia ywania
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporz dzenie Ministra Transport i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z pó n. zmianami) obszar
oddzia ywania obiektu zawiera si  w dzia kach na których prowadzone b  roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409 z pó n. zmianami) obszarem oddzia ywania obiektu jest teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzaj cy zwi zane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu. Projektowane obiekty nie wprowadzaj adnych ogranicze  w
zagospodarowaniu obiektów przyleg ych wobec czego, obszar oddzia ywania obiektu ogranicza
si  do dzia ek drogowych.

6. Formy ochrony, wymagania szczególne.

6.1. Wp yw na rodowisko.
Obszar, na którym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony rodowiska, nie podlega równie adnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie le y w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezpo rednim s siedztwie.
Inwestycja nie klasyfikuje si  do przedsi wzi  mog cych potencjalnie lub znacz co oddzia ywa
na rodowisko.
Na etapie realizacji przedsi wzi cia powstan  niewielkie uci liwo ci zwi zane ze zwi kszeniem
ha asu i zanieczyszczenia od pracuj cych maszyn i urz dze  budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozk adarki masy bitumicznej, walce, samochody samowy adowcze), które jednak
ust pi  natychmiast po zako czeniu robót budowlanych.

6.2. Rozwi zania chroni ce rodowisko.

ochrona powietrza, gleby i wód
Przewiduj  si  wy cznie zastosowanie materia ów budowlanych posiadaj cych certyfikaty
bezpiecze stwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprz t i rodki
transportu tak e b  posiada  odpowiednie certyfikaty dopuszczaj ce je do u ycia. Przy
realizacji przedsi wzi cia zarówno Wykonawca jak i Inwestor zwróc  szczególn  uwag  na
ograniczenie zu ycia wody oraz paliw: maszyny i sprz t b  w czane tylko na czas ich pracy,
woda b dzie u ywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej u ycia.
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Wszelkie materia y sypkie niezb dne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) b
przewo one odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materia u (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandek .
Z  uwagi  na  fakt,  i  wszelkie  maszyny  i  sprz t  budowlany  musz  spe nia  standardy  w  zakresie
ochrony rodowiska (m.in. posiada  aktualne przegl dy techniczne, posiada  katalizatory) ilo
zanieczyszcze  substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto ci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony rodowiska, tj. 100mg/dm3 zawiesin ogólnych oraz
15mg/dm3 substancji ropopochodnych.
Wykonawca robót zorganizuje zaplecze budowy, które nie naruszy i nie przyczyni si  do
pogorszenia stanu rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporz dkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powsta e podczas budowy zostan  usuni te.
Wszelkie materia y pozosta e z wykopów i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w
sposób zgodny z w ciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na sk adowisko dzia aj ce
legalnie i zgodnie z przepisami dotycz cymi ochrony rodowiska, posiadaj ce wymagane
zezwolenia na sk adowanie tego rodzaju materia ów (gruz budowlany, ziemia).

ochrona przed ha asem, emisj  spalin, drga
Przewiduje si  jednozmianowy cykl pracy.
Poniewa  inwestycja realizowana jest w s siedztwie domostw prace wykonywane b
w godzinach, gdy wi kszo  mieszka ców przebywa  b dzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa  uci liwo ci dla mieszka ców zwi zane z emisj  spalin i
ha asu od pracuj cych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracuj cy sprz t, rodki transportu b  posiada y aktualne
przegl dy techniczne i b  spe nia y wszelkie standardy w zakresie ochrony rodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu ha asu.
W chwili obecnej, przed przebudow  drogi mieszka cy nie zg aszaj adnych zastrze  co do
poziomu ha asu, drga  czy emisji spalin. Po przebudowie odleg  kraw dzi jezdni od
budynków mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si  znacznego zwi kszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom ha asu i drga  ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy warto ci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest obj ty zaostrzonymi normami
poziomu dopuszczalnego ha asu. Nie przewiduje si  dodatkowej ochrony przed ha asem.
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OPIS TECHNICZNY

Dla   projektu  przebudowy  dróg  wraz  z  kanalizacj  deszczow  ul.  Sportowa,  Przyrodnicza  i
Muzyczna w Pieszycach.
.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporz dzono na zlecenie Gminy Pieszyce.
Jako podstaw  do opracowania koncepcji przyj to nast puj ce materia y:
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- wizj  i pomiary terenowe,
- mapy sytuacyjno-wysoko ciowe,
- ustawy i normy pa stwowe i bran owe:

Dziennik  Ustaw  Nr  19,  poz.115.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach
publicznych (tekst jednolity)
Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony rodowiska (tekst jednolity).
Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporz dzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.
PN-S-02205 -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na gor co).
PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada .

1. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Sportowej, Przyrodniczej  Muzycznej w Pieszycach.
ugo  inwestycji dla poszczególnych ulic wynosi:

- ulica Sportowa – 395,00 mb.
- ulica Przyrodnicza – 2 odcinki o d ugo ciach odpowiednio 54,0 mb i 86,0 mb co daje cznie

140,0 mb.
- ulica Muzyczna – 2 odcinki o d ugo ciach odpowiednio 93,0 mb i 122,0 mb co daje cznie

215,0 mb.
Ca kowita d ugo  inwestycji wynosi 750,0 mb.
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W ramach inwestycji projektuje si  budow  nawierzchni jezdni oraz zapewnienie prawid owego
odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustów ulicznych w czonych w
projektowan  sie  kanalizacji deszczowej.
Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki po one w miejscowo ci Pieszyce, o nast puj cych
numerach ewidencyjnych: 128/1, 131/37, 132, 135/3,  931/3, 131/40, 131/41, 156/1, 2, 131/38,
131/43.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Pieszyce, gmina Pieszyce, powiat dzier oniowski,
województwo dolno skie.
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegaj cych
przebudowie a tak e tereny przyleg e.

2. Stan istniej cy

W ci gu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si  pas drogowy dróg gminnych – ulic
Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej , zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem –
wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodników, doj  do posesji
oraz utwardzonych wjazdów indywidualnych.  Na przedmiotowym odcinku brak obecnie
zapewnionego prawid owego odwodnienia pasa drogowego – istotnego elementu infrastruktury
drogowej, którego brak wp ywa na degradacj  stanu nawierzchni.  Z uwagi na wykonanie
nawierzchni jezdni projektuje si  regulacj  wysoko ciow  studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.
Teren, na którym realizowana b dzie inwestycja pokryty nie jest szat  ro linn  (trawa, drzewa),
która nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani adnych innych ustaw i
rozporz dze . Nie przewiduje si  wycinki drzew ani krzewów.
W obr bie planowanych robót wyst puj  dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa no no ci pod a G1-G2.
Teren  inwestycji  nie  jest  obj ty  ochron  Konserwatora  Zabytków.  W  przypadku  natrafienia  na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nale y wstrzyma  prace i powiadomi
odpowiednie jednostki.
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3.1. Urz dzenia obce.

W obr bie projektowanej budowy zlokalizowane s :
- sie  kanalizacji sanitarnej,
- sie  wodoci gowa,
- sie  elektroenergetyczna,
-sie  gazowa,
-sie  telekomunikacyjna,

Wykonawca robót ma obowi zek poinformowa  o wykonywanych robotach budowlanych
administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie pó niejszym ni  7 dni przed ich
rozpocz ciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urz dzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca robót ma obowi zek wstrzyma  roboty i powiadomi  odpowiednie jednostki o
zaistnia ej sytuacji.
W przypadku konieczno  regulacji wysoko ciowej studzienek, zaworów i zasuw kanalizacyjnych,
wodoci gowych, gazowych b  telekomunikacyjnych Wykonawca równie  zg osi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowi zek udost pnienia placu budowy gestorom
sieci zlokalizowanych w pasie drogowych w celu ich ewentualnej przebudowy.

3. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej,   wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, u enie obustronnie
kraw ników betonowych na awie fundamentowej z obni eniem na wjazdach indywidualnych,
wykonanie  odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

4.2. Parametry techniczne.
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Projektowany zakres robót posiada parametry techniczne zgodne z Rozporz dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

klasa drogi - D
kategoria ruchu - KR2
pr dko  projektowa - Vp = 50 km/h
pr dko  miarodajna - Vm = 60 km/h
szeroko  jezdni:
- ul. Sportowa - 6,00m
- ul. Przyrodnicza - 5,00m
- ul. Muzyczna - 5,00 m
pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%
przekrój - uliczny
rednica kanalizacji deszczowej - 400mm i 315 mm

czna d ugo  kanalizacji deszczowej -  662,50 mb
rednica przykanalików do wpustów ulicznych - 200 mm

4.3. Przekrój normalny.

Przekrój normalny obejmuje wykonanie robót ziemnych dla rozwi zania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno ci zwi zanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren
robót nale y zabezpieczy  i odpowiednio oznakowa .
Przed przyst pieniem do robót zasadniczych nale y geodezyjnie wytyczy  punkty
charakterystyczne inwestycji, wykona  wszystkie niezb dne roboty rozbiórkowe, a materia  z
rozbiórek po posortowaniu przewie  na sk adowisko posiadaj ce stosowne zezwolenia na
sk adowanie odpadów budowlanych.
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Konstrukcja nawierzchni  miejsc postojowych

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa 15 cm
2. podbudowa z K SM 0/31,5mm 20 cm
3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa 15 cm
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego stabilizowanego

mechanicznie, 0/31,5 mm (np. granit)
25 cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
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4.4 Przekrój pod ny.

Spadek pod ny projektowanej jezdni zosta  zaprojektowany wed ug aktualnych rz dnych
wysoko ciowych (ustalonych na dzie  pomiaru geodezyjnego), w dowi zaniu do istniej cych
nawierzchni jezdni oraz terenów przyleg ych,  w sposób zapewniaj cy prawid owe
odprowadzenie wód opadowych.

Rz dne niwelety zosta y okre lone z uwzgl dnieniem takich czynników jak:
- minimalizacja robót ziemnych,
- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych,
- nie przekroczenie maksymalnych spadków pod nych,
- rz dne posadowienia istniej cych obiektów,
- zapewnienie stabilno ci pod a gruntowego,
- mo liwo  prawid owego odprowadzenia wód opadowych.

4.5   Odwodnienie.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budow  odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.
Projektuje si  sie cznej d ugo ci 662,50mb, z rur PVC o sztywno ci obwodowej SN =
8kN/m2,  o  rednicach  400  i  315mm,  ,  przykanaliki  z  rur  PVC  SN8  rednicy  200mm..  Studnie
rewizyjne projektuje si  jako betonowe, prefabrykowane rednicy 1000mm z pokrywami typu D-
400, studzienki wpustów ulicznych betonowe z osadnikiem, rednicy 500mm z wpustem i kratk
eliwn  typu D-400.

czenie projektowanej sieci przewidziano do:
-  istniej cej sieci kd 600 zlokalizowanej  w ulicy Ogrodowej, poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej na istniej cej sieci.
-  istniej cej sieci kd 800 zlokalizowanej  w ulicy Muzycznej, poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej na istniej cej sieci.
-  istniej cej sieci kd 600 zlokalizowanej  na dzia ce o nr ewid. 2, poprzez istniej ce studnie
rewizyjne z zastosowanie przej  szczelnych.
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Wykonywanie robót
Roboty nale y wykona  zgodnie z projektem, obowi zuj cymi normami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztuk  budowlan . Szczegó owe warunki wykonywania i odbioru
robót budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, które zostan  przekazane
Wykonawcy robót.

Materia y:
Rury PVC-U
Rury i kszta tki z PVC czy si  kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na w ciwe po czenie rur. Przy realizacji inwestycji
dopuszcza si  jedynie stosowanie rur PVC ze ciank  lit  lub alternatywnych z PP.
Studzienki ciekowe, wpusty uliczne
Nale y stosowa  studzienki z elementów prefabrykowanych fi 500mm z betonu
 C-35/45 wodoszczelnego z p yt  odci aj  wyposa one w kosz osadnikowy
ocynkowany. Wpust kraw nikowy eliwny zatrzaskowy z eliwa szarego klasy D-400
nale y zamontowa  na pier cieniu odci aj cym, który ma za zadnie przenie  obci enia
na konstrukcj  jezdni.
Studnie rewizyjne

elbetowa, prefabrykowana, z ona z cz ci dennej z kinet , kr gów po rednich i
pokrywy, na której umiejscowiony zostanie w az eliwny rednicy 600mm typu ci kiego
D-400. Studzienki nale y wykona  z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego, od
zewn trz zabezpieczy  poprzez pow ok  izolacyjn  z Dysperbitu lub rodka
równowa nego. Studzienki wyposa  w pier cienie odci aj ce. Kr gi studni czy  za
pomoc  uszczelki elastomerowej. Regulacja wysoko ci studzienki za pomoc  pier cieni
dystansowych. Pokrywa winna by  wykonana z eliwa szarego z wype nieniem
betonowym,  z  wk adk  amortyzacyjn  wprasowan  w  pokryw  z  wentylacj .  Ca
studzienki powinna stanowi  przedmiot kompleksowej dostawy.

Wykonywanie robót:
Wykopy
Przed przyst pieniem do wykonywania robót uprawniony geodeta wytyczy tras  zgodnie
z za czonym planem sytuacyjnym. Zaprojektowano wykopy p ytkie i rednie o cianach
pionowych. W przypadku g boko ci wykopu przekraczaj cej 1,5m ciany nale y
zabezpieczy  przed osuwaniem, np. poprzez zastosowanie stalowych wyprasek.
Wykonawca jest zobowi zany zabezpieczy  wykopy przed nap ywem wód opadowych i
gruntowych poprzez pompowanie.
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Uk adanie rur
Rury nale y uk ada  na podsypce piaskowej gr. 10 cm, grunt z dokopu. Ruroci g uk ada
na wyrównanym i zag szczonym pod u zgodnie z projektowanym spadkiem.
Przy  sk adowaniu,  transporcie,  uk adaniu  i  czeniu  rur  i  kszta tek  nale y  bezwzgl dnie
stosowa  si  do zalece  producenta rur.

Zasypanie wykopów
Po wykonaniu robót monta owych nale y dokona  odbioru robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu oraz przeprowadzi  pomiar geodezyjny. Ruroci g nale y zasypa
warstw  piasku dowiezionego grubo ci 25 cm i zag ci  do wymaganych wska ników.
Wykop nale y zasypywa  warstwami co 30 cm i za ka dym razem zag ci . Wska nik
zag szczenia Is =1,0. Nie dopuszcza si  zasypania gruntem rodzimym.

Roboty wyko czeniowe i towarzysz ce
Po wykonanych pracach monta owych kanalizacji deszczowej nale y przeprowadzi
prób  wodn  kana ów i studni a tak e wykona  monitoring TV wykonanej sieci. Zapis
monitoringu Wykonawca robót przeka e na p ycie CD Inwestorowi.

4.6 Ziele

Na trasie inwestycji nie wyst puj  drzewa koliduj ce z zamierzeniem budowlanym.
Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym  nale y zabezpieczy  na czas wykonywania robót.

5.   Poprawa bezpiecze stwa. Wp yw na rodowisko.

Inwestycja b dzie mia a pozytywny wyd wi k zarówno w strefie bezpiecze stwa jak i w strefie
zadowolenia spo ecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja ha asu, gazów
i py ów na skutek wyrównania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstko ci i przyczepno ci oraz
zapewnieniu prawid owego odwodnienia.
Dzi ki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni nast pi zwi kszenie bezpiecze stwa oraz komfortu

ytkowników drogi.
Realizacja inwestycji nie oddzia uje negatywnie na rodowisko naturalne.
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5.1. Wp yw na rodowisko.

Obszar, na którym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony rodowiska, nie podlega równie adnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie le y w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezpo rednim s siedztwie.
Na etapie realizacji przedsi wzi cia powstan  niewielkie uci liwo ci zwi zane ze zwi kszeniem
ha asu i zanieczyszczenia od pracuj cych maszyn i urz dze  budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozk adarki masy bitumicznej, walce, samochody samowy adowcze), które jednak ust pi
natychmiast po zako czeniu robót budowlanych.

5.2. Rozwi zania chroni ce rodowisko.

a) na etapie realizacji inwestycji

ochrona powietrza, gleby i wód
Przewiduj  si  wy cznie zastosowanie materia ów budowlanych posiadaj cych certyfikaty
bezpiecze stwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprz t i rodki
transportu tak e b  posiada  odpowiednie certyfikaty dopuszczaj ce je do u ycia. Przy
realizacji przedsi wzi cia zarówno Wykonawca jak i Inwestor zwróc  szczególn  uwag  na
ograniczenie zu ycia wody oraz paliw: maszyny i sprz t b  w czane tylko na czas ich pracy,
woda b dzie u ywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej u ycia. Wszelkie materia y sypkie niezb dne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) b  przewo one odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materia u (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandek .
Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi sp ywa  b  do istniej cych
systemów odwodnienia drogowego. Z uwagi na fakt, i  wszelkie maszyny i sprz t budowlany
musz  spe nia  standardy w zakresie ochrony rodowiska (m.in. posiada  aktualne przegl dy
techniczne, posiada  katalizatory) ilo  zanieczyszcze  substancjami ropopochodnymi nie
przekroczy warto ci dopuszczalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony rodowiska,
tj. 100mg/dm3 zawiesin ogólnych oraz 15mg/dm3 substancji ropopochodnych. Wykonawca
robót zorganizuje zaplecze budowy, które nie naruszy i nie przyczyni si  do pogorszenia stanu
rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporz dkowany. Wszelkie

odpady i zanieczyszczenia powsta e podczas budowy zostan  usuni te.
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ochrona przed ha asem, emisj  spalin, drga
Przewiduje si  jednozmianowy cykl pracy.
Prace wykonywane b  w godzinach, gdy wi kszo  mieszka ców przebywa  b dzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa  uci liwo ci dla
mieszka ców zwi zane z emisj  spalin i ha asu od pracuj cych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracuj cy sprz t, rodki transportu b  posiada y aktualne
przegl dy techniczne i b  spe nia y wszelkie standardy w zakresie ochrony rodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu ha asu.

b) na etapie eksploatacji przedsi wzi cia

ochrona powietrza, gleby i wód
Projektuje si  odwodnienie za pomoc  sieci kanalizacji deszczowej  z odprowadzeniem do
istniej cej sieci kd 400mm.

ochrona przed ha asem, emisj  spalin, drga
Po wykonaniu robót odleg  kraw dzi jezdni od budynków mieszkalnych nie przekroczy
warto ci okre lonych odpowiednimi przepisami (m.in. warunki techniczne jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiada  drogi i
ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny ha as Poziom
ha asu i drga  nie przekroczy warto ci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest obj ty
zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego ha asu.

6.    Urz dzenia obce.

W ci gu projektowanej budowy zlokalizowane s  urz dzenia obce opisane
w pkt 3.1. Prace w obr bie urz dze  obcych nale y prowadzi  zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nale y zwróci  szczególn  uwag  przy wykonywaniu robót w obr bie
istniej cej infrastruktury podziemnej.
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7.    Bezpiecze stwo i higiena pracy

      Ze wzgl du na realizacj  inwestycji nale y szczególn  uwag  zwróci  na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by  ubrani w pomara czowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzyma  przez ca y okres budowy,
- ograniczy  do minimum przebywanie pracowników na czynnej cz ci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robót zwi zanych z realizacj  inwestycji wykona  nale y zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Ka da zmiana istniej cej organizacji ruchu, wymaga odr bnego projektu, opartego
na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarz dem drogi, organem zarz dzaj cym ruchem oraz
Policj . Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych po cze  komunikacyjnych oraz minimalizacja ogranicze  i utrudnie  dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam,  gdzie  to  mo liwe  i  nie  zagra a  bezpiecze stwu,  nale y  d  do  udost pnienia  dla  ruchu
zaw onego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nale y prowadzi
zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem.
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Informacja Dotycz ca Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia

do projektu :
Przebudowa dróg wraz z kanalizacj  deszczow  ul. Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna

w Pieszycach

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Sportowej, Przyrodniczej  Muzycznej w Pieszycach.
ugo  inwestycji dla poszczególnych ulic wynosi:

- ulica Sportowa – 395,00 mb.
- ulica Przyrodnicza – 2 odcinki o d ugo ciach odpowiednio 54,0 mb i 86,0 mb co daje cznie

140,0 mb.
- ulica Muzyczna – 2 odcinki o d ugo ciach odpowiednio 93,0 mb i 122,0 mb co daje cznie

215,0 mb.
Ca kowita d ugo  inwestycji wynosi 750,0 mb.
W ramach inwestycji projektuje si  budow  nawierzchni jezdni oraz zapewnienie prawid owego
odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustów ulicznych w czonych w
projektowan  sie  kanalizacji deszczowej.
Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki po one w miejscowo ci Pieszyce, o nast puj cych
numerach ewidencyjnych: dzia ki nr 131/37, 131/38, 131/43, 131/40, 141/41, 132, 135/3,
931/3, 931/4, 156/6, 128/1  obr b rodkowe,  oraz dzia ka nr 2 obr b Stadion,  jednostka
ewidencyjna  Pieszyce
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo ci Pieszyce, gmina Pieszyce, powiat dzier oniowski,
województwo dolno skie.
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegaj cych
przebudowie a tak e tereny przyleg e.

W ci gu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si  pas drogowy dróg gminnych – ulic
Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej , zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem –
wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodników, doj  do posesji
oraz utwardzonych wjazdów indywidualnych.  Na przedmiotowym odcinku brak obecnie
zapewnionego prawid owego odwodnienia pasa drogowego – istotnego elementu infrastruktury
drogowej, którego brak wp ywa na degradacj  stanu nawierzchni.  Z uwagi na wykonanie
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nawierzchni jezdni projektuje si  regulacj  wysoko ciow  studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.
Teren, na którym realizowana b dzie inwestycja pokryty nie jest szat  ro linn  (trawa, drzewa),
która nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani adnych innych ustaw i
rozporz dze . Nie przewiduje si  wycinki drzew ani krzewów.
W obr bie planowanych robót wyst puj  dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa no no ci pod a G1-G2.
Teren  inwestycji  nie  jest  obj ty  ochron  Konserwatora  Zabytków.  W  przypadku  natrafienia  na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nale y wstrzyma  prace i powiadomi
odpowiednie jednostki.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,
- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów,
- roboty rozbiórkowe,
- usuni cie humusu i nasypów niebudowlanych.

B. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a,
- stabilizacja cementem,
- podbudowy z kruszywa amanego,
- nawierzchnia jezdni.

C. ROBOTY TOWARZYSZ CE
- cinka poboczy,

D. URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU
- oznakowanie robót,
- monta  oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:

Oznaczenie dzia ek wed ug katastru – dzia ki nr 131/37, 131/38, 131/43, 131/40, 141/41, 132,
135/3, 931/3, 931/4, 156/6, 128/1  obr b rodkowe,  oraz dzia ka nr 2 obr b Stadion,
jednostka ewidencyjna  Pieszyce  Roboty s  wykonywane w pasie jezdni, co stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi,
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si  elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si  wydzieli  stanowiska
pracy tak, aby nie dosz o do kolizji. Stanowiska pracy sprz tu nie mog  kolidowa  ze
stanowiskami pracy ludzi, sk adowiskami materia ów budowlanych. Stanowisko pracy
koparki usytuowa  tak, aby by a mo liwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniej cego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nale y oznaczy  miejsca, w których przebiegaj
urz dzenia podziemne. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na elementy uzbrojenia terenu
oraz istniej ce ogrodzenia terenów prywatnych. Szczególn  ostro no  nale y tak e
zachowa  przy wykonywaniu robót w pasie jezdni.

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych.

Zagro enia mog ce wyst pi  podczas robót przygotowawczych:
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu,
- niebezpiecze stwo odprysku materia u z rozbiórek.

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu,
- niebezpiecze stwo odprysku materia u (kruszywo podczas zag szczania, etc.),
- niebezpiecze stwo poparzenia gor  mieszank  bitumiczn .

Przy wykonywaniu robót wyko czeniowych:
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu,
- osuwanie si  ziemi, niebezpiecze stwo wpadni cia do wykopu pracownika lub sprz tu.

Przy instalowaniu urz dze  bezpiecze stwa ruchu
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu.

Podczas realizacji inwestycji nale y szczególn  uwag  zwróci  na to, aby:
- roboty w obr bie istniej cej infrastruktury podziemnej wykonywane by y r cznie, tak, by
nie dopu ci  do uszkodzenia istniej cego uzbrojenia terenu,
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- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na  terenie budowy
ubrani byli w pomara czowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczy  i utrzyma  oznakowanie placu budowy przez ca y okres jej trwania.

Oznakowanie prowadzonych robót zwi zanych z wykonaniem robót wykona  nale y
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Ka dy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z pó n. zm), nie mo e dopu ci  do pracy pracownika, który nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej
znajomo ci przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy. Wszystkie roboty
powinny by  prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy
powinni zgodnie z przepisami przej  odpowiednie szkolenie wst pne i szkolenie i
doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada
niezb dne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przyst pieniem do poszczególnych robót
powinni dosta  dok adnie instrukcje od Kierownika Budowy odno nie bezpiecznego
sposobu realizacji robót. Wszystkie prace przebiega  winny pod nadzorem Kierownika
Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nale y wszystkich pracowników
zaopatrzy  w rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane równie
powinny by  zbiorowe rodki bezpiecze stwa – wy czenie fragmentu drogi z ruchu
ko owego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy
sprz tu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by  prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj ca szybk  ewakuacj  na wypadek
po aru, awarii i innych zagro .

- zastosowanie oznakowania informuj cego i ostrzegawczego,
- wy czenie cz ci jezdni z ruchu ko owego na czas prowadzenia robót,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
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- zabezpieczenie skarp wykopów w sposób uniemo liwiaj cy ich obsuni cie,
- w miejscach kolizji z innymi urz dzeniami podziemnymi wykonywanie wykopów r cznie,

 do momentu odkrycia sieci koliduj cej,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprz tu i ludzi, oraz miejsca sk adowania materia ów,
- stosowanie rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzór kierownika budowy i brygadzisty,
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
- je eli prace b  prowadzone w ci gu dnia - nie zachodzi potrzeba monta u o wietlenia,

je eli prace b  prowadzone w nocy - zachodzi taka potrzeba,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po sko czeniu robót.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na prawid owe oznakowanie robót i ci e
monitorowanie stanu technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi
stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ci e zagro enie. W zwi zku z powy szym
przy  wykonywaniu  robót  przy  u yciu  maszyn  nale y  ustali  stref  niebezpieczn  i  ustawi
tablice ostrzegawcze, a ka de uruchomienie maszyny nale y sygnalizowa . Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nale y prawid owo o wietli , a maszyn  wyposa  w wiat a
ostrzegawcze. Przy obs udze maszyn i urz dze  mog  pracowa  tylko osoby posiadaj ce
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezb dne rodki potrzebne do produkcji w miar
mo liwo ci dowo one powinny by rodkami transportu na bie co. Materia y dowo one
na bie co nale y sk adowa  w miejscach nie koliduj cych ze stanowiskami pracy sprz tu i
ludzi. Na budowie nie nale y stosowa  preparatów niebezpiecznych dla ludzi i rodowiska
naturalnego.
Roboty nale y prowadzi  zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na Czas
Robót. Wszelkie zmiany dokonane w organizacji ruchu musza by  uzgodnione i
zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy.
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