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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SWZ 
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),  

 

w dniu 12.05.2022 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: „Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy”, Nr sprawy 014/2022. 

 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie,  
w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp: 

Pytania – zestaw 17 z dnia 11.05.2022 r. 

17.1. Prosimy o wyjaśnienie treści odpowiedzi na pytanie 16.1 w zestawie pytań z dnia 19.04.2022 r.: 
"Obwód 5 z SO 042 posiada 14 punktów świetlnych, cały obwód podlega likwidacji". Wg 
Wykonawcy, na podstawie załącznika graficznego, cały obwód 5 z SO 042 przeznaczony do 
likwidacji ma łącznie 21 punktów oświetleniowych. 14 punktów oświetleniowych znajduje się na 
odcinku lamp o nr 042_5/1 ÷ 042_5/14 oraz 7 punktów na odcinku 042_5/1/1 ÷ 042_5/1/7. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem graficznym i treścią PFU, cały zakres SO 042 
„Stepowa”, w tym cały obwód nr 5, który składa się z 21 punktów oświetleniowych podlega likwidacji. 
W odpowiedzi na pytanie 16.1 w zestawie pytań z dnia 19.04.2022 r., znajduje się błąd – nie policzono 
odnogi obwodu nr 5 (lampy na odcinku 042_5/1/1 - 042_5/1/7. 

17.2. Prosimy o potwierdzenie czy całkowita ilość punktów świetlnych do demontażu to 72 szt. 
(obwód 1: 18+5 szt., obwód 2: 22szt., obwód 3: 6szt., obwód 5: 14+7 szt.)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza zakres punktów do demontażu – 72 szt. 

17.3. Czy Zamawiający poda, dla dokładnego skalkulowania ceny, jakie panują standardy przy 
projektowaniu nasadzeń kompensacyjnych? Czy ilość nasadzeń w stosunku do drzew wyciętych 
to 2:1 lub 3:1 oraz proszę o podanie orientacyjnej średnicy drzew do nasadzeń (np. 14-16cm)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że  przy projektowaniu nasadzeń zastępczych należy przyjąć zasadę 2:1. 
Drzewa liściaste o pokroju alejowym, pień prosty i prawidłowo rozwinięty, korona rozpoczynająca się 
na wysokości 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi 
gałęziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwód pnia na wysokości 1 m 16-
18 cm, a dla drzew szczególnych tj.: bardzo wolno rosnących, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich 
obwód pnia 14-16 cm. Zamawiający dostarcza wytyczne WZiGK dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew 
na terenie miasta Bydgoszczy, stanowiące uzupełnienie SWZ. 

17.4. Czy Zamawiający jest w stanie potwierdzić, że sumaryczna ilość drzew niezbędna do wycięcia na 
skarpie od strony północnej (na długości budowanej drogi zjazdowej pod wiadukt) oraz przy 
Lesie Gdańskim w miejscu zbiornika rozsączającego (wg koncepcji) to około 100 sztuk? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie potwierdza , że sumaryczna ilość drzew niezbędna do wycięcia na    skarpie od strony 
północnej oraz przy Lesie Gdańskim w miejscu zbiornika rozsączającego to około 100 sztuk. Liczba 
drzew do wycinki uzależniona jest od przyjętego rozwiązania projektowego. 

17.5. Prosimy o sprecyzowanie zakresu, na jakim nawierzchnia miałaby być utwardzona wg zapisu 
PFU: "Dokonać niezbędnych korekt istniejących dróg gruntowych w sąsiedztwie nasypu 
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drogowego ul. Armii Krajowej w obrębie działek drogowych nr 25, 29, 255/5 – korekta przebiegu 
(jeżeli okaże się to konieczne) i nawierzchni (nawierzchnia z kruszywa łamanego klinowanego 
oraz płyty JOMB) wraz z niezbędnymi wycinkami zieleni". Czy wystarczającym jest utwardzenie 
drogi na długości realizowanej inwestycji, czyli u podnóża skarpy na długości nowo budowanej 
ścieżki pieszo rowerowej na skarpie północnej (ok 150mb)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że należy utwardzić na odcinku od północnego przyczółku obiektu do zjazdu 
przeciwpożarowego w ul. Armii Krajowej. 
 
Pytania – zestaw 18 z dnia 11.05.2022 r. 

18.1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 06.05.2022 prosimy o weryfikację zakresu elektrycznego. 
Pokazany na rysunku zakres wymiany latarni to około 3000mb linii kablowej i około 100słupów 
oświetleniowych?. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza zakres elektryczny opisany w PFU i na załączniku mapowym. Zakres wymiany 
słupów oświetleniowych wynosi 72 szt., a nie 100 szt., jak Państwo wskazali (wyłącznie przy założeniu, 
że przy budowie zastosuje się nowy słup w miejsce likwidowanego). 

18.2. Czy zamierzeniem Inwestora było umieszczenie w bieżącym przetargu tak szerokiej wymiany 
oświetlenia ulicznego czy może zakres ten ma być wykonany w innej inwestycji a w wycenie 
należy ująć kilka latarni sąsiadujących z obiektem? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza zakres elektryczny opisany w PFU i na załączniku mapowym 

18.3. Tak szeroki zakres wymiany oświetlenia stanowił będzie znaczny udział w kosztach całej 
Inwestycji co przy obecnych cenach materiałów i robocizny sprawi że oferty wykonawców będą 
przekraczały założony budżet Inwestora - prosimy o ponowną analizę zakresu elektro 
energetycznego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza zakres elektryczny opisany w PFU i na załączniku mapowym 

Pytania – zestaw 19 z dnia 11.05.2022 r. 

19.1. W związku z zaobserwowaną tendencją spadkową stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej prosimy o 
przesunięcie terminu składania ofert o min. tydzień co pozwoli na aktualizację oferty, celem 
przedstawienia konkurencyjnej niższej ceny od zakładanej na dzień dzisiejszy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia wskazanego w pkt II. 
 
II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią  
i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp, 
Zamawiający przedłuża terminu składnia ofert do dnia 24.05.2022 r. godz.10:00 i na postawie 
art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

 dotychczasową datę „16.05.2022 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 
składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „24.05.2022 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę „14.06.2022 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania 
ofertą, zmienia na datę: „22.06.2022 r.” 

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 592271). 

 
z-ca. Dyrektora  

podpis nieczytelny 
Maciej Gust 

............................................... 
(podpis kierownika zamawiającego) 


