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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot,
obejmujgcy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot
budowlanych oraz okres$lenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i
realizacji robo6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ wszystkie ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

CPV 45000000-7, 45111200-9, 45111200-0, 45233340-4, 45112710-5, 42414400-5.

1.3.1. Zakres robét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych

koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z
przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu urzadzen,

- koordynaciji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi

lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcéw wybranych w trybie

ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :

1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych:

1. Projekt budowlany usytuowania kontenera technicznego z przeznaczeniem na
wezet cieplny,
2. Rysunki zgodnie z czeScig graficzng projektow.

1.4.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe
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1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robo6t okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot .

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego

z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji
Robat.

1.5.10. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego .

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Rob6t oraz prawni
nastepcy kazdej z tych osob .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowe; .

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi .

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie
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lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie .
1.5.15. Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu .

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby (lub osob).

1.5.17. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni
nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT .
2.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka placu budowy.

Dojazd do obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest w terenie otwartym, jako
budynek wolnostojgcy. Istnieje mozliwos¢ odptatnego korzystania z energii
elektrycznej i wody. Na terenie budowy istnieje wystarczajgca ilo§¢ miejsca dla
zlokalizowania obiektéw pomocniczych jak szatnia, magazyn, przewozny ustep.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegoétowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz
ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca umiesci w miejscu okreSlonym przez
zarzadzajgcego tablice informacyjng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestyciji, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Usytuowanie Kontenera Technicznego z przeznaczeniem na
wezet cieplny— Jelcz-Laskowice, Technikéw 4a,b,c strona4z 16



i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen ,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku
wyroboéw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
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sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarébwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposoOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty
i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robat;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

Inspektorowi.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg
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tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

d) Protokoty odbioru robét,

e) Opinie ekspertow i konsultantow,

f) Korespondencje dotyczgcg budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdw.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzagdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatéw i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposbb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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4.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosc i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

4.5. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niegj, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzgdzenia.

5. ODBIORY ROBOT.
5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przejsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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5.3. Odbiér kohcowy.
5.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korn\cowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robét:

- dla faktury koncowej - protokét z korncowego odbiory robét

- dla faktury przej$ciowej - protokdt czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zatgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych
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sprawdza Inspektor nadzoru, a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wypfaty.
7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) ,

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z
pdzniejszymi zmianami),

7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr169, poz.1650).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce usytuowania kontenera technicznego z przeznaczeniem na wezet ciepiny,
przy ul. Technikdéw 4a,b,c w Jelczu Laskowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg usytuowania kontenera
technicznego z przeznaczeniem na wezet cieplny:

Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

Dostawa i transport kontenera samochodem ciezarowym na plac budowy,
Roztadunek dostarczonego kontenera,

Transport materiatdw niezbednych do wykonania robdt,

Przygotowanie materiatéw,

Przygotowanie podtoza,

Zageszczenie podbudowy pod stopami betonowymi,

Wykonanie stop betonowych jako punktéw podparcia,

. Roztadunek kontenera,

10. Umieszczenie kontenera na wykonanych zazbrojonych stopach betonowych,
11.Roboty ogdlnobudowlane,

12. Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

LONDUTAWN

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czesScig opisowq i rysunkowg
(dokumentacja techniczna) oraz kosztorysowg przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i
pomocniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z :

1. Polskimi Normami,

2. Obecnie obowigzujagcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz

lokalnych, przepisow i regulacji terenowych.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdélng

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Usytuowanie Kontenera Technicznego z przeznaczeniem na
wezeft cieplny— Jelcz-Laskowice, Technikéw 4a,b,c strona 12z 16



Specyfikacjg Techniczng.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac¢ wyroby producentdédw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera .

Materiaty stosowane do wykonania prac zostaty wyszczegoélnione w Dokumentacji
Projektowej.

Dopuszcza sie zmiane materiatdw oraz technologii wykonania pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot:
beton na stopy do posadowienia kontenera,
prety zbrojeniowe fi8mm,

piasek na podbudowe,

deski do szalowania,

kontener techniczny mobilbox,

Inne materiaty pomocnicze — w miare potrzeb.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych
dopuszcza te zmiany na zasadzie rbwnowaznosci technicznej, jakoSciowej i kosztowej
po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi
stawiane odno$snymi przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzgdzen nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania
materiatdw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod warunkiem zachowania
zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji
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Techniczne;j.
W zakres robét wchodza:

e wytyczenie miejsc lokalizacji stop betonowych,
zdjecie wierzchniej warstwy terenu,
wykonanie podbudowy z piasku zageszczonego,
wykonanie szalunku i zbrojenia stép betonowych,
wykonanie stép betonowych,
posadowienie kontenera w miejscu wyznaczonym.

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac scisle z zaleceniami producentow i wg danych
zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresdw robét regulujg odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania ,
obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji norm i przepisbw obejmujgcych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
jako$¢ wykonania robot powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych
materiatdw , metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i

kontroli .Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robot.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania urzgdzen zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia [ 8] .
Jednostkg obmiaru urzadzen jest: m, szt., kpl., m?i m>.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podane sg w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Odbior
robét moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
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pomiardw, jak rbwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektows i
poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbioér czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktdre zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu,

szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

* Protokoty odbioréw.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéw z wymaganiami oznaczenia

wyrobéw znakiem CE.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia

usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- Protokoty badan wszystkich urzgdzen,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu robaot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne..
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, ?120/00 p6z. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
pbdz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02
pbz. 676, Nr 80/03 p6z. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 pdz. 270),
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 pé6z. 836),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pbz. 71),

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673),

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53),

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z.58,
[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
p6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r),

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow produkcji

dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195),

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 po6z. 906),

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Usytuowanie Kontenera Technicznego z przeznaczeniem na
wezeft cieplny— Jelcz-Laskowice, Technikéw 4a,b,c strona 16 z 16



