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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot,
obejmujgcy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac zasadniczych:

45450000-6, 45331000-6.

1.3.1. Zakres robot i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych

koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z
przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robot budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu instalaciji,

- koordynaciji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi

lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcoéw wybranych w trybie

ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :

1.4.1. Spis projektéw i rysunkow wykonawczych:

1. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, Jelcz-Laskowice,
Technikow 4a,b,c
2. Rysunki zgodnie z czescig graficzng projektow.

1.4.2. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od
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przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robodt okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot .

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego

z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji
Robat.

1.5.10. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego .

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni
nastepcy kazdej z tych osob .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowej .

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi .

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie .
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1.5.15. Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby (lub osob).

1.5.17. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni
nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT .
2.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosc¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka placu budowy.

Dojazd do obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest w terenie otwartym, jako
budynek wolnostojgcy. Istnieje mozliwos¢ odptatnego korzystania z energii
elektrycznej i wody. Na terenie budowy istnieje wystarczajgca ilo$¢ miejsca dla
zlokalizowania obiektow pomocniczych jak szatnia, magazyn, przewozny ustep.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz
ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez
zarzgdzajgcego tablice informacyjng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.
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2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen ,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robaot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robo6t bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.
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dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty
i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i korncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii

Inspektorowi.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg
tez:
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a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

d) Protokoty odbioru robét,

e) Opinie ekspertow i konsultantow,

f) Korespondencje dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg projektowg specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszag
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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4.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

4.5. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzgdzenia.

5. ODBIORY ROBOT.
5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przejsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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5.3. Odbidr koncowy.
5.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowag i ST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

5.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét:

- dla faktury koncowej - protokét z korncowego odbiory roboét

- dla faktury przejsciowej - protokét czesciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zatgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejSciowych
sprawdza Inspektor nadzoru, a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) ,

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami),

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, p0z.953 z
pozniejszymi zmianami),

7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr169, poz.1650).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania oraz demontazem instalacji grzewczych istniejgcych w budynku
mieszkalnym przy ul. Technikow 4a,b,c w Jelczu Laskowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego
ogrzewania i demontazu instalacji grzewczych lokalowych:

Prace demontazowe instalacji grzewczych lokalowych,

Prace montazowe instalacji centralnego ogrzewania,

Roboty izolacyjne,

Roboty ogélnobudowlane,

Ptukanie i préby cisnieniowe,

. Regulacja instalacji.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg i rysunkowg
(dokumentacja techniczna) oraz kosztorysowg przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i
pomochniczych.

O WN

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg techniczng.
Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z :

1. Polskimi Normami,

2. Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz

lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych T.1I Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdélng
Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera .
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Materiaty stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie zmiane materiatéw oraz technologii wykonania pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta ww. instalacji sanitarnych.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot:
Rurociggi stalowe steel do c.o.

Armatura zaporowa,

Armatura regulacyjna,

Grzejniki stalowe ptytowe,

Grzejniki tazienkowe drabinkowe,

Izolacje rurociggow,

Inne materiaty pomocnicze — w miare potrzeb.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych
dopuszcza te zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej
po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi
stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzgdzen nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania
materiatow do wykonania Robo6t moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania
zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

W zakres robaét instalacyjnych wchodza:

Demontaz istniejgcych instalacji,

Montaz rurociggéw stalowych steel do c.o.,

Montaz armatury regulacyjnej i zaporowej,

Montaz izolacji rurociggow,

Préby szczelnosci instalacji,
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e Regulacja instalacji.
Montaz wszystkich instalacji i urzgdzen wykonac scisle z zaleceniami producentéw i wg
danych zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresdw robét regulujg odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy
instalacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania ,
obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji norm i przepisdw obejmujgcych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
jakos¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw , metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli .Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System
jakos$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc
wykonanych robot.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania jest potwierdzeniem mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty
prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar nalezy wykonac¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia[8 ] .
Jednostkg obmiaru urzadzen jest: m, szt., kpl., m?i m*.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podane sg w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Odbior
robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
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fazie odbioru korncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

* Protokoty odbioréw.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalaciji,

« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia

wyrobéw znakiem CE.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia

usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaciji

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalaciji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne..
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, ?120/00 p6z. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
p6z. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02
p6z. 676, Nr 80/03 poz. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
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wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71),

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673),

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53),

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z.58,
[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
po6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r),

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji

dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 péz. 1195),

[11] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 po6z. 906),
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