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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat
Projekt budowlany 
Przebudowa Budynku Starostwa w Wołominie 
 
2. Adres inwestycji 
Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin
 Przy  ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin pow. wołomiński, woj. mazowieckie
 
Właścicielem działki jest: 
Powiat Wołomiński
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
 
3. Inwestor
Powiat Wołomiński
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
 
4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branżowe
2. Materiały ofertowe dotyczące materiałów budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
4. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do władania nieruchomością
 
5. Zakres robót
W kondygnacji parteru przy klatce schodowej znajduje się pomieszczenie techniczne przeznaczone dla ochrony obiektu w
którym zlokalizowano szafy sterownicze,  szafy rozdzielcze i szafy RACK. W związku z kolizją powyższych instalacji z plano-
wanym zamierzeniem przewiduje się przełożenie ww. instalacji do nowoutworzonego pomieszczenia obok klatki schodowej. 
Przełożenie sieci LAN, dedykowanej instalacji elektrycznej oraz sieci
telefonii stacjonarnej planowane jest odrębnym opracowaniem jednak wykonawca powinien uwzględ-nić koordynację prac z
firmą nadzorującą wykonane instalacje oraz firmą wybraną do ich przełożenia
 
 
Szczegółowy zakres robót obejmował będzie 
1 Demontaż okablowania strukturalnego 
2 Demontaż szafy 
3 Montaż okablowania strukturalnego 
4 Montaż szafy PPD w nowym miejscu
5 Pomiary torów transmisyjnych
6 Demontaż okablowania elektrycznego 
7 Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1 
8 Montaż obwodów i urządzeń elektrycznych dla napięć dedykowanych 
9 Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ATHENASOFT wyd.II 2012
2 ATHENASOFT wyd.I 2003
3 ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
4 MGPiB wyd.IV 1988
5 ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996
6 Wacetob wyd.II 2000
7 Wacetob wyd.I 1997
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kstPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Starostwo Powiatowe Wołomin

1 43322000-6 Demontaż okablowania strukturalnego
1

d.1
KNR AT-28
0102-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż poziomego okablowania strukturalnego (demontaż do po-
nownego montażu)

m kab-
la

1180 m kab-
la

1180.000

RAZEM 1180.000
2

d.1
KNR AT-13
0106-02

Demontaż listw instalacyjnych przykręcanych o szer. ponad 20 mm i ka-
nałów o szer. do 250 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2 Demontaż szafy PPD
3

d.2
KNR AT-28
0110-03
z.sz. 2.8. 

Demontaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg (demontaż
do ponownego montażu)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2

KNR AT-28
0110-09
z.sz. 2.8. 

Demontaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca (demontaż do ponowne-
go montażu)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.2

KNR AT-28
0110-13
z.sz. 2.8. 

Demontaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne (demontaż do po-
nownego montażu)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.2

KNR AT-28
0112-03
z.sz. 2.8. 

Demontaż kabli teleinformatycznych z paneli 19" RJ45 (demontaż do
ponownego montażu)

szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

7
d.2

KNR AT-28
0108-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż modułów RJ45 nieekranowanych (demontaż do ponownego
montażu)

szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

8
d.2

KNR AT-28
0112-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż paneli krosowych 19" RJ45 nieekranowanych (demontaż do
ponownego montażu)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.2

KNR AT-28
0117-03
z.sz. 2.8. 

Demontaż kabla wieloparowego do panela telefonicznego, systemu XC i
LSA+ - każde następne połączenie na złączu IDC - 1 para (demontaż
do ponownego montażu)

połącz
.

60 połącz
.

60.000

RAZEM 60.000
10

d.2
KNR AT-28
0114-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż paneli telefonicznych 50xRJ45 (demontaż do ponownego
montażu)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR AT-28
0111-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż paneli światłowodowych w stelażach 19" (demontaż do po-
nownego montażu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 45314310-7 Montaż okablowania strukturalnego
12

d.3
KNR 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o
długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.3

KNR 4-03
1008-09

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepus-
tu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 60 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

14
d.3

KNR AT-13
0101-03

Osadzenie w podłożu ceglanym kołków plastikowych rozporowych,
średnica otworu do 10 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.3

KNR AT-13
0106-02

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do
250 mm - listwa kablowa 140x70

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

16
d.3

KNR AT-13
0106-05

Przegrody separacyjne - wysokość 60 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.3

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel miedziany do 8 mm - kabel teleinformatyczny

m kab-
la

1180 m kab-
la

1180.000

RAZEM 1180.000
4 Montaż szafy PPD w nowym miejscu

18
d.4

KNR AT-28
0110-03

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.4

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.4

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.4

KNR AT-28
0108-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

22
d.4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.4

KNR AT-28
0112-03

Wyposażenie paneli 19" RJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

24
d.4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" - panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary),
PCB, 1U, czarny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.4

KNR AT-28
0117-01

Podłączenie kabla wieloparowego do panela telefonicznego - pierwsze
połączenie na złączu IDC - 1 para

połącz
.

2 połącz
.

2.000

RAZEM 2.000
26

d.4
KNR AT-28
0117-03

Podłączenie kabla wieloparowego do panela telefonicznego - każde na-
stępne połączenie na złączu IDC - 1 para

połącz
.

58 połącz
.

58.000

RAZEM 58.000
27

d.4
KNR AT-28
0111-01

Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" - obudowa światłowo-
dowa uchylna na 4 kasety oraz tacę spawów, 1U

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

KNR AT-28
0111-02

Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - moduł OM4;
6xLC-duplex, AQUA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR AT-28
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światło-
wodowych

szt.

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
30

d.4
KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnicy elektrycznej TK1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNR 5-14
0101-02

Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1 (demontaż do ponownego mon-
tażu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 45314320-0 Pomiary torów transmisyjnych
32

d.5
KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia okablowania
miedzianego kanał transmisyjny

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
33

d.5
KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia kanał
transmisyjny

po-
miar

117 po-
miar

117.000

RAZEM 117.000
34

d.5
KNR AT-28
0121-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie
punktu pomiarowego

punkt

118 punkt 118.000
RAZEM 118.000

35
d.5

KNR AT-28
0121-04

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie
miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

punkt

118 punkt 118.000
RAZEM 118.000

6 43322000-6 Demontaż okablowania elektrycznego
36

d.6
KNR-W 5-
10 0114-03

Demontaż kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV,
o masie do 3kg/m (demontaż do ponownego montażu)

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7 43322000-6 Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1
37

d.7
KNR 5-14
0101-02

Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1 (demontaż do ponownego mon-
tażu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 Montaż obwodów i urządzeń elektrycznych dla napięć dedykowanych
38

d.8
KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie w istniejących trasach kablowych kabli wielożyłowych na na-
pięcie znamionowe poniżej 110kV, o masie do 3kg/m - kabel N2XH-J
3x2,5 mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

39
d.8

KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie w istniejących trasach kablowych kabli wielożyłowych na na-
pięcie znamionowe poniżej 110kV, o masie do 3kg/m - kabel N2XH-J
5x16 mm2

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

40
d.8

KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnicy elektrycznej TK1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9 Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych
41

d.9
KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych
- pomiar pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
42

d.9
KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych
- dodatek za każdy następny pomiar

po-
miar

9 po-
miar

9.000

RAZEM 9.000
43

d.9
KNR-W 5-
08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-
fazowych, pomiar pierwszy

po-
miar
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 po-

miar
1.000

RAZEM 1.000
44

d.9
KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
45

d.9
KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej następny

po-
miar

9 po-
miar

9.000

RAZEM 9.000
46

d.9
KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
47

d.9
KNR-W 5-
08 0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia następny

po-
miar

9 po-
miar

9.000

RAZEM 9.000
48

d.9
KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy pró-
by działania wyłącznika różnicowoprądowego

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
49

d.9
KNR-W 5-
08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

po-
miar

9 po-
miar

9.000

RAZEM 9.000
10 Inne
50

d.10
[---]
analiza in-
dywidualna

Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

51
d.10

[---]
analiza in-
dywidualna

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Starostwo Powiatowe Wołomin
1 43322000-

6
Demontaż okablowania strukturalnego

1
d.1

KNR AT-28
0102-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż poziomego okablowania
strukturalnego (demontaż do ponowne-
go montażu)
przedmiar  = 1180.000 m kabla

m
kab
la

-- R --
1* 999 robocizna

0.0172*0.6=0.01032r-g/m kabla
r-g 12.1776

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR AT-13
0106-02

Demontaż listw instalacyjnych przykrę-
canych o szer. ponad 20 mm i kanałów o
szer. do 250 mm
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.1673*0.4=0.06692r-g/m
r-g 1.3384

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaż okablowania strukturalnego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2 Demontaż szafy PPD
3

d.2
KNR AT-28
0110-03
z.sz. 2.8. 

Demontaż szaf dystrybucyjnych wiszą-
cych o masie 6-12 kg (demontaż do po-
nownego montażu)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.64*0.6=0.384r-g/kpl.
r-g 0.3840

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR AT-28
0110-09
z.sz. 2.8. 

Demontaż wyposażenia szaf - listwa za-
silająca (demontaż do ponownego mon-
tażu)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.22*0.6=0.132r-g/kpl.
r-g 0.2640

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR AT-28
0110-13
z.sz. 2.8. 

Demontaż wyposażenia szaf - urządze-
nie aktywne (demontaż do ponownego
montażu)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.27*0.6=0.162r-g/szt.
r-g 0.3240

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR AT-28
0112-03
z.sz. 2.8. 

Demontaż kabli teleinformatycznych z
paneli 19" RJ45 (demontaż do ponowne-
go montażu)
przedmiar  = 118.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.013*0.6=0.0078r-g/szt.
r-g 0.9204

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR AT-28
0108-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż modułów RJ45 nieekranowa-
nych (demontaż do ponownego monta-
żu)
przedmiar  = 118.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.07*0.6=0.042r-g/szt.
r-g 4.9560
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR AT-28
0112-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż paneli krosowych 19" RJ45
nieekranowanych (demontaż do ponow-
nego montażu)
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.1*0.6=0.06r-g/szt.
r-g 0.3000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR AT-28
0117-03
z.sz. 2.8. 

Demontaż kabla wieloparowego do pa-
nela telefonicznego, systemu XC i LSA+
- każde następne połączenie na złączu
IDC - 1 para (demontaż do ponownego
montażu)
przedmiar  = 60.000 połącz.

po-
łąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.048*0.6=0.0288r-g/połącz.
r-g 1.7280

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR AT-28
0114-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż paneli telefonicznych
50xRJ45 (demontaż do ponownego
montażu)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.1*0.6=0.06r-g/szt.
r-g 0.1200

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR AT-28
0111-01
z.sz. 2.8. 

Demontaż paneli światłowodowych w
stelażach 19" (demontaż do ponownego
montażu)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.25*0.6=0.15r-g/szt.
r-g 0.1500

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kstPODSUMOWANIE

Demontaż szafy PPD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3 45314310-
7

Montaż okablowania strukturalnego

12
d.3

KNR 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60
mm
przedmiar  = 1.000 otw.

otw
.

-- R --
1* 999 robocizna

1.701r-g/otw.
r-g 1.7010

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 4-03
1008-09

Montaż przepustów rurowych w stropie
lub posadzce - długość przepustu do 1
m - śr. zewnętrzna rury do 60 mm
przedmiar  = 1.000 przepust.

prz
epu
st.

-- R --
1* 999 robocizna

0.1754r-g/przepust.
r-g 0.1754

-- M --
2* [inne] rury winidurowe o śr. zewnętrznej

do 60 mm
1.04m/przepust.

m 1.0400

3* [inne] masa uszczelniająca Promastop-E
Coating
0.5kg/przepust.

kg 0.5000

4* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR AT-13
0101-03

Osadzenie w podłożu ceglanym kołków
plastikowych rozporowych, średnica
otworu do 10 mm
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0713r-g/m
r-g 1.4260

-- M --
2* NKT kołki rozporowe plastikowe fi6 z

wkrętami
5szt./m

szt. 100.0000

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR AT-13
0106-02

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.
ponad 20 mm i kanały o szer. do 250
mm - listwa kablowa 140x70
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.1673r-g/m
r-g 3.3460

-- M --

- 11 -
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* Kopos PK140X70D listwa kablowa z po-
krywą 140x70
1.04m/m

m 20.8000

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR AT-13
0106-05

Przegrody separacyjne - wysokość 60
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.0578r-g/m
r-g 1.1560

-- M --
2* Kopos PEKE60 przegroda separacyjna

1.04m/m
m 20.8000

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm - kabel teleinforma-
tyczny
przedmiar  = 1180.000 m kabla

m
kab
la

-- R --
1* 999 robocizna

0.0172r-g/m kabla
r-g 20.2960

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż okablowania strukturalnego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4 Montaż szafy PPD w nowym miejscu
18

d.4
KNR AT-28
0110-03

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących
o masie 6-12 kg
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.64r-g/kpl.
r-g 0.6400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.4

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasila-
jąca
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0.22r-g/kpl.
r-g 0.4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.4

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie
aktywne
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.27r-g/szt.
r-g 0.5400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.4

KNR AT-28
0108-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego
przedmiar  = 118.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.07r-g/szt.
r-g 8.2600

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowa-
ne
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.1r-g/szt.
r-g 0.5000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 13 -
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

23
d.4

KNR AT-28
0112-03

Wyposażenie paneli 19" RJ45 - montaż
modułu RJ45 w panelu
przedmiar  = 118.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.013r-g/szt.
r-g 1.5340

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" - panel telefoniczny
50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U,
czarny
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.1r-g/szt.
r-g 0.2000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4

KNR AT-28
0117-01

Podłączenie kabla wieloparowego do
panela telefonicznego - pierwsze połą-
czenie na złączu IDC - 1 para
przedmiar  = 2.000 połącz.

po-
łąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.47r-g/połącz.
r-g 0.9400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4

KNR AT-28
0117-03

Podłączenie kabla wieloparowego do
panela telefonicznego - każde następne
połączenie na złączu IDC - 1 para
przedmiar  = 58.000 połącz.

po-
łąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.048r-g/połącz.
r-g 2.7840

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4

KNR AT-28
0111-01

ST-T-
60

Montaż paneli światłowodowych w stela-
żach 19" - obudowa światłowodowa
uchylna na 4 kasety oraz tacę spawów,
1U
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.25r-g/szt.
r-g 0.2500

- 14 -
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.4

KNR AT-28
0111-02

ST-T-
60

Wyposażenie paneli rozdzielczych świat-
łowodowych - moduł OM4; 6xLC-duplex,
AQUA
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.11r-g/szt.
r-g 0.1100

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4

KNR AT-28
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielo-
modowego w kasetach światłowodowych
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.328r-g/szt.
r-g 3.9360

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

-- S --
3* Inno View 8+ spawarka światłowodowa

0.328m-g/szt.
m-
g

3.9360

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.4

KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnicy elektrycznej TK1
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

4.19*0.955=4.00145r-g/szt
r-g 4.0015

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.4

KNR 5-14
0101-02

Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1
(demontaż do ponownego montażu)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

(4.19*0.6=2.514)*0.955=2.40087r-g/szt.
r-g 2.4009

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 15 -
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kstPODSUMOWANIE

Montaż szafy PPD w nowym miejscu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5 45314320-
0

Pomiary torów transmisyjnych

32
d.5

KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - pierwsza linia okablowania mie-
dzianego kanał transmisyjny
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.84r-g/pomiar
r-g 0.8400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

-- S --
3* LanTEK IV 500 przyrząd pomiarowy

okablowania strukturalnego kpl.
0.42m-g/pomiar

m-
g

0.4200

4* Motorola środek łączności bezprzewodo-
wej kpl.
0.42m-g/pomiar

m-
g

0.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.5

KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - każda następna linia kanał trans-
misyjny
przedmiar  = 117.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.3r-g/pomiar
r-g 35.1000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

-- S --
3* LanTEK IV 500 przyrząd pomiarowy

okablowania strukturalnego kpl.
0.15m-g/pomiar

m-
g

17.5500

4* Motorola środek łączności bezprzewodo-
wej kpl.
0.15m-g/pomiar

m-
g

17.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.5

KNR AT-28
0121-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - dodatek za udostępnienie punktu
pomiarowego
przedmiar  = 118.000 punkt

pun
kt

-- R --
1* 999 robocizna

0.08r-g/punkt
r-g 9.4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.5

KNR AT-28
0121-04

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - dodatek za doprowadzenie miejs-
ca pomiaru do stanu poprzedniego
przedmiar  = 118.000 punkt

pun
kt

- 17 -
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KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.08r-g/punkt
r-g 9.4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomiary torów transmisyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6 43322000-
6

Demontaż okablowania elektrycznego

36
d.6

KNR-W 5-
10 0114-03

Demontaż kabli wielożyłowych na napię-
cie znamionowe poniżej 110kV, o masie
do 3kg/m (demontaż do ponownego
montażu)
przedmiar  = 100.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.212*0.6=0.1272r-g/m
r-g 12.7200

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaż okablowania elektrycznego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7 43322000-
6

Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1

37
d.7

KNR 5-14
0101-02

Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1
(demontaż do ponownego montażu)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

(4.19*0.6=2.514)*0.955=2.40087r-g/szt.
r-g 2.4009

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaż rozdzielnicy elektrycznej TK1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8 Montaż obwodów i urządzeń elektrycznych dla napięć dedykowanych
38

d.8
KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie w istniejących trasach kablo-
wych kabli wielożyłowych na napięcie
znamionowe poniżej 110kV, o masie do
3kg/m - kabel N2XH-J 3x2,5 mm2
przedmiar  = 100.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.212r-g/m
r-g 21.2000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.8

KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie w istniejących trasach kablo-
wych kabli wielożyłowych na napięcie
znamionowe poniżej 110kV, o masie do
3kg/m - kabel N2XH-J 5x16 mm2
przedmiar  = 40.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.212r-g/m
r-g 8.4800

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%
% 5.0000

3* Kabel elektroenergetyczny bezhalogeno-
wy N2XH-J 5x16 0,6/1kV B2ca
1.04m/m

m 41.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.8

KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnicy elektrycznej TK1
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

4.19*0.955=4.00145r-g/szt
r-g 4.0015

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż obwodów i urządzeń elektrycznych dla napięć dedykowanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



KOSZTORYS INWETORSKI-instalacje teletechnicze Wołomin  WINDA 2022.05.05.kst

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

9 Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych
41

d.9
KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznych obwodów 1-fazowych - pomiar
pierwszy
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.63r-g/pomiar
r-g 0.6300

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.9

KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznych obwodów 1-fazowych - doda-
tek za każdy następny pomiar
przedmiar  = 9.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.42r-g/pomiar
r-g 3.7800

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.9

KNR-W 5-
08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznych, obwodów 3-fazowych, pomiar
pierwszy
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.83r-g/pomiar
r-g 0.8300

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.9

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej pierwszy
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.5r-g/pomiar
r-g 0.5000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.9

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej następny
przedmiar  = 9.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.28r-g/pomiar
r-g 2.5200
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.9

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania - pomiar rezystancji uziemienia
pierwszy
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

1.26r-g/pomiar
r-g 1.2600

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.9

KNR-W 5-
08 0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania - pomiar rezystancji uziemienia
następny
przedmiar  = 9.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.56r-g/pomiar
r-g 5.0400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.9

KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania, pomiar pierwszy próby działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego
przedmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.33r-g/pomiar
r-g 0.3300

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.9

KNR-W 5-
08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania, pomiar następny próby działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego
przedmiar  = 9.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 robocizna

0.27r-g/pomiar
r-g 2.4300

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od M)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

10 Inne
50

d.10
[---]
analiza in-
dywidualna

Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z uty-
lizacją
przedmiar  = 1.000 t

t

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.10

[---]
analiza in-
dywidualna

Sporządzenie dokumentacji powykonaw-
czej
przedmiar  = 1.000 szt

szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Demontaż okablowania

strukturalnego
2 Demontaż szafy PPD
3 Montaż okablowania struk-

turalnego
4 Montaż szafy PPD w nowym

miejscu
5 Pomiary torów transmisyj-

nych
6 Demontaż okablowania

elektrycznego
7 Demontaż rozdzielnicy elek-

trycznej TK1
8 Montaż obwodów i urządzeń

elektrycznych dla napięć de-
dykowanych

9 Pomiary i powykonawcze
sprawdzenie instalacji elek-
trycznych

10 Inne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 Demontaż okablowania struktural-
nego

2 3 - 11 Demontaż szafy PPD
3 12 - 17 Montaż okablowania strukturalne-

go
4 18 - 31 Montaż szafy PPD w nowym miejs-

cu
5 32 - 35 Pomiary torów transmisyjnych
6 36 - 36 Demontaż okablowania elektrycz-

nego
7 37 - 37 Demontaż rozdzielnicy elektrycznej

TK1
8 38 - 40 Montaż obwodów i urządzeń elek-

trycznych dla napięć dedykowa-
nych

9 41 - 49 Pomiary i powykonawcze spraw-
dzenie instalacji elektrycznych

10 50 - 51 Inne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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