

Kielce, 14.09.2022r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawy soli drogowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach do zimowego utrzymania dróg”, nr 18/TP/2022

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 135 i 136 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1:

„W związku z niestabilną sytuacją rynkową proszę o zmianę zapisu odnośnie odbioru soli. Wykonawca prosi o odbiór w terminie do 30.11.2022r z terminem płatności do końca lutego 2023 r. W przypadku magazynowania soli po 30.11.2022r. Cena jednostkowa za tonę soli podlega podwyższeniu po poprzedniej negocjacji.”

Odpowiedź 1:

W związku z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893.), regulującymi kwestię terminu płatności za dostawę lub usługę zamówioną na rzecz podmiotu publicznego, Zamawiający nie może wyrazić zgody na wnioskowaną zmianę, tj. ustalenie terminu odbioru przedmiotu Zamówienia na 30.11.2022 r., przy jednoczesnym ustaleniu terminu płatności do końca lutego 2023 r. Jednocześnie jednak, uwzględniając w części wniosek, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Umowy w zakresie skrócenia terminu dostawy. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy – załącznik nr 10 do SWZ.

Renata Gruszczyńska

PREZES ZARZĄDU

(dokument podpisany elektronicznie)