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nr sprawy: ZP.271.2.2022                                                                               Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Lokalizacja:  
Skrzyżowanie DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cicha) w Trzebnicy.  
 

2. Przedmiot zadania:  
Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych oraz zmiana organizacji ruchu 
docelowego mająca zwiększyć przepustowości oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
W tym celu planuje się wprowadzenie ruchu okrężnego oraz poszerzenie nawierzchni jezdni  
w obrębie skrzyżowania pod kątem dostosowania geometrii do umożliwienia ruchu okrężnego.   
Zakres projektowanej przebudowy mieści się całkowicie w graniach istniejącego pasa drogowego 
w strefie skrzyżowania dróg (w strefie oddziaływania skrzyżowania drogi krajowej nr 15). 

 
3. Podstawa opracowania. 

 

 Zlecenie prace projektowych wystawione przez Inwestora. 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430) z późniejszym zmianami. 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych opracowana przez ARGEO  Spółka Cywilna ul. 
Poznańska 2, 55-140 Żmigród. 

 Uzupełniające pomiary geodezyjne. 

 Pomiary własne i wizja w terenie. 

 Porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Trzebnica, a GDDKiA o/ Wrocław. 
 

4. Realizacja zadania 
UWAGA!! 
1. Zadanie zostało zaprojektowane z zamiarem i możliwością realizacji w dwóch etapach. 
Na podstawie wyrażonej zgody przez GDDKiA, zadanie ma być zrealizowane od razu w wersji 
docelowej, z pominięciem fazy przejściowej (wyznaczenie wyspy ronda elementami brd) tj. 
wykonanie tarczy ronda i pierścienia z kostki granitowej – zgodnie z rysunkiem nr 5A stałej 
organizacji ruchu (zatwierdzenie nr 092/4080/2021 z dnia 13.07.2021). 
 
2. Na podstawie zawartych porozumień i uzgodnień, wykonanie oznakowania poziomego oraz 
wykonanie remontu warstwy ścieralnej jest po stronie GDDKiA i nie wchodzi w zakres 
przedmiotowego zamówienia, natomiast  przestawienie 3 lamp oświetleniowych oraz 
przesunięcie kabli energetycznych poza obręb jezdni (w związku z wykonaniem poszerzenia 
jezdni) zostanie wykonane przez TAURON i również nie wchodzi w zakres przedmiotowego 
zamówienia.  
W związku z powyższym po stronie Wykonawcy jest koordynacja wszystkich robót (także tych, 
wykonywanych przez GDDKiA oraz TAURON) oraz ujęcie ich w harmonogramie robót. 
 

5. Orientacyjny zakres zadania 
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- wykonanie robót ziemnych, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża dna koryta, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni, 
- roboty nawierzchniowe w technologii nawierzchni z kostki granitowej i betonowej, 
- wykonanie oznakowania pionowego, 
- wykonanie oznakowania poziomego – Koordynacja prac wykonywanych przez GDDKiA zgodnie 
z pkt 4.2, 
- wykonanie zabezpieczeń i regulacji urządzeń obcych, 
- przestawienie 3 lamp oświetleniowych oraz przesunięcie kabli energetycznych poza obręb jezdni  
Koordynacja prac wykonywanych przez TAURON zgodnie z pkt 4.2,  
- przedłużenie przykanalika w celu przesunięcia studzienki burzowej. 
Przedłużenie przykanalika proponuje się wykonywać po wykorytowaniu na poszerzeniu pod 
konstrukcję nawierzchni; nową studzienkę burzową zaleca się wykonać jako podkrawężnikową,  
w celu uniknięcia najeżdżania na nią kołami pojazdów. Dopuszcza się również wykonanie   
studzienki przykrawężnikowej w przypadku wystąpienia problemu z połączeniem nowego 
przykanalika z istniejącym w miejscu złączenia. 
- usunięcie istniejącego przejścia dla pieszych oraz wyznaczenie nowoprojektowanych przejść, 
- korekta wysokościowa krawężników przy przejściach dla pieszych (nowoprojektowanych oraz 
likwidowanym) wraz z ustawieniem krawężników  i obrzeży, 
- uporządkowanie terenów zielonych, 
- wykonanie remontu warstwy ścieralnej – Koordynacja prac wykonywanych przez GDDKiA 
zgodnie z pkt 4.2, 
- wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika, 
- wykonanie tarczy ronda i pierścienia z kostki granitowej, 
- doświetlenie przejść dla pieszych, 
- dla tablic prowadzących U-3a przewidzieć certyfikowane gniazda szybkiego montażu. 
Dodatkowo należy przy przejściach dla pieszych wprowadzić płytki fakturowe dla osób 
niewidomych i niedowidzących zgodnie ze standardem GDDKIA (wg zgody GDDKiA z dn. 
03.11.2021 r. w załączeniu). Przed ich ułożeniem, Wykonawca winien uzyskać akceptację 
rozwiązania w Rejonie GDDKiA w Oleśnicy. 
 
6.  Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie   

 
a/ Klasa drogi 
- kl. G  ul. H. Brzoski 
- kl. G  ul. Prusicka 
- kl. D  ul. Cicha 
 
b/ parametry ronda małego (zgodnie z dokumentacją) 
- średnica zewnętrzna         - 26m, 
- średnia tarczy ronda         - 10m, 
- szerokość pierścienia        - 2,5m, 
- szerokość pasa ruchu        – 5,5m, 
- pochylenie pierścienia        – 3 - 6 %, 
- pochylenie pasa ruchu        – 0,5 - 2,0%, 
- pochylenie tarczy ronda         - 1 do 5 %, 
- pochylenia poprzeczne chodników na odcinkach przebudowy     - 2 %. 
 

7. Sposób realizacji projektowanych robót  
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- Roboty rozbiórkowe i ziemne planowane są do wykonania ręczne przy zbliżeniach do istniejącej 
infrastruktury technicznej. 
- Projekt zakłada wykonanie robót rozbiórkowych przy użyciu sprzętu budowlanego jak: frezarki, 
koparki, wycinarki, młoty spalinowe oraz narzędzia ręczne jak kilofy, oskardy łopaty. 
- Roboty nawierzchniowe drogowe obejmujące realizację warstw konstrukcyjnych na 
poszerzeniach konstrukcji nawierzchni, planowane są do wykonania ręcznego przy użyciu 
drobnego sprzętu mechanicznego jak zagęszczarki. „skoczki”, mini koparki.  
- Roboty budowlane brukarskie planowane są do wykonania ręcznie przez brukarzy przy użyciu 
drobnego sprzętu jak zagęszczarki, ładowarki. 
 
8. Projektowe  konstrukcje 
 
8.1. Dane do projektowania konstrukcji . 

 kategoria obciążenia ruchem – KR4, 

 grupa nośności istniejącego podłoża gruntowego wg. opinii geotechnicznej – G3, 

 dopuszczalny nacisk na oś – 115kN/oś. 
 
8.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni  
 
Konstrukcja chodnika (zgodnie z dokumentacją) 
- warstwa nawierzchni z kostki betonowej układana na podsypce z miału kamiennego 
granitowego 0/5         gr.   8 cm,  
- podbudowa z mieszanki mineralno-kam. 0/31,5      gr.   3 cm, 
- warstwa stabilizacji cem. Rm = 1,5 MPa     gr.  15 cm, 
- podłoże gruntowe        gr.  15 cm. 
Krawędź nawierzchni chodnika należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 układanym na 
ławie betonowej C12/15. 
 
Konstrukcja nawierzchni brukowej na poszerzeniu nawierzchni (zgodnie z dokumentacją)   
- nawierzchni jezdni z kostki granitowej 16/18 (18x20) układana na warstwie chudego betonu  
spoinowana zaprawą cementową na mokro                                           gr.  5 cm   
- podbudowa z kruszywa łamanego mieszanki 0/63    gr. 22cm  
- podbudowa zasadnicza stabilizacja o Rm = 2,5 MPa    gr. 20 cm 
- wzmocnienie podłoża do G1 stabilizacja Rm=1,5 MPa   gr. 25 cm 
- podłoże gruntowe  o E2 > 35 MPa   
 
Konstrukcja nawierzchni bitumiczna na poszerzeniu nawierzchni (zgodnie z dokumentacją) 
-  warstwa ścieralna  nawierzchni jezdni z MMA SMA 11        
   (wykonanie po stronie GDDKiA)      gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca  nawierzchni jezdni z MMA  AC 16 W   gr. 6 cm 
- podbudowa bitumiczna z MMA AC 22 P    gr. 10cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego mieszanki 0/63    gr. 22cm 
- podbudowa pomocnicza stabilizacja o Rm = 2,5 MPa   gr. 20 cm 
- wzmocnienie podłoża do G1 stabilizacja  Rm=1,5 MPa   gr. 25 cm 
- podłoże gruntowe o E2 > 35 MPa   
 

Szczelinę pomiędzy nawierzchnią bitumiczną, a kostką brukową należy wypełnić masą bitumiczną 
zalewową. 
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Krawędź tarczy ronda zaoporować krawężnikiem kamiennym 15x30 ustawionym na ławie 
betonowej z oporem C12/15. W krawędzi pierścienia ułożyć opornik kamienny 18/20x30 na ławie 
betonowej C16/20. 
W obrębie jezdni projektuje się warstwę ścieralną układaną na warstwie profilującej w celu 
powiązania z krawędzią pierścienia tarczy ronda zakres pokazano na rys. 2.2P 3.2P (w materiałach 
dotyczących uzupełnienia zgłoszenia). 

 
9.   Uwagi dodatkowe 
 
- prace wykonać bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr 15, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
- termin i szczegóły realizacji robót w pasie drogowym drogi krajowej 15 należy ustalić z GDDKiA 
Rejon w Oleśnicy i w formie pisemnej  poinformować Zamawiającego, 
- w trakcie prowadzenia prac zabrania się parkowania maszyn i pojazdów na jezdni drogi 
krajowej, 
- w trakcie robót zabrania się składowania na jezdni drogi krajowej nr 15 urobku oraz 
materiałów pochodzących z rozbiórki, 
- w trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię, w przypadku powstania takiej sytuacji 
należy natychmiast ją oczyścić, 
- teren robót należy oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych: 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót ponosi Kierownik Budowy 
wskazany przez Wykonawcę, 
- w trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę komunikacyjną przyległych działek, 
- przez cały czas budowy należy zabezpieczyć istniejące oznakowanie pionowe w obrębie 
budowy, 
- roboty ziemne należy wykonywać wg normy PN-S-02205 
- zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi 
znajdującymi się w pasie drogowym, które nie zostały zinwentaryzowane, 
- roboty ziemne prowadzić z należytą ostrożnością, 
- wykonawca winien przedłożyć zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu 
tymczasowego na 30 dni przez planowanym rozpoczęciem robót budowlanych: przekazanie 
placu budowy będzie tożsame z podpisanie protokołu zajęcia pasa drogowego DK15, 
- operat geodezyjny powykonawczy winien zawierać także zakres prac wykonanych przez 
TAURON, 
- zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy – zgodnie  
z protokołem z narady koordynacyjnej w dniu 07.09.2021 GKK.6630.305.2021. 
 
10. Ramowy zakres zadania 
 
- dobudowa nawierzchni bitumicznej i wykonanie zabruków, 
- wykonanie tarczy ronda i pierścienia, 
- wymiana oznakowania pionowego i azyle dla pieszych, 
- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, 
- przebudowa studzienki burzowej. 
 
Zakres do wykonania przez GDDKiA oraz Tauron: 
- remont warstwy ścieralnej, 
- wykonanie oznakowania poziomego, 
- przestawienie 3 lamp oświetleniowych, 
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- przesunięcie kolidujących kabli. 

 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach: 
 
1. Branża drogowa: 
1.1 br. drogowa projekt – OPIS.pdf 
1.2 Rys. 1 -  Orientacja.pdf 
1.3 br. drogowa etap I – RYSUNKI.pdf 
1.4 br. drogowa etap II – RYSUNKI.pdf 
 
2. Branża elektryczna i sanitarna: 
2.1 br. elektryczna i sanitarna projekt – OPIS.pdf 
2.2 br. elektryczna i sanitarna - RYSUNKI.pdf 
 
3. Uzgodnienia 
3.1 Uzgodnienia.pdf 
 
4. ORD 
4.1 Projekt Organizacji Ruchu Docelowego – OPIS.pdf 
4.2 Projekt Organizacji Ruchu Docelowego - RYSUNKI.pdf 
 
5. Materiały do zgłoszenia 
5.1 zgłoszenie.pdf 
5.2 materiały do zgłoszenia - RYSUNKI.pdf 
5.3 uzupełnienie zgłoszenia – uzgodnienia.pdf 
5.4 uzupełnienie zgłoszenia - RYSUNKI.pdf 
 
 
Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia: 
6.1 Przedmiar - rondo H. Brzoski zakres Gminy.pdf 
6.1 Przedmiar - rondo H. Brzoski zakres Gminy.ath 
 


