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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST1 - WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

objêtych przedmiotem zamówienia. 
Miejscem realizacji inwestycji bêdzie obszar administracyjny Nadle�nictwa Limanowa (adres 

administracyjny: województwo Maùopolskie, powiat limanowski, gmina Dobra, obrêb ewidencyjny 

Póùrzeczki,  dziaùka nr 2130/2; 2332). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji technicznej 

(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych. 
1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 

specyfikacjami technicznymi i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi.  
Zakres robót obejmuje: 
budowê odwodnienia placu skùadowego przy drodze nr 17, sùu¿¹cych gospodarce le�nej, zlokalizowanych na 

gruntach Le�nych Skarbu Pañstwa, w le�nictwie Skalne, w postaci: 
- budowy drena¿u na placu skùadowym, 
- budowy rowu odwadniaj¹cego z korytek betonowych, 
- budowy przepustu odprowadzaj¹cego wodê do cieku wodnego, 
- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Obiekt budowlany � budynek, budowla b¹dê obiekt maùej architektury, wraz z instalacjami zapewniaj¹cymi 

mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z u¿yciem wyrobów 

budowlanych. 
Budynek � obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
Budowla � ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem maùej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj¹ce maszty 

antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj¹ce instalacje przemysùowe lub urz¹dzenia 

techniczne, oczyszczalnie �cieków, skùadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a tak¿e czê�ci budowlane urz¹dzeñ technicznych (kotùów, pieców przemysùowych i innych 

urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod maszyny i urz¹dzenia, jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czê�ci 

przedmiotów skùadaj¹cych siê na caùo�ã u¿ytkow¹;  
Obiekt liniowy � obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest dùugo�ã, w szczególno�ci 

droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodoci¹g, kanaù, gazoci¹g, ciepùoci¹g, ruroci¹g, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpo�rednio w ziemi, podziemna, waù 

przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowi¹ obiektu 

budowlanego lub jego czê�ci ani urz¹dzenia budowlanego;  
Obiekty maùej architektury � niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,  
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, 

�mietniki.  
Tymczasowy obiekt budowlany � obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u¿ytkowania w okresie 

krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e 
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obiekt budowlany niepoù¹czony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powùoki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe;  
Urz¹dzenia budowlane � urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obiektem budowlanym zapewniaj¹ce 

mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyù¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w 

tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 

pod �mietniki;  
Budowa � wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego;  
Roboty budowlane � budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego;  
Przebudowa � wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastêpuje zmiana parametrów 

u¿ytkowych lub technicznych istniej¹cego obiektu budowlanego, z wyj¹tkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko�ã dùugo�ã, szeroko�ã b¹dê liczba kondygnacji, 

w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj¹cym 

zmiany granic pasa drogowego;  
Remont � wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy czym dopuszcza siê 

stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym;  
Rekultywacja � roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;  
Utrzymanie � kombinacja wszystkich dziaùañ technicznych i zwi¹zanych z nimi dziaùañ administracyjnych 

podejmowanych w okresie u¿ytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w którym mo¿e on 

speùniaã funkcje od niego ¿¹dane;  
Konserwacja � utrzymanie maj¹ce na celu zachowanie wùa�ciwego wygl¹du budynku lub innej konstrukcji, 

szczególnie o charakterze zabytkowym, a tak¿e ochrona ekosystemu w przyrodzie;  
Ochrona zabytków � zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej konstrukcji przed 

zburzeniem lub popadniêciem w ruinê;  
Roboty podstawowe � minimalny zakres prac, które po wykonaniu s¹ mo¿liwe do odebrania pod wzglêdem 

ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót;  
Roboty tymczasowe � roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie przekazywane zamawiaj¹cemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 

wyù¹czeniem przypadków, gdy istniej¹ uzasadnione podstawy do ich odrêbnego rozliczania  
Prace towarzysz¹ce � prace niezbêdne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;  
Tyczenie � ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu okre�lenia poùo¿enia i poziomu elementów dla 

wykonania robót budowlanych;  
Teren budowy � przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹ 

przez urz¹dzenia zaplecza budowy;  
Teren zamkniêty � teren zamkniêty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;  
Obszar oddziaùywania obiektu � teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrêbnych, wprowadzaj¹cych zwi¹zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 
tym zabudowy tego terenu;  
Czê�ã obiektu lub etap wykonania � czê�ã obiektu budowlanego zdolna do speùniania przewidywanych 

funkcji techniczno-u¿ytkowych i mo¿liwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
Droga tymczasowa (monta¿owa) � droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniêcia po ich zakoñczeniu.  
Prawo do dysponowania nieruchomo�ci¹ na cele budowlane � tytuù prawny wynikaj¹cy z prawa 

wùasno�ci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowê � decyzja administracyjna zezwalaj¹ca na rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.  
Zgùoszenie budowy � zgùoszenie o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo 
budowlane; to jest przekazany wùa�ciwemu organowi, komplet dokumentów dotycz¹cych budowy lub robót 

dla których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowi¹zek, na minimum 21 dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczêcia, do którego organ ten nie wniósù sprzeciwu.  
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Wùa�ciwy organ � organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich wùa�ciwo�ci okre�lonej w rozdziale 8 �Prawa budowlanego�. 
Organ samorz¹du zawodowego � organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach 

zawodowych architektów oraz in¿ynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz.65);  
Opùata � kwota nale¿no�ci wnoszona przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole 

dokonywane przez wùa�ciwy organ.  
Kierownik budowy � osoba posiadaj¹ca kompetencje wynikaj¹ce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona 
przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i odpowiednimi przepisami;  
Inspektor nadzoru � Inspektor nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie 

techniczne i praktykê zawodow¹ oraz uprawnienia budowlane, wykonuj¹ca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze udziaù 

w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz¹dzeñ 

technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu;  
Polecenie Inspektora nadzoru � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót 

lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy;  
Projektant � osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkê bêd¹c¹ autorem dokumentacji 

projektowej do peùnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako 

projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;  
Zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy � osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarz¹dzaj¹cym, wyznaczona przez zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umow¹ w zakresie okre�lonym w udzielonym peùnomocnictwie;  
Zamawiaj¹cy � osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiêwziêcia 

oraz przyjêcie karty przedsiêwziêcia;  
Producent � osoba lub organizacja wytwarzaj¹ca poza terenem budowy materiaùy, wyroby, elementy oraz 

inne przedmioty;  
Dostawca � osoba lub organizacja dostarczaj¹ca materiaùy lub wyroby, ale która nie jest producentem lub 

wytwórc¹;  
Konsultant � osoba lub organizacja udzielaj¹ca okre�lonych porad lub usùug zwi¹zanych z pewnymi 

aspektami przedsiêwziêcia;  
Dokumentacja budowy � pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym projektem budowlanym, projekt 

wykonawczy, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i 

opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u;  
Dokumentacja powykonawcza � dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja projektowa � zestaw opracowañ sùu¿¹cy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, zùo¿ona w szczególno�ci z: 

 projektu budowlanego w zakresie uwzglêdniaj¹cym specyfikê robót budowlanych,  
 projektów wykonawczych, 
 przedmiaru robót, 
 informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie odrêbnych przepisów,  
 planów, rysunków lub innych dokumentów umo¿liwiaj¹cych jednoznaczne okre�lenie rodzaju i 

zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowañ i dokùadnej lokalizacji ich 

wykonywania (w przypadku gdy roboty budowlane nie wymagaj¹ sporz¹dzenia projektu 
budowlanego), 

 projektów, pozwoleñ, uzgodnieñ i opinii wymaganych odrêbnymi przepisami.  
Projekt budowlany � projekt dla przedmiotu zamówienia, opracowany zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2020 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z póêniejszymi zmianami). Projekt zùo¿ony z nastêpuj¹cych elementów 

projektu budowlanego:  
a) projekt zagospodarowania dziaùki lub terenu;  



6 
 

b)  projekt architektoniczno-budowlany;  
c)  projekt techniczny;  
d)  zaù¹czniki projektu budowlanego.  

Projekt wykonawczy � opracowanie zawieraj¹ce czê�ã rysunkow¹ oraz czê�ã opisow¹ rozwi¹zañ 

budowlano-konstrukcyjnych, stanowi¹ce uzupeùnienie i uszczegóùowienie projektu budowlanego, z 

wykazem materiaùów koniecznych do realizacji inwestycji.   
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót � opracowania zawieraj¹ce w szczególno�ci zbiory 

wymagañ, które s¹ niezbêdne do okre�lenia standardu i jako�ci wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, wùa�ciwo�ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidùowo�ci wykonania 

poszczególnych robót;  
Przedmiar robót � zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych 

szczegóùowy opis oraz wskazaniem wùa�ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

Ksi¹¿ka obmiarów � rejestr z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w 

ksi¹¿ce obmiarów wymagaj¹ potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;  
Dziennik budowy a tak¿e dziennik rozbiórki lub monta¿u � dziennik wydany przez wùa�ciwy organ 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przeznaczony do rejestracji, w 

formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie 

wykonywania robót i maj¹cych znaczenie przy ocenie technicznej prawidùowo�ci ich wykonania;  
Laboratorium � laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, konieczne do przeprowadzania niezbêdnych badañ i prób 

zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;  
Próbka � jedna lub wiêcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiaùu, pobrane 

losowo z partii tej populacji lub materiaùu przedstawionego do oceny;  
Próbka laboratoryjna � próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;  
Partia � ilo�ã materiaùu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym 

samym czasie i w tych samych warunkach, która mo¿e byã traktowana jako jednorodna lub identyczna;  
Seria � okre�lona liczba jednostek wyrobu;  
Materiaùy � wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane jak równie¿ ró¿ne tworzywa i wyroby budowlane 

niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
Wyrób budowlany � ka¿dy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwaùego 

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czê�ciach, którego wùa�ciwo�ci wpùywaj¹ na wùa�ciwo�ci 

u¿ytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagañ dotycz¹cych obiektów 

budowlanych o których mowa w art. 5 �Prawa budowlanego�;  
Zestaw � wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej 

dwóch odrêbnych skùadników, które musz¹ zostaã poù¹czone, aby mogùy zostaã wù¹czone w obiektach 
budowlanych;  
Cykl ¿ycia � kolejne powi¹zane ze sob¹ etapy cyklu ¿ycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub 

jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usuniêcia wyrobu;  
Wùa�ciwo�ci u¿ytkowe � zdolno�ã wyrobu do speùnienia ¿¹danych funkcji w zamierzonych warunkach 
u¿ytkowania lub zachowania w trakcie u¿ytkowania;  
Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna przydatno�ci wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzale¿niona od speùnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

budowlany jest stosowany. � dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do koñca okresu ich 

wa¿no�ci;  
Zharmonizowane specyfikacje techniczne � normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;  
Norma zharmonizowana � norma przyjêta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych 

wymienionych w zaù¹czniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisjê, 

zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;  
Europejski dokument oceny � dokument przyjêty przez organizacjê JOT do celów wydawania 

europejskich ocen technicznych;  
Europejska ocena techniczna � udokumentowana ocena wùa�ciwo�ci u¿ytkowych wyrobu budowlanego w 

odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno�nym europejskim dokumentem oceny;  
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Krajowa ocena techniczna � udokumentowana, pozytywna ocena wùa�ciwo�ci u¿ytkowych tych 

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maj¹ 

wpùyw na speùnienie podstawowych wymagañ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z póên. zm.), przez obiekty budowlane, w których 

wyrób bêdzie zastosowany;  
Zakùadowa kontrola produkcji � udokumentowana staùa i wewnêtrzna kontrola produkcji w zakùadzie 

produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;  
Ustalenia techniczne � ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 
r. � a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegóùowych specyfikacjach technicznych;  
Instrukcja technicznej obsùugi (eksploatacji) � instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcê 
urz¹dzeñ technicznych i maszyn, okre�laj¹ca rodzaje i kolejno�ã lub wspóùzale¿no�ã czynno�ci obsùugi, 

przegl¹dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj¹cych ich efektywne i bezpieczne u¿ytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego;  
Istotne wymagania � wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maj¹ speùniaã roboty budowlane;  
Odpowiednia zgodno�ã � zgodno�ã wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice 

tolerancji nie zostaùy okre�lone � z przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych;  
Normy europejskie � normy przyjête przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski 

Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI) jako �standardy europejskie (EN)� lub �dokumenty harmonizacyjne (HD)�, zgodnie z ogólnymi 

zasadami dziaùania tych organizacji;  
Wspólny Sùownik Zamówieñ � wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespóù kodów z 

systemem klasyfikacji produktów, usùug i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary � 
skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówieñ publicznych, który obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, a wprowadzony zastaù rozporz¹dzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotycz¹ce procedur udzielania zamówieñ publicznych w zakresie zmiany CPV 

Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniaj¹cym;  
Grupy, klasy, kategorie robót � grupy, klasy, kategorie okre�lone w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z póên. 

zm.), zwanym dalej �Wspólnym Sùownikiem Zamówieñ�. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjê i wspóùrzêdne 

punktów gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 

na wùasny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiaj¹cym winien przeprowadziã jego wizjê, a 

tak¿e przylegaj¹cych do niego obiektów lub ich czê�ci, dróg, chodników itp., na które realizacja robót mo¿e 

w jakikolwiek sposób oddziaùywaã. Wszelkie istniej¹ce uszkodzenia i inne wa¿ne szczegóùy nale¿y 

zidentyfikowaã, opisaã i sfotografowaã. Opis taki wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ winien stanowiã 

zaù¹cznik do protokoùu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale 

zauwa¿one podczas lub po wykonaniu robót bêd¹ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nale¿y 

przywróciã stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do 

zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym: 
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ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne 

do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê 

umown¹. 
1.5.3. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie: 

 utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
 podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy,  
 unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu 

lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego dziaùania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:  
 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzêtu i skùadowisk materiaùów w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie 

siê szkodliwych zwi¹zków do �rodowiska gruntowo-wodnego;  
 odprowadzanie �cieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu 

kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywo¿enie ich do najbli¿szej oczyszczalni;  
  oszczêdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztaùcenie jego powierzchni, a po zakoñczeniu prac 

przywrócenie do poprzedniego stanu. 
1.5.4. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca wykonuj¹c prace bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostêpem osób trzecich. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane 

przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych zaznaczonych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
Wykonawca u¿ywaj¹c pojazdów stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy 

transporcie gruntu, materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca bêdzie tak¿e uzyskiwaù 
ka¿dorazowo pozwolenia od wùadz na wjazd na drogi, na których znajduj¹ ewentualne ograniczenia i bêdzie 

ponosiù wszelkie ewentualne koszty z tym zwi¹zane. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie 

osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i 

Wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.6. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 

pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 

odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje siê, ¿e wszelkie 
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koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ 

uwzglêdnione w cenie umownej. 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót 

od daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.8. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i 

samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych, autorskich i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 

wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i 

w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie 

zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bêdzie 

ka¿dorazowo uzgadniaù z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoùane s¹ konkretne normy i przepisy, które speùniaã maj¹ 

materiaùy, sprzêt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub 

odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj¹ce równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ró¿nice pomiêdzy 

powoùanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ byã dokùadnie opisane przez Wykonawcê 

i przedùo¿one inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 

projektow¹:  
 dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego:  
� projekt budowlany,  
� projekt wykonawczy.  
 sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê w ramach ceny kontraktowej: 
 � powykonawcz¹ dokumentacjê, 
 � recepty laboratoryjne itp.  

1.6.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹ 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowi¹ zaù¹czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z 

nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich wa¿no�ci 

wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu   winien   natychmiast   powiadomiã   Inspektora   nadzoru,   który   dokona   odpowiednich   

zmian  i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie¿no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s¹ 

wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane   roboty  i   dostarczone   materiaùy  maj¹   byã   zgodne   z   dokumentacj¹   

projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bêd¹ uwa¿ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy 

materiaùów      i      elementów      budowli      musz¹      byã      jednorodne      i      wykazywaã      zgodno�ã    
z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu  

tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ 

lub Specyfikacj¹ techniczn¹ i maj¹ wpùyw na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy 
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zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiaùów musz¹ byã ka¿dorazowo uzgadniane przez Wykonawcê z Inspektorem 

Nadzoru i Projektantem. 
Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach 

maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e 

podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Wszystkie materiaùy wykorzystywane przy robotach budowlanych objêtych zamówieniem powinny byã 

wprowadzone do obrotu lub udostêpnione na rynku krajowym zgodnie z wùa�ciwymi przepisami, a wiêc 

posiada:  
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ 

europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm lub z europejsk¹ ocen¹ techniczn¹, albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nieobjête norm¹ zharmonizowan¹  dla 

której zakoñczyù siê okres koegzystencji  i dla których nie zostaùa wydana europejska ocena techniczna, 

a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (do koñca okresu wa¿no�ci tej 

aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a póêniej krajow¹ ocen¹ techniczn¹), b¹dê uznano za 

�regionalny wyrób budowlany�, albo 
 legalne wprowadzenie do obrotu w innym pañstwie czùonkowskim Unii Europejskiej lub w pañstwie 

czùonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostêpniane na rynku krajowym s¹ 

nieobjête zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 

art. 2 pkt 10 rozporz¹dzenia Nr 305/2011, a ich wùa�ciwo�ci u¿ytkowe umo¿liwiaj¹ speùnienie 

podstawowych wymagañ przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób okre�lony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 
budowlanym udostêpnianym na rynku krajowym dostarcza siê informacje o jego wùa�ciwo�ciach 

u¿ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pañstwa, w którym wyrób budowlany zostaù 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsùugi oraz informacje dotycz¹ce 

zagro¿enia dla zdrowia i bezpieczeñstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u¿ytkowania), 

albo 
 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno 

umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
 

2.2. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegóùowe informacje dotycz¹ce, 

zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne 

� wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakoñczeniu okresu ich wa¿no�ci krajowe oceny techniczne) lub 

�wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ okre�lonych w SST w celu 

udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie 

postêpu robót. Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi 

Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi � wydanymi do 31 grudnia 2016 
r. a po zakoñczeniu okresu ich wa¿no�ci krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w 
Specyfikacjach Technicznych. 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie materiaùów 

z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest 

zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji 

zùo¿a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek zùo¿a. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków 

umowy stanowi¹ inaczej. 
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów -na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do 
wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru. Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze. 
2.4. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym 

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu 

budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka¿dy rodzaj robót, w którym 

znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje  na  wùasne  ryzyko, licz¹c   
siê z jego nie przyjêciem przez Zamawiaj¹cego i niezapùaceniem. 

2.5. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ u¿yte do robót, byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiaùów 

Je¿eli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduj¹ 
mo¿liwo�ã zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiaùu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zamieniany bez zgody 

Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ 

Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Specyfikacji 

technicznej i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi 

zapewniã taki sprzêt, który zapewni odpowiedni¹ jako�ã wykonywanych prac. Liczba i wydajno�ã sprzêtu 

bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego 

u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja 

techniczna przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. 

Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki 

transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez 

wùa�ciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca u¿ywaj¹c pojazdów stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy 

transporcie gruntu, materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca bêdzie tak¿e uzyskiwaù 
ka¿dorazowo pozwolenia od wùadz na wjazd na drogi, na których znajduj¹ ewentualne ograniczenia i bêdzie 

ponosiù wszelkie ewentualne koszty z tym zwi¹zane. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie 

osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i 

Wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca bêdzie prowadziù prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow¹  oraz  za  jako�ã  

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

wymaganiami Szczegóùowych specyfikacji technicznych, polskimi normami . 
Przed rozpoczêciem robót Wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej, 

� plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
 projekt technologii i organizacji monta¿u (w przypadku zastosowania obiektów prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o du¿ych gabarytach lub masie).  
5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte 

na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 

technicznej, a tak¿e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ 

wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Ewentualne skutki finansowe z tytuùu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóênieñ 

realizacyjnych budowy, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla finalnego zakoñczenia robót, Inspektor ma prawo 

wprowadziã podwykonawcê na okre�lone roboty na koszt Wykonawcy.  
5.3. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadziã wyù¹cznie na dziaùkach objêtych 

pozwoleniem na budowê.  

5.3.1. Je¿eli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbêdne wej�cie do 

s¹siedniego budynku, lokalu lub na teren s¹siedniej nieruchomo�ci, inwestor jest obowi¹zany przed 

rozpoczêciem robót uzyskaã zgodê wùa�ciciela s¹siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu (najemcy) 

na wej�cie oraz uzgodniã z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a 

tak¿e ewentualn¹ rekompensatê z tego tytuùu.  
5.3.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, wùa�ciwy organ � na wniosek 

inwestora � w terminie 14 dni od dnia zùo¿enia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbêdno�ci 

wej�cia do s¹siedniego budynku, lokalu lub na teren s¹siedniej nieruchomo�ci. W przypadku uznania 

zasadno�ci wniosku inwestora, wùa�ciwy organ okre�la jednocze�nie granice niezbêdnej potrzeby oraz 

warunki korzystania z s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomo�ci.  
5.3.3. Inwestor, po zakoñczeniu robót, o których mowa w pkt. 5.3.1, jest zobowi¹zany naprawiã 

szkody powstaùe w wyniku korzystania z s¹siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu � na zasadach 
okre�lonych w Kodeksie cywilnym.  

5.3.4. Zajêcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czê�ci mo¿e nast¹piã po speùnieniu 

wymagañ okre�lonych w odrêbnych przepisach.  
 



13 
 

5.4. Prace geodezyjne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przyst¹pieniem do wykonania prac 

geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowi¹zany jest zgùosiã prace do o�rodka dokumentacji, 

pozyskaã aktualne dane odno�nie pañstwowej osnowy sytuacyjno-wysoko�ciowej, a nastêpnie po 

zakoñczeniu budowy zùo¿yã operat z pomiaru powykonawczego  do pañstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaã i sprawowaã nad nimi 

bezpo�redni nadzór i kontrolê wyù¹cznie osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia zawodowe � zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  
Geodezyjna Obsùuga Budowy obejmuje w szczególno�ci: 

a) przed przyst¹pieniem do robót:  
 zaùo¿enie osnowy realizacyjnej, w dowi¹zaniu do punktów osnowy pañstwowej,  
 odszukanie i oznaczenie (w sposób trwaùy i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa budowy,  
 wytyczenie i stabilizacja punktów gùównych obiektów budowlanych,  
b) w trakcie prowadzenia robót:  
 bie¿¹c¹ obsùugê geodezyjn¹ budowy w tym obmiary,  
 pomiary przemieszczeñ i odksztaùceñ prowadzone w miarê potrzeby do koñca okresu 

gwarancyjnego,  
c) po zakoñczeniu robót: 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z map¹,  
 wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziaùki,  
 trwaùe zastabilizowanie punktów granicznych,  
 okazanie granic wùa�cicielom nieruchomo�ci przylegaj¹cym do dziaùek objêtych pozwoleniem na 

budowê,  
 wykonanie operatu technicznego zawieraj¹cego: 

� wykaz wspóùrzêdnych punktów granicznych obiektu budowlanego,  
� szkice wyniesienia z wymiarowaniem,  
� mapê wstêgow¹ z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,  
� protokoùy z okazania granic wùa�cicielom nieruchomo�ci przylegaj¹cych do obiektu 

budowlanego. 
 Podczas prac nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniêcie 

punktów geodezyjnych, które podlegaj¹ ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 
Wykonawcê na wùasny koszt.  

5.5. Ochrona �rodowiska i ograniczenie uci¹¿liwo�ci dla otoczenia  

Wykonawca powinien:  
 Organizowaã roboty w taki sposób, aby zminimalizowaã ilo�ã powstaj¹cych odpadów budowlanych;  
 Unikaã zanieczyszczeñ odpadami staùymi i �ciekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i 

eksploatacji przedsiêwziêcia, a odpady powstaùe selektywnie magazynowaã w przystosowanych do 

tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywoziã lub 

zagospodarowaã.  
 Wymagan¹ dokumentacj¹ projektow¹ wycinkê zieleni przeprowadziã poza sezonem lêgowym 

ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wù¹cznie);  
 Na terenie le�nym z drzew przeznaczonych do usuniêcia zdj¹ã budki lêgowe dla ptaków i przenie�ã 

na inne drzewa;  
 Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadziã poza okresem masowych migracji 

pùazów (marzec-maj, poùowa wrze�nia do poùowy paêdziernika). W tym okresie nale¿y zapewniã 

przedostanie siê pùazom na drug¹ stronê obiektu budowlanego;  
 Zapewniã minimalizacjê zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w 

miejscach ewentualnego drena¿u wód podziemnych za pomoc¹ wykopów, nale¿y zabezpieczyã 
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wody z ich odwodnienia; � Przewidzieã zastêpcze êródùo zaopatrzenia w wodê, w przypadku 

likwidacji ujêã wód podziemnych, koliduj¹cych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w 

ujêciach w wyniku drena¿u;  
 Unikaã zbêdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzêtu mechanicznego na 

terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaã prace maszyn i urz¹dzeñ na biegu 

jaùowym; 
  Prace budowlane w rejonie najbli¿szych terenów chronionych akustycznie prowadziã w godzinach 

dziennych (6:00-22:00) w sposób powoduj¹cy najmniejsz¹ emisjê haùasu do �rodowiska;  
 Zapobiegaã wtórnej emisji pyùu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszaã siê bêd¹ 

pojazdy wyje¿d¿aj¹ce z placu budowy;  
 Zapewniã nadzór archeologiczny i obserwacjê archeologiczn¹ pracom ziemnym. W przypadku 

natrafienia na przedmiot posiadaj¹cy cechy reliktu archeologicznego, nale¿y natychmiast wstrzymaã 
prace ziemne. Wyniki badañ archeologicznych bêd¹ rzutowaùy na dalsze prace tzn. na kontynuacjê 

prac budowlanych. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru  programu  zapewnienia jako�ci,  w  którym  przedstawi on  zamierzony   sposób   wykonania   

robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹. Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã: 
 organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
 wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
 sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak¿e 

wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych materiaùów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych 
specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzêtu, zaopatrzenia i wszystkich urz¹dzeñ niezbêdnych do 

pobierania próbek i badañ materiaùów . Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów 

oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w Szczegóùowych 
specyfikacjach technicznych. 
W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 
Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu  
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ich inspekcji. Inspektor nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na 

wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je 

do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi 

Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem 

wytypowane do badañ. 
Inspektor nadzoru bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, 

które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 

usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowaã mo¿na 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badañ 

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, 

nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. W celu umo¿liwienia kontroli 

Inspektorowi nadzoru zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiaùów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami Szczegóùowych specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. 
Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i 

robót z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, caùkowite  koszty  
powtórnych  lub  dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które: 
 posiadaj¹     certyfikat     na      znak      bezpieczeñstwa      wykazuj¹cy,      ¿e      zapewniono      

zgodno�ã z   kryteriami   technicznymi   okre�lonymi   na    podstawie    Polskich    Norm,    aprobat    

technicznych  oraz wùa�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu  
 posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ 

okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi Specyfikacji technicznej 
W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez Specyfikacje techniczne, ka¿da 
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ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po 

drugim, bez przerw. 
Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika 

i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramu robót 
 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
 daty wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi 
 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 

podaniem kto je przeprowadzaù 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przedùo¿one Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania siê. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z dat¹ i zaznaczeniem ich 

przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie 

jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 
6.8.2. Ksi¹¿ka obmiarów 

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych, 
których wykonanie staùo siê konieczno�ci¹, a które to nie byùy ujête w kosztorysie ofertowym. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie ofertowym lub 

Specyfikacji technicznej. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã 

udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentów musz¹ byã 

podpisane przez Kierownika budowy �za zgodno�ã z oryginaùem". 
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6.8.4. Pozostaùe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz w/w nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budowê 
b) protokoùy przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoùy odbioru robót 
e) protokoùy z narad i ustaleñ 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
h) harmonogram robót 
i) protokoùy pomiarów instalacji 
j) protokoùy odbioru 
k) o�wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakoñczeniu prac l) protokoùy 

kominiarskie 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du na 

¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 

7. PPRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym. Przedmiary bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. 
Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)   w   ilo�ci   robót   podanych w kosztorysie ofertowym   

lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku wykonania wszystkich 
robót zgodnie z dokumentacj¹ przetargow¹ i zawart¹ umow¹. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s¹ w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli 

urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie 

trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra¿ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  

Specyfikacji technicznej Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie 

dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
 odbiorowi czê�ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót 

oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 



18 
 

nadzoru. 
Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ 

w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 
Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 
komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych,  atestów  i  w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w   

konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, Specyfikacj¹ techniczn¹ i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilo�ci) oraz jako�ci. 
Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê 

wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie , 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 

z dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacj¹ techniczn¹. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 

siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu oraz 

odbiorów czê�ciowych, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.  W  

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacji technicznej uwzglêdnieniem 

tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã 

wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
b) szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub 

zamienne) 
c) recepty i ustalenia technologiczne 
d) dzienniki budowy 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacj¹ 

techniczn¹ i programem zapewnienia jako�ci 
f) deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak 

bezpieczeñstwa zgodnie z Specyfikacj¹ techniczn¹ i programem zabezpieczenia jako�ci 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoùy odbioru 

tych robót 
h) geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu 
i) kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
j) protokoùy pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i sùabopr¹dowych 
k) protokoùy odbioru kominiarskich 
l) o�wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporz¹dkowaniu terenu 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad, które ujawni¹ siê 
w okresie gwarancyjnym i rêkojmi. 
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu 
c) opùaty/dzier¿awy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u 
f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, 

poziomych, barier i �wiateù 
b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj¹cy. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST1 - ROBOTY ZIEMNE 

 
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowê i roboty ziemne 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru  robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i nasypów przy robotach zwi¹zanych z budow¹ 

odwodnienia  placu skùadowego przy drodze nr 17, sùu¿¹cych gospodarce le�nej w Póùrzeczkach. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w 
projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wszystkich czynno�ci i zasad prowadzenia robót  

ziemnych w czasie budowy i obejmuj¹: 
a) usuniêcie warstwy urodzajnej ( humusu), 
b) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V), 
c) wykonanie nasypów, 
d) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu, 
e) zasypywanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.I-V), 
f) przemieszczanie gruntu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Gùêboko�ã wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 
Wykop pùytki -wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 
Wykop �redni -wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gùêboki -wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spêkany o nie przesuniêtych blokach, którego próbki nie wykazuj¹ 
zmian objêto�ci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie R' 

ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków wybuchowych albo narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych 

do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poùo¿ony w obrêbie obiektu 

kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, poùo¿one poza placem budowy. 
Odkùad - miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem. 
Wskaênik zagêszczenia gruntu - wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

I s = Pd / Pds 
 gdzie: 
Pd - gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sùu¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
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Wskaênik ró¿noziarnisto�ci -  wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów niespoistych, okre�lona 

wg wzoru:  
U = d 60 / d 10  
gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu 
(mm), d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% 

gruntu (mm). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. MATERIA£Y (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.1.  �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu 

udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania 

Specyfikacji technicznej w czasie postêpu robót. 
2.2.  Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na pozyskanie 

materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i 

jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji 

êródùa. Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek êródùa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólnych lub szczegóùowych 

warunków umowy stanowi¹ inaczej. 
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robot lub odwiezione na odkùad odpowiednio do 

wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru. Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 
nadzoru Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które 

zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na 

danym obszarze. 
2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, 

byùy zabezpieczone    przed     zanieczyszczeniem,     zachowaùy     swoj¹     jako�ã     i     wùa�ciwo�ã     do     

robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcê. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty   uzyskane   przy   wykonywaniu   wykopów   powinny   byã    przez    Wykonawcê   wykorzystane    

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog¹ byã wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 
Je¿eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bêd¹c nadmiarem objêto�ci robót 
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ziemnych, zostaùy za zgod¹ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym ni¿ budowa nasypów lub wykonanie prac objêtych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowi¹zany do dostarczenia równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 

byã wywiezione przez Wykonawcê na odkùad. Zapewnienie terenów na odkùad nale¿y do obowi¹zków 

Zamawiaj¹cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo¿e nakazaã 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu 

zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci. 
Piasek   do   podkùadów   winien   byã   �redni,   gruby   o   uziarnieniu   mieszanym   z    udziaùem   frakcji 

poni¿ej 0,06 mm nie wiêkszym ni¿ 15% wagowo. 
 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robot powinien byã zgodny z ofert¹ 
Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 

ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi 

jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa przewiduje 

mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt po 

akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, 

zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzêt do robót ziemnych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z 

nastêpuj¹cego sprzêtu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ùadowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz¹dzenia do hydromechanizacji itp.) 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.) 
 sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba  �rodków  transportu   bêdzie   zapewniaã   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki 

transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruntów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii gruntu , jego 
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objêto�ci, technologii odspajania i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. Wydajno�ã �rodków 

transportowych powinna byã ponadto dostosowana do wydajno�ci sprzêtu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu. 
Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ 

Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki dotycz¹ce prowadzenia robót ziemnych podano w �Wymaganiach ogólnych" Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram prac 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki w jakich bêd¹ wykonywane roboty ziemne. 
W projekcie tym winny znajdowaã siê rysunki robocze zabezpieczeñ wykopów.  
Du¿e wykopy ziemne mog¹ byã wykonywane rêcznie do gùêboko�ci 2 m., natomiast mechanicznie do 
gùêboko�ci 4m. 
Wykonywanie wykopów poni¿ej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgùêbnego jest dopuszczalne 

tylko do gùêboko�ci 1 m. poni¿ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Wykonanie wykopów 

fundamentowych nie powinno naruszaã struktury gruntu w dnie wykopów. W tym celu wykopy nale¿y 

wykonywaã do gùêboko�ci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów wykonywanych 

rêcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zale¿no�ci od rodzaju gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpo�rednim s¹siedztwie istniej¹cych budowli, na gùêboko�ci równej lub 

wiêkszej ni¿ gùêboko�ã posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosowaã �rodki 

zabezpieczaj¹ce przed osadzaniem i odksztaùceniem tych budowli. 
Wykopy nale¿y chroniã przez dopùywem wody gruntowej. 
Nie mo¿na pozwalaã na gromadzenie siê wody w wykopie. Dlatego nale¿y odpompowywaã wodê równie¿ 

w czasie przerw w robotach i zwiêkszaã nasilanie pompowania w okresie deszczu. 
W przypadku, gdy wykopany dóù fundamentowy trzeba bêdzie pozostawiã na zimê, to przy gruntach 

wysadzinowych nale¿y dno wykopu chroniã przed zamarzaniem. Je¿eli z jakich� wzglêdów nie zastosowano 

potrzebnej ochrony nale¿y przy wznowieniu robót wymieniã przemarzniêt¹ warstwê gruntu. 

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nale¿y po wyrównaniu 

powierzchni starannie ubiã warstwê ¿wiru lub tùucznia o grubo�ci 15cm. Przed rozpoczêciem wykonywania 

podkùadów dno wykopów powinno byã oczyszczone z torfów i namuùów oraz ewentualnych innych 
zanieczyszczeñ obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. 

5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegaj¹ce póêniejszemu zasypaniu nale¿y wyznaczyã przed 

przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno byã wykonane z dokùadno�ci¹ do +/-5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów zaùamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byã wiêksze ni¿ +/-10cm. Ró¿nice w 

stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1cm i -3cm. 
Szeroko�ã wykopu nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +/-10cm, a krawêdzie 

wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró¿niã siê od projektowanego o wiêcej ni¿ 10% jego warto�ci wyra¿onej 

tangensem k¹ta. Maksymalna gùêboko�ã nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaã 10cm 

przy pomiarze ùat¹ 3-metrow¹. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezale¿nie od budowy urz¹dzeñ, stanowi¹cych elementy systemów odwadniaj¹cych, ujêtych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj¹ tego warunki terenowe, wykonaã 

urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 

aby zabezpieczyã grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi¹zek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót 

spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie. 
Je¿eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn¹ nawodnieniu, które spowoduje ich dùugotrwaùa 

nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi 
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na wùasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opùat ze strony Zamawiaj¹cego za te czynno�ci, jak 

równie¿ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej¹cych zbiorników naturalnych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych musi byã 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w caùym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaã odpowiedni spadek podùu¿ny rowków 

odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu. 
�ródùa wody odsùoniête przy wykonywaniu wykopów, nale¿y uj¹ã w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych. 
5.4. Zabezpieczenie �cian wykopów przez rozparcie 

Je¿eli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie �cian wykopów, Wykonawca sporz¹dzi projekt 

zabezpieczenia i przedùo¿y go do akceptacji. 
W wykopach o �cianach podpartych lub rozpartych nale¿y przestrzegaã, ¿eby: górne krawêdzie bali 

przy�ciennych wystawaùy na wysoko�ã 10-15cm ponad teren rozpory miaùy trwaùe zabezpieczenie przed 

opadniêciem w dóù krawêdzie wykopu byùy zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego 
ruchu przy wykopie lub w zasiêgu pracy ¿urawi w wykopie rozpartym byùy wykonywane awaryjne wyj�cia 

w odlegùo�ciach max co 30m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nale¿y sprawdzaã okresowo, a obowi¹zkowo niezwùocznie po 

wyst¹pieniu czynników niekorzystnych. 
Rozbiórka zabezpieczeñ �cian wykopów powinna byã prowadzona w miarê wykonywania zasypki. 

5.5. Zagêszczanie gruntu nasypowego 

Zagêszczanie podkùadów winno odbywaã siê warstwami o grubo�ci umo¿liwiaj¹cej uzyskanie wymaganego 
wskaênika zagêszczenia. Grubo�ã warstwy gruntu w nasypie powinna wynosiã : 
 przy zagêszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m. 

 przy zagêszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m. 

W okolicach urz¹dzeñ lub warstw odwadniaj¹cych oraz instalacji grunt powinien byã zagêszczany rêcznie 

Zagêszczanie gruntu powinno odbywaã siê przy jednoczesnej , staùej kontroli laboratoryjnej, a wskaênik 

zagêszczania powinien byã równy wskaênikowi zagêszczenia gruntu rodzimego. Wilgotno�ã gruntu 

zagêszczonego w danej warstwie winna byã zbli¿ona do wilgotno�ci optymalnej. 
Przy zagêszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaênika nale¿y: 
 roz�cieliã grunt warstwami poziomymi o równej grubo�ci, sposobem rêcznym lub lekkim sprzêtem 

mechanicznym, 
 warstwê nasypowego gruntu zagêszczaã na caùej szeroko�ci, przy jednakowej liczbie przej�ã sprzêtu 

zagêszczaj¹cego, 
 prowadziã zagêszczanie od krawêdzi ku �rodkowi nasypu. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji 

okre�lonymi w pkt. 5 niniejszej szczegóùowej specyfikacji oraz z dokumentacj¹ projektow¹. Szczególn¹ 

uwagê nale¿y zwróciã na: 
� wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych, 
� wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt 6.1. 

6.3. Szeroko�ã wykopu ziemnego 

Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ ±10cm. 
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6.4. Rzêdne wykopu ziemnego 

Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ -3cm lub +1cm. 
6.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie mo¿e ró¿niã siê od pochylenia projektowanego o wiêcej ni¿ 10% warto�ci pochylenia 

wyra¿onego tangensem k¹ta. 
6.6. Równo�ã dna wykopu 

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3cm. 
6.7. Równo�ã skarp 

Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã ±10cm, 
6.8. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 niniejszej 
szczegóùowej specyfikacji powinny byã ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt. Na pisemne 

wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na 

jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 
 
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.7.1 �Ogólne zasady przedmiarowania robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót 

Roboty obmierza siê w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla 

poszczególnych robót ziemnych nale¿y przyjmowaã wg danych projektu lub protokolarnych ustaleñ na 

podstawie badañ w terenie przy uwzglêdnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. 
Objêto�ci kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza siê wg okre�lonych w projekcie wymiarów 

lub przekrojów poprzecznych i profili podùu¿nych wykopów, przekopów lub ukopów, a wiêc w metrach 

sze�ciennych gruntu rodzimego. W wyj¹tkowych wypadkach, objêto�ã robót kubaturowych nale¿y obliczaã 

w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagêszczeniu. 
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemo¿liwy do przeprowadzenia, 

ilo�ci gruntu nale¿y obmierzaã w stanie spulchnionym na odkùadzie lub na �rodkach transportowych 

(wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objêto�ci robót ziemnych do wyników obmiaru 

gruntu spulchnionego nale¿y stosowaã wspóùczynniki zale¿ne od kategorii gruntu. 
Objêto�ci przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów staùych, dla których 

przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nale¿y obliczaã wg przekrojów poprzecznych przez 

umocnienia skarp. 
Objêto�ci wykopów tymczasowych ze skarpami lub o �cianach pionowych obliczaã nale¿y w oparciu o 

okre�lone wymiary, które ustala siê zgodnie z podanymi ni¿ej zasadami lub zaùo¿eniami. 
Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmowaã nale¿y w zale¿no�ci od kategorii gruntu, szeroko�ci 

dna i gùêboko�ci wykopu. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyùych nale¿y zawsze przyjmowaã jako równe 

wymiarom rzutu ùaw fundamentowych niezale¿nie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy 

fundamentowe ze skarpami mo¿na stosowaã wyù¹cznie przy gùêboko�ciach wiêkszych: od 2.0m w skaùach 

zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, od 1.0m w pozostaùych gruntach. 
Uwagi: 
Przy wykonywaniu wykopów mo¿na stosowaã ùagodniejsze pochylenie skarp, ka¿dorazowo uzgodnione z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego w zale¿no�ci od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z 

obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Objêto�ã robót dla rozliczeñ nale¿y ustalaã w tym wypadku wedùug wymiarów po 

wykonaniu robót. 
Przy wykonywaniu wykopów metoda strzaùow¹ w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp nale¿y uzgodniã 

ka¿dorazowo z inspektorem nadzoru w zale¿no�ci od warunków miejscowych i technologii robót. Objêto�ã 

robot dla rozliczeñ nale¿y ustalaã wg uzgodnionej technologii robót. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o �cianach pionowych nie umocnionych nale¿y przyjmowaã 

równe wymiary rzutów ùaw lub stóp fundamentowych, gdy �ciany fundamentu wykonuje siê bez 

odeskowania lub gdy powierzchnie boczne �cian nie s¹ izolowane. 
Minimalna szeroko�ã wykopu w tym przypadku powinna wynosiã 0,6m. Je¿eli �ciany boczne ùawy, stopy lub 
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pùyty wzglêdnie �ciany fundamentowej (posadowienia gruncie bezpo�rednio, tj. bez ùawy) s¹ wykonywane w 

deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne s¹ izolowane, szeroko�ã wykopu o �cianach pionowych nie 
umocnionych przyjmuje siê równ¹ grubo�ci ùawy, szeroko�ci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m 

z ka¿dej strony izolowanej lub deskowanej. 
Wykopy o �cianach pionowych nie umocnionych nale¿y stosowaã przy gùêboko�ciach: 
 do 2,0m w skaùach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, 
 do 1,0m w pozostaùych gruntach. 
W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie 
wykopów ze skarpami) wykopy gùêbsze od podanych powy¿ej, mo¿na wykonywaã o �cianach pionowych 
umocnionych deskowaniem peùnym lub a¿urowym, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopów 

umocnionych przyjmuje siê w ty przypadku równe wymiarom rzutu ùawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z 

ka¿dej strony wykopu na deskowanie, gdy �ciany fundamentu wykonuje siê bez deskowania lub gdy 

powierzchnie boczne �cian nie s¹ izolowane, przy czym minimalna szeroko�ã wykopu powinna wynosiã 

0,90m. Je¿eli natomiast �ciany fundamentowe s¹ w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne 

powierzchnie s¹ izolowane, to szeroko�ã wykopu umocnionego przyjmuje siê równ¹ grubo�ci �ciany 

fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z ka¿dej strony izolowanej lub deskowanej. 
W celu zastosowania wùa�ciwego nakùadu na wykonanie wykopów, dla których nakùady uzale¿nione zostaùy 

od gùêboko�ci, obliczeniowe gùêboko�ci tych wykopów nale¿y przyjmowaã jako �rednie dla caùej dùugo�ci 

wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków.  
W przypadku gdy w okre�lonym wykopie, przekopie lub ukopie wystêpuj¹ grunty ró¿nych kategorii lub o 

ró¿nej wilgotno�ci (suche i nawodnione), objêto�ci robót nale¿y obliczaã dla ka¿dej kategorii i rodzaju 

gruntu oddzielnie, przy czym ù¹czna suma objêto�ci poszczególnych kategorii gruntów powinna odpowiadaã 

caùej kubaturze wykopu. Je¿eli w wykopie wystêpuj¹ ró¿ne kategorie gruntu, a nakùady n wykonanie 

wykopu uzale¿nione s¹ od wymiaru gùêboko�ci (jak np. dla wykopów umocnionych o �cianach pionowych) 

przy kosztorysowaniu nale¿y stosowaã nakùady dla peùnej gùêboko�ci wykopu w odniesieniu do ka¿dej 

kategorii gruntu. 
Objêto�ã nadmiaru ziemi pozostaùej przy wykopie tymczasowym po ukoñczeniu robót i zasypaniu wykopu, 

a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nale¿y przyjmowaã równ¹ objêto�ci zajêtej przez 

budowle, urz¹dzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poni¿ej terenu. Objêto�ã ziemi 

przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych nale¿y odliczaã jako ró¿nice objêto�ci wykonanego 

wykopu i objêto�ci urz¹dzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. 
Obowi¹zuj¹ca dokùadno�ã przy wykonywaniu wykopów w gruntach skalistych metod¹ odstrzaùu wynosi: 

 przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m 
 przy wyrównaniu skarp i dna wykopu - +0,10m 

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bêd¹ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê, je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt 

wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie 

trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra¿ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe. Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w 

sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bêd¹ przeprowadzone tylko w wyj¹tkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru 

wnosz¹ zastrze¿enia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wyst¹pienia prac dodatkowych 
rozliczanych kosztorysem powykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
8.2. Szczegóùowe zasady odbioru robót 

Roboty ziemne winny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, Specyfikacj¹ techniczn¹ i normami. 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Ustalenia szczegóùowe 

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis 

gruntów. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci 

biernej BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia 

gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST2 - ROBOTY BETONOWE I ÝELBETOWE 

 
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru  robót betonowych i ¿elbetowych  przy budowie elementów ¿elbetowych odwodnienia placu 

skùadowego przy drodze nr 17, sùu¿¹cych gospodarce le�nej w Póùrzeczkach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci 

umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i ¿elbetowych przewidzianych w 

projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych specyfikacj¹ 

W ramach prac budowlanych przewiduje siê wykonanie nastêpuj¹cych robót betonowych i ¿elbetowych:  
a) ¿elbetowa skrzynia zbiorcza rowu wody z otwartego i drena¿u, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Beton zwykùy � beton o gêsto�ci powy¿ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa � mieszanka wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu.  
Zaczyn cementowy � mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa � mieszanka cementu, wody, skùadników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz¹cych 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasi¹kliwo�ã betonu � stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wchùon¹ã beton, do jego masy w stanie 

suchym.  
Stopieñ wodoszczelno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem 

przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiêciokrotn¹ warto�ã ci�nienia wody w MPa, 

dziaùaj¹cego na próbki betonowe.  
Stopieñ mrozoodporno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

odporno�ci na dziaùania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan¹ liczbê cykli zamra¿ania i odmra¿ania 

próbek betonowych.  
Klasa betonu � symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

wytrzymaùo�ci na �ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymaùo�ã charakterystyczn¹ w MPa; 25 � 
wytrzymaùo�ã charakterystyczna w MPa przy �ciskaniu próbki walcowej o �rednicy 15 cm i wysoko�ci 30 cm, 

30 � wytrzymaùo�ã charakterystyczna w MPa przy �ciskaniu próbki sze�ciennej o wymiarach boków 

15x15x15 cm.  
Wytrzymaùo�ã charakterystyczna betonu na �ciskanie C � wytrzymaùo�ã (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieñstwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm¹ PN-EN 12390-3:2011. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.6. Dokumentacja, któr¹ nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcê musi obejmowaã: 
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a) Harmonogram i kolejno�ã prac betonowych, 
b) Rysunki robocze wymagane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, 
c) Skùad mieszanki betonowej i granulacjê kruszywa, 
d) Úwiadectwa jako�ci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czê�ci 

opracowania, 
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czê�ci 

opracowania. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Szalowanie 

Drewno do  wyrobu szalunków:  deski  i  sklejki  u¿ywane   przy   deskowaniu   oraz pozostaùe materiaùy do 

budowy szalunków musi byã zgodne z Polskimi Normami. 
Úrodek    anty-przyczepny:    aktywne    chemicznie    �rodki    zawieraj¹ce    skùadniki     wchodz¹ce  w 

reakcjê z wolnym wapnem znajduj¹cym siê w betonie, powoduj¹ce wytwarzanie siê nierozpuszczalnych w 

wodzie substancji, zapobiegaj¹cych przywieraniu betonu do deskowania. 
Úrodek u¿ywany przy demonta¿u deskowañ: bezbarwny olej mineralny, nie zawieraj¹cy kerosenu, o 

lepko�ci od  100  do  110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w  temp. 40°C, oraz temperaturze zapùonu 

wy¿szej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

2.3. Zbrojenie 

Zbrojenie gùówne nale¿y wykonaã z ¿ebrowanych prêtów zbrojeniowych ze stali AIII, Rb500.  Musi ona 
speùniaã wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
Drut do wi¹zania prêtów musi byã  typu czarnego, o �rednicy 1,6  mm  miêkki.  Klocki dystansowe pod 

zbrojenie musz¹ odpowiadaã celom jakim maj¹ sùu¿yã, nale¿y zapewniã odpowiedni¹ grubo�ã otulenia 

zbrojenia konstrukcyjnego. 

2.4. Skùadniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone s¹ tylko cementy podane poni¿ej. Nie wolno stosowaã ¿adnych materiaùów 

zamiennych. 
 Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norm¹ PN-88/B-30005. 
 Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norm¹ PN-88/B-30000. 
2.4.2. Woda 

Czysta woda, nie zawieraj¹ca oleju, kwasu, zasad, zwi¹zków organicznych i innych substancji zabronionych 
w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3. Kruszywo 

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeñ zgodnie z Polskimi Normami, z wyj¹tkami wymienionymi w 
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodziã w reakcje chemiczne. Przed u¿yciem powinno 

byã w caùo�ci dokùadnie przepùukane. Zawarto�ã siarczanów powinna byã mniejsza od 1%. 
Kruszywo  drobnoziarniste   (0 - 2   mm):   Frakcje   o   uziarnieniu   mniejszym   ni¿   0,063   mm  nie 

powinny przekraczaã 4%. Nale¿y  u¿ywaã  tylko   czystego,   naturalnego   piasku   o   ostrych krawêdziach. 
Kruszywo  grube  (2  -  96  mm):  Nale¿y  u¿ywaã  ¿wiru  naturalnego,  mieszanki  ¿wiru   i ùamanego 

¿wiru, ùamanych kamieni lub mieszanki tych materiaùów, zawieraj¹cej  nie  wiêcej  ni¿ 15% pùaskich b¹dê 

wydùu¿onych ziaren (dùugo�ã 5 razy wiêksza od szeroko�ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni¿ 0,063 mm 

nie powinny przekraczaã 2%. 
Mrozoodporno�ã kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaã 5%. 

2.4.4. Domieszki do betonu 

W miarê potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza siê stosowanie domieszek, �rodków i 

dodatków do betonu: uplastyczniaj¹cych, opóêniaj¹cych lub przyspieszaj¹cych twardnienie betonu, 

uszczelniaj¹cych i przeciwmrozowych, �rodków do pielêgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów 

nale¿y stosowaã zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny speùniaã wymagania 

sprecyzowane w Polskich Normach. Od producenta nale¿y uzyskaã gwarancje zgodno�ci z powy¿szymi 
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wymaganiami. Domieszki powinny byã zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 

do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcê jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzaj¹cej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostaùych wymagañ przez betony w których 

zastosowano domieszkê. 
 

3. SPRZÆT 

Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowañ pozostawia siê do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny lub narzêdzia nie gwarantuj¹ce  zachowania  wymagañ  jako�ciowych  robót i 

przepisów BIOZ zostan¹ przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiaùów 
Mieszankê betonow¹ i wszystkie materiaùy niezbêdne do wykonanie elementów wchodz¹cych  w skùad 

robót betonowych mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nale¿y stosowaã 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaùadunek, transport i rozùadunek materiaùów nale¿y 

przeprowadziã zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien byã dostarczony i wbudowany w ci¹gu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy u¿yciu samochodów-betoniarek. U¿ycie domieszek redukuj¹cych ilo�ã wody oraz opóêniaj¹cych 

wi¹zanie mo¿e zmieniã wymieniony powy¿ej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy  betonu i 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Szalunki 
5.1.1. Wykonanie deskowañ 

 Przed przyst¹pieniem do wykonania deskowañ nale¿y sprawdziã zgodno�ã  osi  i  poziomów oraz 

zgodno�ã wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 

Inspektora Nadzoru 
 Przed   uùo¿eniem   betonu   nale¿y   uformowaã   i   wygùadziã   skarpy   i   dno   formy   ziemnej oraz 

rêcznie usun¹ã luên¹ ziemiê. 
 Szalunki nale¿y wykonywaã zgodnie z zasadami okre�lonymi w Polskich Normach. Nale¿y je ustawiaã w 

taki sposób aby docelowo beton speùniaù warunki tolerancji co do ksztaùtu, poùo¿enia i wymiarów 

wymagane w Polskich Normach. 
 Nale¿y dopasowywaã poù¹czenia szalunków oraz zapewniã ich wodoszczelno�ã. Ilo�ã poù¹czeñ  nale¿y 

ograniczaã do minimum. 
 Na  wszystkich  wysuniêtych,  eksponowanych  zewnêtrznych  naro¿nikach  �cian  i  pùyt,  deskowania 

nale¿y wzmacniaã 25mm ta�m¹ stalow¹ 
 Obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,   wnêki,   oraz   dylatacje   i   poù¹czenia   pomiarowe  nale¿y 

ksztaùtowaã zgodnie z projektem. 
 Przed poùo¿eniem betonu nale¿y wyczy�ciã deskowanie i podùo¿e. 
 Deskowania powinny pozostaã na miejscu a¿ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymaùo�ci 

pozwalaj¹cej przenie�ã obci¹¿enia od ciê¿aru wùasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
5.1.2. Dopuszczalne odchyùki w dokùadno�ci wykonania deskowañ. 

Deskowania powinny byã zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w Polskich 

Normach oraz wykonane zgodnie z okre�lonymi poni¿ej minimalnymi wymaganiami dla prac 

wykoñczeniowych. Niedotrzymanie powy¿szych wymagañ bêdzie podstaw¹ do odmowy przyjêcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostan¹ naprawione lub wymienione na koszt wùasny wykonawcy. Wszelkie 

naprawy lub wymiana betonów podlegaj¹ powy¿szym warunkom i musz¹ byã zaakceptowane przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
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5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowañ 

 Wszystkie powierzchnie deskowañ maj¹ce wchodziã  w  kontakt  z  betonem  przed przyst¹pieniem do  

prac  opisanych  poni¿ej  powinny  zostaã  gruntownie  oczyszczone  z  pozostaùo�ci wcze�niejszego 
betonu, brudu i innych zanieczyszczeñ powierzchniowych. Nie wolno powtórnie u¿ywaã deskowañ o 

zniszczonej powierzchni. 
 Z powierzchni kontaktowej deskowañ  nale¿y  usun¹ã  wszelkie  zùuszczenia  stali  i  inne  pozostaùo�ci 

metali. 
 Przed    zainstalowaniem   pùyty   maj¹   byã pokryte �rodkiem zapobiegaj¹cym przywieraniu  

betonu.  Úrodek  ten  nie  powinien  zmieniaã   barwy   betonu   i   po   30 -tu  dniach nie powinien byã 
toksyczny. 

5.1.4. Rozbieranie deskowañ 

 Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bêd¹ce skutkiem usuwania . 
 Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pùytowych lub  belek powinny  pozostaã  na  

miejscu  zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.   6,  do  czasu   gdy   beton osi¹gnie    wytrzymaùo�ã    28-dniow¹,    
która    zostanie    potwierdzona    przez     testy cylindryczne,  lub  do  czasu  zezwolenia   na   pi�mie   

przez   zarz¹dzaj¹cego   realizacj¹ umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 

wykorzystania  jest niedopuszczalne. 
 Wszystkie deskowania, elementy usztywniaj¹ce oraz podpory powinny zostaã usuniête. Ýadne z nich nie 

mog¹ zostaã pod tynkiem. 

5.2. Zbrojenie 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna byã dostarczana na budowê wraz z odpowiednimi narzêdziami.  Powinna  ona  byã  oznaczona 

metkami dla ùatwiejszej identyfikacji. Przed u¿yciem nale¿y j¹ chroniã przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno byã skùadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 

ksztaùtu nadanego prêtom. 
5.2.2. Dokumenty, które nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcê przedstawiaj¹ce szczegóùy giêcia, zestawienia stali i 

ukùad zbrojenia. 
 Na rysunkach przedstawiaj¹cych sposób  ukùadania  zbrojenia  nale¿y  okre�liã  nastêpuj¹ce elementy: 

wymiary, przekroje, odstêpy, ukùad  i  liczbê  prêtów,  oraz  poù¹czenia  z  oznaczeniami kodowymi 

pozwalaj¹cymi na poprawne uùo¿enie stali zbrojeniowej bez odwoùywania siê do szczegóùowych 

rysunków roboczych. 
 Zbrojenie   nale¿y   przygotowywaã   zgodnie   z   norm¹   PN-84/B-03264,  oraz   WTWO rozdz. 7. 
 Wszystkie prêty musz¹ byã giête na zimno. 

5.2.3. Ukùadanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu nale¿y usun¹ã wszelkie zùuszczania hutnicze, tùuszcz, ziemiê, oraz inne 

zanieczyszczenia. 
Zabezpieczenie, odstêpy i ukùadanie zbrojenia: 
  Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegóùami i uwagami podanymi na rysunkach. 
  Je�li rysunki nie stanowi¹ inaczej nale¿y  stosowaã nastêpuj¹c¹ otulinê betonow¹ stali zbrojeniowej: 

- Konstrukcje bêd¹ce w staùym kontakcie z gruntem: 60 mm 
- Konstrukcje maj¹ce kontakt z gruntem i atmosfer¹: 50 mm 
- Úciany konstrukcji zawieraj¹cych substancje pùynne: 50 mm 
- Konstrukcje nie wystawione na dziaùanie gruntu, atmosfery ani substancji pùynnych: pùyty: 40 mm 

�ciany, belki: 40 mm. 
 Poù¹czenia: zgodnie z  PN-84/B-03264, WTWO  oraz szczegóùami i uwagami podanymi na rysunkach. 
 Wi¹zanie ¿ebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
 Zbrojenie  otworów:  

Je¿eli na rysunkach nie podano inaczej, na ka¿dym boku otworu  (zarówno  w  pionie  jak  i  w  

poziomie)  nale¿y  umie�ciã  dodatkowe   prêty   o   przekroju równym  poùowie  zbrojenia   jakie   byùoby   

umieszczone   w   miejscu   gdzie   wystêpuje otwór, gdyby go nie  byùo.  O�  dodatkowej  wi¹zki  prêtów  

musi  znajdowaã  siê   w  odlegùo�ci 100 mm od krawêdzi ka¿dego z boków otworu. 
 Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru. 
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 Giêcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyj¹tkiem przypadków    kiedy     

zachodzi     konieczno�ã     przeformowania     przygotowanych     w  warsztacie   prêtów.   Przed   

ka¿dym   przeformowaniem   prêtów    na    miejscu    wbudowania nale¿y uzgodniã to z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego.. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skùadu mieszanki betonowej 

Beton musi byã dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajduj¹cych siê w pobli¿u 

budowy. Ze wzglêdu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza siê przygotowywania 

mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skùad mieszanki (dane ogólne): 
 Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawiã  projektowany  

skùad  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezale¿ne laboratorium   i    podpisany    

przez    uprawnionego    in¿yniera    budownictwa.    Potwierdzone kopie dokumentacji  badañ  
wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez  laboratorium,  powinny   zostaã   przesùane   

zarz¹dzaj¹cemu   realizacj¹   umowy.   Nie   wolno   ukùadaã  mieszanki   betonowej   przed   

zatwierdzeniem   jej   przez   zarz¹dzaj¹cego   realizacj¹ umowy. 
 Producent  betonu  powinien  dostarczyã  atest  stwierdzaj¹c,   ¿e   stosowane   przez   niego   z aktualnej  

dostawy   materiaùy:   cement,   domieszki,   kruszywa   i   woda   speùniaj¹   wszystkie   wy¿ej 

wymienione wymagania, oraz ¿e stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystuj¹cy   te   

skùadniki,   speùnia   wszystkie    warunki    specyfikacji    co    do  wytrzymaùo�ci, gêsto�ci, urabialno�ci i 

trwaùo�ci.  Taki  atest  musi  byã  przedstawiony  do  wiadomo�ci zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, dla 

porównania  z   wynikami   badañ  mieszanki    wykonanymi    przez    niezale¿ne    laboratorium.     

Dokumentacja     przedstawiona  przez  wykonawcê  powinna  byã  kompletna  i  zawieraã  wystarczaj¹cy  

dowód,   ¿e   dotyczy   bie¿¹cej produkcji wytwórni. 
 Projekt mieszanki betonowej dla  betonów  konstrukcyjnych  powinien  speùniaã  nastêpuj¹ce  

wymagania: 
- Projektowana  28-dniowa  wytrzymaùo�ã  betonu   powinna   wynosiã   20Mpa   je�li   w  rysunkach  

i  specyfikacji  nie  zaleca   siê   inaczej.   Maksymalne   ziarna   kruszywa   nie powinny  
przekraczaã  63  mm,  je�li  w   rysunkach   i   specyfikacji   nie   zaleca   siê  inaczej lub je�li 

zmianê zaakceptuje zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy. 
- Maksymalny   stosunek   w/c   powinien   wynosiã   0.60    w    proporcjach    wagowych, chyba ¿e 

In¿ynier wyda inne pisemne instrukcje. 
- Maksymalna   zawarto�ã   cementu   w   elementach   masywnych   powinna   wynosiã   320    kg/m. 
- Zawarto�ã caùkowita powietrza 2-4%. 
- Opad betonu: 

� Fundamenty:  70-80 mm Úciany, pùyty i belki: 50-75 mm 
� Sùupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Nale¿y sprawdziã czy wyniki badañ mieszanki betonowej s¹ zgodne z wynikami  testów  opadu betonu. W 

celu uùatwienia ukùadania mieszanki mo¿na zwiêkszyã  opad  mieszanki  betonowej,  ale  tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikuj¹cych, a nie przez dodawanie wody. 

5.3.2. Skùad mieszanki do betonowania  

 Projektowana   wytrzymaùo�ã   28-dniowa   powinna   wynosiã   15    Mpa.    Maksymalny   rozmiar 

ziaren kruszywa powinien wynosiã 63 mm. 
 Minimalna zawarto�ã cementu na 1 m

3 powinna wynosiã 180 kg. 
 Homologacja (atest) 

Do ka¿dej partii betonu, przed jej rozùadowaniem na miejscu wbudowania, nale¿y dostarczyã metrykê 

dostawy zawieraj¹c¹ informacje zgodne z wymaganiami okre�lonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami 
stawianymi przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

5.3.3. Badania materiaùów i mieszanki 

Powinno byã zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostaùymi wymaganiami okre�lonymi powy¿ej, dotycz¹cymi 

ustalania skùadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jako�ci. 
5.3.4. Ukùadanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przyst¹pieniem do ukùadania mieszanki betonowej nale¿y powiadomiã o tym 
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zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, w celu sprawdzenia deskowañ, zbrojeñ, otworów i innych elementów 

maj¹cych siê znajdowaã w betonie. 
Ukùadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaã zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 

Rozdz. 6, a tak¿e zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezzwùocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczaj¹c do jej 

segregacji lub utraty skùadników oraz rozpryskiwania siê mieszanki o deskowania i stal zbrojeniow¹, w 

warstwach o grubo�ci nie wiêkszej ni¿ 450 mm. 
Podczas ukùadania mieszanki betonowej nie dopuszcza siê stosowania rur i innych urz¹dzeñ wykonanych z 

aluminium. 
Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y usun¹ã z podùo¿a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 

piasek bêd¹cy podkùadem pod mieszankê betonow¹ nale¿y nawil¿yã. Przed uùo¿eniem betonu nale¿y 

posmarowaã wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byã sprawdzone i 

zatwierdzone przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy przed uùo¿eniem betonu. 
5.3.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

Pompowanie   betonu   dopuszcza   siê   tylko   za   zgod¹   zarz¹dzaj¹cego   realizacj¹   umowy.  Je¿eli w jego  

opinii  pompowanie  beton  nie  da  odpowiednich  efektów  koñcowych,  wykonawca powinien 

przeprowadziã betonowanie przy u¿yciu metod konwencjonalnych. 
Sprzêt niezbêdny do ukùadania betonu przy pomocy pompy: 

 Wykonawca   powinien   dysponowaã   na   miejscu,   podczas    betonowania    gotow¹    do pracy  

pomp¹,  transporterem,  dêwigiem  i  pojemnikiem  do  betonowania,  lub  innym systemem 

zaaprobowanym  przez  Inspektora Nadzoru pozwalaj¹cym  na  odpowiednie rozùo¿enie 

betonowania w czasie i unikniêcie powstawania niepo¿¹danych szwów roboczych w przypadku 

uszkodzenia u¿ywanego sprzêtu. 

 Minimalna �rednica przewodu tùocznego 100 mm. 

 Je�li  sprzêt  potrzebny  do  betonowania  lub przewody  w   opinii   zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ 
umowy nie funkcjonuj¹ prawidùowo, nale¿y je wymieniã. 

 Do betonowania nie wolno u¿ywaã przewodów aluminiowych. 

 Kontrola jako�ci pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki  betonu  na  opad i do prób 

cylindrycznych maj¹ byã pobierane podczas betonowania na koñcu ka¿dej partii. 
5.3.6. Zagêszczanie betonu 

Beton bêdzie zagêszczany przy u¿yciu wibratorów wgùêbnych pracuj¹cych z minimaln¹ czêstotliwo�ci¹ 8000 

o\min i odpowiedni¹ do zagêszczenia betonowanej sekcji amplitud¹. Przed rozpoczêciem betonowania na 
miejscu budowy powinny znajdowaã siê co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 

potrzebny sprzêt powinny speùniaã zaùo¿enia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.  
W celu zapewnienia odpowiedniej jako�ci zagêszczenia pracownik obsùuguj¹cy wibrator musi mieã 
mo¿liwo�ã obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyã dodatkow¹ osobê 

odpowiedzialn¹ za obserwacjê betonu podczas wibrowania. 
5.3.7. Ukùadanie betonów przy upalnej i chùodnej pogodzie 

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skùadników mieszanki betonowej powinno odbywaã siê zgodnie 

z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nale¿y zastosowaã specjalne metody pielêgnacji betonu oraz 

domieszki opisane w innych rozdziaùach niniejszej specyfikacji, nawet je�li nie s¹ one wymagane w WTWO, 

Rozdz. 6. Domieszki redukuj¹ce zawarto�ã wody oraz opóêniaj¹ce wi¹zanie betonu w celu zapewnienia 

urabialno�ci betonu i unikniêcia nierówno�ci powierzchni po pracach wykoñczeniowych maj¹ byã stosowane 

w ilo�ciach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie nale¿y dopuszczaã do przekroczenia przez mieszankê podczas betonowania temperatury wy¿szej od 

30°C. W celu unikniêcie podwy¿szenia temperatury betonu nale¿y przed zmieszaniem schùodziã skùadniki 

mieszanki. 
b) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã i zabezpieczaã zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 

Mieszanki nie wolno ukùadaã na zamarzniêtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. 

Nie wolno ukùadaã mieszanki w temperaturze zewnêtrznej ni¿szej lub równej 4°C bez specjalnego 

zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Beton zniszczony przez 

przemarzniêcie musi byã usuniêty i zast¹piony nowym na koszt wykonawcy. 
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5.3.8. Drobne naprawy 

Wszystkie    uszkodzenia    wykonanych    betonów    niezale¿nie    od    tego    czy    s¹  eksponowane, czy   

nie   powinny   byã   naprawiane   zgodnie   z   zaleceniami   niniejszego dziaùu. Przed  przyst¹pieniem  do  

napraw  wykonawca  jest  zobowi¹zany  uzyskaã  (poza okre�lonymi  wyj¹tkami)  zgodê  zarz¹dzaj¹cego  

realizacj¹   umowy   co   do   sposobu wykonywania    mieszanki    przeznaczonej    do    napraw.    Przed    

przyst¹pieniem     do betonowania  Wykonawca  powinien  przedstawiã  zarz¹dzaj¹cemu  realizacj¹  umowy   

do   akceptacji   próbki   mieszanki   w   stanie   pùynnym.   Powierzchnia   zewnêtrzna   uzupeùnieñ   betonu 

powinna  byã zgodna  co do koloru  i  faktury  ze  stykaj¹cymi  siê  z  ni¹  powierzchniami betonu. 
Przerwy   robocze   za   wyj¹tkiem   miejsc   wystêpowania    uszczelnieñ    powinny    byã wypeùnione  

bezskurczow¹  niemetaliczn¹  zapraw¹.  Kolor   zaprawy   powinien   byã   dopasowany do przylegaj¹cego 

betonu. 
Powierzchnia  uszkodzeñ  i  caùy  wadliwy  beton  ma  byã  usuniêty  a¿ do   odsùoniêcia zdrowego  betonu.  

W  przypadku  konieczno�ci  skuwania,  krawêdzie  skucia  maj¹   byã   prostopadùe do  powierzchni  betonu.  

Nie  dopuszcza  siê  ostrych  krawêdzi.  Powierzchnia  uszkodzeñ   ma    byã    wypeùniony    niemetaliczn¹    
bezskurczow¹    zapraw¹.    Przed  rozpoczêciem   napraw   i    zamówieniem    materiaùów    nale¿y    okre�liã    

technikê    naprawy, gdy¿ niektóre �rodki wi¹¿¹ce  nie  nadaj¹  siê  do  naprawy  powierzchni  pionowych.  

Wykonawca powinien j¹ przedstawiã przekonsultowaã z przedstawicielem producenta 
�rodków  wi¹¿¹cych  i  zaprawy  bezskurczowej  oraz  uzyskaã  pisemne   instrukcje   co   do   sposobu  

naprawy  uszkodzeñ  i  je  przed  przyst¹pieniem  do  prac  zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy do akceptacji. 
5.3.9. Prace wykoñczeniowe 

a) Normalne wykoñczenie �cian: 
Natychmiast po usuniêciu deskowañ nale¿y uzupeùniã braki i skuã wszystkie nierówno�ci powierzchni, a 

wstawki betonu maj¹ byã poddane pielêgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni �ciany musz¹ byã 

wypeùnione wszystkie ubytki oraz �lady po deskowaniu. 
b) Gùadkie wykoñczenia powierzchni: 

 natychmiast  po usuniêciu   deskowañ   i   naprawie   powierzchni,   nale¿y   j¹   przetrzeã 

�rednio  ziarnistym  kamieniem   karborundowym   i   cementem   lub   zapraw¹   murarsk¹   

z drobnym  piaskiem.  Kontynuowaã  tarcie  a¿  do  usuniêcia   nieregularno�ci   i   uzyskania  

jednolitej powierzchni. 

 przetrzeã  drobnoziarnistym  kamieniem  karborundowym  i   wod¹   a¿   do   uzyskania 

gùadkiej powierzchni. 

 po wyschniêciu, w celu usuniêcia pyùu i kurzu, przetrzeã �cianê tkanin¹ jutow¹.  

Powierzchnia betonu powinna   byã   wykoñczona   w   sposób   gwarantuj¹cy   uzyskanie  

gùadkiej powierzchni nadaj¹cej siê do malowania. 
c) Wygùadzanie powierzchni: 

 pack¹ drewnian¹, kielni¹ drewnian¹, itp. 

 wykañczaã szczotk¹ dla otrzymania powierzchni bezpo�lizgowej. 

 wystaj¹ce krawêdzie wykoñczyã k¹townikami stalowymi. 
d) Wykoñczenia pùyt i podùóg: 

Pùyty i podùogi maj¹ byã dokùadnie zagêszczone przy pomocy wibrowania. Wykoñczenie, do osi¹gniêcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno byã wykonane po caùkowitym rozprowadzeniu i usuniêciu nadmiaru 

wody, ale jeszcze dla betonu znajduj¹cego siê w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 

zostaã sprawdzone przez przyùo¿enie 3 metrowej przykùadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagùêbieñ nale¿y je natychmiast wypeùniã �wie¿o zarobionym betonem, wyrównaã, zagê�ciã i ponownie 

poddaã pracom wykoñczeniowym. 
e) Kolejno�ã prac wykoñczeniowych 

Wykoñczenie powierzchni betonów nale¿y wykonywaã w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 
 �ciany fundamentowe 
 �ciany i pùyty 
 przej�cia 
 pùyty zewnêtrzne i przej�cia boczne 
 pozostaùe 
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f) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykoñczeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykoñczeniowych powinny byã chronione przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wyst¹pienia naprawione. Powinny byã tak¿e chronione przed dziaùaniem chemikaliów, 

�rodków i materiaùów metalowych oraz innych �rodków powoduj¹cych zabrudzenie. 

5.4. Dopuszczalne odchyùki w dokùadno�ci wykonania elementów. 

5.4.1. Úciany 

Pùaskie powierzchnie pionowe i poziome �cian powinny byã wyrównane w ramach okre�lonych poni¿ej 

tolerancji. 
Wgùêbienia w powierzchni �ciany nie powinny byã wiêksze ni¿: 

 2 mm niezale¿nie od miejsca i kierunku je�li przykùadnica dùugo�ci 1 m poùo¿ona jest na najwy¿szym 

punkcie. 
 5 mm niezale¿nie od miejsca i kierunku je�li 3 m przykùadni ca poùo¿ona jest na najwy¿szym punkcie. 
 10 mm na caùej wysoko�ci �ciany. 

Dopuszczalne odchyùki w zaùo¿onej grubo�ci �ciany nie powinny przekraczaã 5 mm. 
Wszelkie defekty wykonania �cian powinny zostaã naprawione z godnie z zasadami okre�lonymi w punkcie 

5.3.9. 
5.4.2. Pùyty. 

Pùaskie powierzchnie pùyt powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym wymaganiom co do tolerancji: 
a) Nierówno�ci  powierzchni  pùyt  nie  powinny  przekraczaã  5  mm  niezale¿nie   od   miejsca   i 

kierunku.  Sprawdzenia  dokonuje  siê  przykùadnic¹  3  m  dùugo�ci   poùo¿on¹   na   najwy¿szym   

punkcie. 
b) Wzniesienia na  wykoñczonej  pùycie  powinny  siê  mie�ciã  w  zakresie  10  mm  tolerancji  za  

wyj¹tkiem  pùyt  zaprojektowanych  i  opisanych  jako   pùyty   maj¹ce   gwarantowaã   odpùyw   do   

rynien   podùogowych   lub   kanaùów,   które   powinny   dobrze    speùniaã    swoje    zadanie,  pomijaj¹c      

tolerancje. 
c) Wykonawca jest caùkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukoñczonej  budowli.  

Spadki  nale¿y  poprawiã,  je�li  jest  to  konieczne   dla   uzyskania   caùkowitego   odpùywu.   Odchyùki   

w    grubo�ciach    pùyt    nie   powinny    byã    wiêksze ni¿ 5 mm i powinny speùniaã okre�lone powy¿ej 

wymagania. 

5.5. Pielêgnacja betonu 

Pielêgnacja betonu powinna polegaã na utrzymywaniu betonu w  stanie  ci¹gùej  wilgotno�ci w  ci¹gu: 7 dni w 
przypadku u¿ycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku u¿ycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielêgnacji betonu zale¿y od opinii zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 
W   przypadku   gdy   przewidziane    jest    pokrycie    powierzchni    powùokami,    farb¹,  materiaùami 

cementowymi lub innymi  materiaùami  wykoñczeniowymi,  nale¿y  przed zastosowaniem specyfików do 

pielêgnacji betonu upewniã siê czy s¹ one zgodne  z przewidywanym   pokryciem.   W    przypadku   

wyst¹pienia   jakichkolwiek   w¹tpliwo�ci nale¿y do pielêgnacji u¿ywaã tylko wody. 
Przez   caùy   czas   gdy   beton   podlega   pielêgnacji,   deskowania   �cian   powinny   pozostawaã   na 

miejscu, w celu zmniejszenia odpùywu wody i wysychania betonu. 
Úrodek do pielêgnacji betonu (je�li jest dopuszczony)  powinien byã stosowany zaraz po usuniêciu deskowañ. 
Powierzchnie eksponowane powinny byã caùy czas zraszane. 
W trakcie pielêgnacji betonu w pùytach i wieñcach nale¿y : 

 chroniã powierzchniê przez  przykrywanie matami lub przykryciami z materiaùów weùnianych 

utrzymywanych w ci¹gùej wilgotno�ci, 
 przykrywaã  25 mm warstw¹ mokrego piasku, ziemi,  lub   trocin   i utrzymywaã w wilgotno�ci, 
 stale zraszaã eksponowan¹ powierzchniê, 
 je�li  dodatkowe   wykoñczenie   pùyt   nie   bêdzie   wykluczaùo   obecno�ci   �rodka,   stosowaã 

�rodek     pielêgnacyjny.      
Wykonawca     bêdzie     odpowiedzialny     za     zgodno�ã  zastosowanych  �rodków  z  materiaùami  

uszczelniaj¹cymi   lub  innymi,   które   bêd¹ stosowane w przyszùo�ci. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalaj¹cych utrzymaã wymagan¹ staù¹ wilgotno�ã   na   caùej   

powierzchni   pùyt    Wykonawca    powinien   okre�liã    j¹    i    przedstawiã do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. 
Pielêgnacja  i  ochrona  betonu  przy   chùodnej   pogodzie   powinna   przebiegaã   zgodnie   z WTWO,   
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Rozdz.   6.   Beton   zniszczony    przez    dziaùanie    zimna    powinien    zostaã  naprawiony lub 

wymieniony. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 6.2. Kontrola jako�ci robót  

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 
 szalunków  
 zbrojenia 
 cementu i kruszyw do betonu  
 receptury betonu 
 sposobu przygotowania i jako�ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
 sposobu uùo¿enia betonu i jego zawibrowania 
 dokùadno�ci prac wykoñczeniowych  
 pielêgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga bêdzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.3. Kontrola jako�ci betonów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  powinien mieã dostêp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 

cementowni oraz urz¹dzeñ dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczaj¹cych 

materiaùy wykorzystywane do robót objêtych niniejszym dziaùem. Wytwórnie betonu musz¹ prowadziã 

bie¿¹c¹ dokumentacjê badañ wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO 

rozdziaù 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w pkt.7 �Przedmiar robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 
Podstaw¹ dokonywania obmiarów, okre�laj¹c¹ zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych  

pozycji, jest zaù¹czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi s¹: 
 1 m3 kubatury stóp fundamentowych 1 m2 pùaskich pùyt ¿elbetowych 
 1 m2 pùyty posadzki ¿elbetowej wraz z podkùadem z betonu B10  
 1 m2 �cian ¿elbetowych 
 1 m3 kubatury stopni schodów zewnêtrznych 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P£ATNOÚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badañ laboratoryjnych 

wbudowanej mieszanki betonowej. 

8.2. Podstawa pùatno�ci 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcê przedmiarze robót, a zakres czynno�ci objêtych cen¹ okre�lony jest w ich opisie.  
Ceny  jednostkowe obejmuj¹: 

 dostarczenie niezbêdnych materiaùów i innych czynników produkcji, 
 przygotowanie i monta¿ zbrojenia, 
 wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowañ i deskowañ, 
 dostarczenie i uùo¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem, pielêgnacj¹ i wszystkimi pracami 
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dodatkowymi, 
 prace wykoñczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniêcie - bêd¹cych wùasno�ci¹ 

wykonawcy materiaùów rozbiórkowych z placu budowy. 
 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI¥ZANE 

9.1. Zalecane normy 

Maj¹ zastosowanie wszystkie zwi¹zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran¿owe (BN), w tym w 
szczególno�ci: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe ¿elbetowe  
PN-88/B-06250 - Beton zwykùy 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne  
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prêty gùadkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prêty ¿ebrowane.  
PN-ISO 3443-8- Tolerancje w budownictwie. 



38 
 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST3 - ZBROJENIE 
Kod CPV 45262310-7 - Zbrojenie 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót zbrojarskich  przy wykonywaniu wszelkich zbrojonych elementów konstrukcyjnych  

realizowanych w ramach inwestycji budowy odwodnienia placu skùadowego przy drodze nr 17, sùu¿¹cych 

gospodarce le�nej w Póùrzeczkach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zbrojarskich  przewidzianych w 
projekcie budowlanym.  

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 
wykonanie robót zwi¹zanych z:  

 przygotowaniem zbrojenia,  

 monta¿em zbrojenia,  

 kontrol¹ jako�ci robot i materiaùów.  

1.4. Okre�lenia podstawowe i definicje  

Okre�lenia i nazewnictwo u¿yte w niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z 

obowi¹zuj¹cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Prêty stalowe wiotkie - prêty stalowe o przekroju koùowym ¿ebrowane o �rednicy do 40 mm  
Zbrojenie niesprê¿aj¹ce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj¹ce do niej naprê¿eñ w sposób 

czynny.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. MATERIA£Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wszystkie materiaùy wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny byã wprowadzone do obrotu lub 
udostêpnione na rynku krajowym zgodnie z wùa�ciwymi przepisami, a wiêc posiadaã:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ 

europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm lub z europejsk¹ ocen¹ techniczn¹, albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nieobjête norm¹ zharmonizowan¹ 

dla której zakoñczyù siê okres koegzystencji  i dla których nie zostaùa wydana europejska ocena 

techniczna, a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ (do koñca okresu 

wa¿no�ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a póêniej krajow¹ ocen¹ techniczn¹), b¹dê 

uznano za �regionalny wyrób budowlany�, albo  
 legalne wprowadzenie do obrotu w innym pañstwie czùonkowskim Unii Europejskiej lub w pañstwie 
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czùonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) � stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostêpniane na rynku 

krajowym s¹ nieobjête zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt 10 rozporz¹dzenia Nr 305/2011, a ich wùa�ciwo�ci u¿ytkowe umo¿liwiaj¹ 

speùnienie podstawowych wymagañ przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

okre�lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz 
z wyrobem budowlanym udostêpnianym na rynku krajowym dostarcza siê informacje o jego 

wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pañstwa, w którym wyrób 

budowlany zostaù wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsùugi oraz informacje 

dotycz¹ce zagro¿enia dla zdrowia i bezpieczeñstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 

u¿ytkowania), albo  
 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  

2.2.  Stal zbrojeniowa  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji ¿elbetowych prêtami wiotkimi w obiektach budowlanych objêtych zakresem 

kontraktu stosuje siê stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A0 St0S-b. 

2.2.2. Wùa�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Prêty okr¹gùe ¿ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastêpuj¹cych parametrach:  

� �rednica prêta w mm 8÷10  
� granica plastyczno�ci Re (min) w MPa 500  
� wytrzymaùo�ã na rozci¹ganie Rm (min) w MPa 550  
� wytrzymaùo�ã charakterystyczna w MPa 490  
� wytrzymaùo�ã obliczeniowa w MPa 375  
� wydùu¿enie (min) w % 10  
� zginanie do k¹ta 60° brak pêkniêã i rys w zù¹czu.  

Prêty okr¹gùe gùadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastêpuj¹cych parametrach:  
� �rednica prêta w mm 5,5÷40  
� granica plastyczno�ci Re (min) w MPa 220  
� wytrzymaùo�ã na rozci¹ganie Rm (min) w MPa 310  
� wydùu¿enie (min) w % 22  
� zginanie do k¹ta 180° brak pêkniêã i rys w zù¹czu.  

Powierzchnia walcówki i prêtów powinna byã bez pêkniêã, pêcherzy i naderwañ. Na powierzchni czoùowej 

prêtów niedopuszczone s¹ jamy usadowe, rozwarstwienia, pêkniêcia widoczne goùym okiem.  
2.2.3. Wymagania przy odbiorze  

Prêty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prêtów musi byã zaopatrzona w atest, w którym maj¹ byã podane:  

� nazwa wytwórcy,  
� oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
� numer wytopu lub numer partii,  
� wszystkie wyniki przeprowadzonych badañ oraz skùad chemiczny wedùug analizy wytopowej,  
� masa partii,  
� rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka¿dej wi¹zki prêtów lub krêgu prêtów (po dwie do 

ka¿dej wi¹zki) musz¹ znajdowaã siê nastêpuj¹ce informacje:  
� znak wytwórcy,  
� �rednica nominalna,  
� znak stali,  
� numer wytopu lub numer partii,  
� znak obróbki cieplnej.  

2.3. Drut monta¿owy  

Do monta¿u prêtów zbrojenia nale¿y u¿ywaã wy¿arzonego drutu stalowego, tzw. wi¹zaùkowego.  
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2.4. Podkùadki dystansowe  

Dopuszcza siê stosowanie stabilizatorów i podkùadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw 

sztucznych. Podkùadki dystansowe powinny byã mocowane do prêtów zbrojenia.  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu  

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.3.1 �Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
Sprzêt u¿ywany przy przygotowaniu i monta¿u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 

speùniaã wymagania obowi¹zuj¹ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprzêtu, 

jak: giêtarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byã sprawne oraz posiadaã fabryczn¹ gwarancjê i 

instrukcjê obsùugi. Sprzêt powinien speùniaã wymagania BHP, jak przykùadowo osùony zêbatych i pasowych 

urz¹dzeñ mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsùugi powinny byã 

specjalnie oznaczone. Sprzêt ten powinien podlegaã kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsùuguj¹ce sprzêt powinny byã odpowiednio przeszkolone.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt.4 �Transport� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Prêty do zbrojenia powinny byã przewo¿one odpowiednimi �rodkami transportu, w sposób zapewniaj¹cy 

unikniêcie trwaùych odksztaùceñ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w pkt.5 �Wykonanie robót� w ST1 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

5.2. Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty zbrojarskie.  

5.3. Przygotowanie zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne 
Przygotowanie, monta¿ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadaã wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.  

5.3.2. Czyszczenie prêtów  
Prêty przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczy�ciã z zendry, luênych pùatków rdzy, kurzu i 

bùota. Prêty zbrojenia zatùuszczone lub zabrudzone farb¹ olejn¹ mo¿na opalaã lampami benzynowymi lub 

czy�ciã preparatami rozpuszczaj¹cymi tùuszcze. Stal nara¿on¹ na choãby chwilowe dziaùanie sùonej wody 

nale¿y zmyã wod¹ sùodk¹. Stal pokryt¹ ùuszcz¹c¹ siê rdz¹ i zabùocon¹ oczyszcza siê szczotkami drucianymi 

rêcznie lub mechanicznie b¹dê te¿ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale¿y sprawdziã wymiary przekroju 

poprzecznego prêtów. Stal tylko zabrudzon¹ mo¿na zmyã strumieniem wody. Prêty oblodzone odmra¿a siê 

strumieniem ciepùej wody. Mo¿liwe s¹ równie¿ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  
5.3.3. Prostowanie prêtów  

Dopuszcza siê prostowanie prêtów za pomoc¹ kluczy, mùotków, �cianek. Dopuszczalna wielko�ã 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

5.3.4. Ciêcie prêtów zbrojeniowych  
Ciêcie prêtów nale¿y wykonywaã przy maksymalnym wykorzystaniu materiaùu. Wskazane jest sporz¹dzenie 

w tym celu planu ciêcia. Ciêcia przeprowadza siê przy u¿yciu mechanicznych no¿y. Dopuszcza siê równie¿ 

ciêcie palnikiem acetylenowym.  
5.3.5. Odgiêcia zbrojenia, haki 

Minimalne �rednice trzpieni u¿ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegùo�ã od krzywizny prêta do miejsca, gdzie mo¿na na nim poùo¿yã spoinê, wynosi 
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10d dla stali  12 mm.A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo¿na wykonywaã odgiêcia 

prêtów o �rednicy d  Prêty o �rednicy d > 12 mm powinny byã odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagiêã i zaùamañ elementów konstrukcji, w których zagiêciu ulegaj¹ jednocze�nie wszystkie 

prêty zbrojenia rozci¹ganego, nale¿y stosowaã �rednicê zagiêcia równ¹ co najmniej 20d. Wewnêtrzna 

�rednica odgiêcia strzemion i prêtów monta¿owych powinna speùniaã warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgiêã prêtów nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê na ich zewnêtrzn¹ stronê. 

Niedopuszczalne s¹ tam pêkniêcia powstaùe podczas wyginania.  

5.4. Monta¿ zbrojenia  

5.4.1. Wymagania ogólne  
Ukùad zbrojenia w konstrukcji musi umo¿liwiaã jego dokùadne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

uùo¿eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prêtów wzglêdem siebie i wzglêdem deskowania nie mo¿e 

ulec zmianie. W konstrukcjê mo¿na wbudowaã stal pokryt¹ co najwy¿ej nalotem nieùuszcz¹cej siê rdzy. Nie 
mo¿na wbudowaã stali zatùuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabùoconej i oblodzonej, stali, która byùa wystawiona na dziaùanie sùonej wody.  
Minimalna grubo�ã otuliny zewnêtrznej w �wietle prêtów i powierzchni przekroju elementu ¿elbetowego 

powinna wynosiã co najmniej:  
� 0,07 m � dla zbrojenia gùównego fundamentów i podpór masywnych,  
� 0,055 m � dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
� 0,05 m � dla prêtów gùównych lekkich podpór i pali,  
� 0,03 m � dla zbrojenia gùównego ram, belek, poci¹gów, gzymsów,  
� 0,025 m � dla strzemion ram, belek, podci¹gów i zbrojenia pùyt, gzymsów. Ukùadanie zbrojenia 

bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni¹ wysoko�ã w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.4.2. Montowanie zbrojenia  

Prêty zbrojenia nale¿y ù¹czyã w sposób okre�lony w dokumentacji projektowej. Skrzy¿owania prêtów nale¿y 

wi¹zaã drutem wi¹zaùkowym, zgrzewaã lub ù¹czyã tzw. sùupkami dystansowymi. Drut wi¹zaùkowy, 

wy¿arzony o �rednicy 1 mm, u¿ywa siê do ù¹czenia prêtów o �rednicy do 12 m, przy �rednicach wiêkszych 

nale¿y stosowaã drut o �rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i sùupów nale¿y ù¹czyã wszystkie 

skrzy¿owania prêtów naro¿nych ze strzemionami, a pozostaùych prêtów � na przemian.  
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 6.2. Kontrola jako�ci robót  

Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ 

oraz podanymi powy¿ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowê nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce badania:  

� sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem,  
� sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
� sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
� sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
� próba rozci¹gania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),  
� próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.  

Do badania nale¿y pobraã minimum 3 próbki z ka¿dego krêgu lub wi¹zki. Próbki nale¿y pobraã z ró¿nych 

miejsc krêgu. Jako�ã prêtów nale¿y oceniã pozytywnie, je¿eli wszystkie badania odbiorcze dadz¹ wynik 

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciêcia, giêcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poni¿ej.  
Usytuowanie prêtów:  

� otulenie wkùadek wedùug projektu zwiêkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siê zmniejszenia 

grubo�ci otuliny,  
� rozstaw prêtów w �wietle: 10 mm,  
� odstêp od czoùa elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
� dùugo�ã prêta miêdzy odgiêciami: ±10 mm,  
� miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
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Poprzeczki pod kable nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹: ±1 mm (wzajemne odlegùo�ci mierzone w przekroju 

poprzecznym).  
Niezale¿nie od tolerancji podanych powy¿ej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:  

� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadùej do zbrojenia gùównego nie powinno 

przekraczaã 3%,  
� liczba uszkodzonych skrzy¿owañ na jednym prêcie nie mo¿e przekraczaã 25% ogólnej ich liczby na 

tym prêcie,  
� ró¿nica w rozstawie miêdzy prêtami gùównymi nie powinna przekraczaã ±0,5 cm, 
 � ró¿nice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaã ±2 cm. 7.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w pkt.7 �Przedmiar robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE 

 7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 kilogram.  
Do obliczania nale¿no�ci przyjmuje siê teoretyczn¹ ilo�ã (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. ù¹czn¹ dùugo�ã 

prêtów poszczególnych �rednic pomno¿on¹ odpowiednio przez ich masê jednostkow¹ (kg/m). Nie dolicza siê 

stali u¿ytej na zakùady przy ù¹czeniu prêtów, przekùadek monta¿owych ani drutu wi¹zaùkowego. Nie 

uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej ilo�ci materiaùu w wyniku stosowania przez Wykonawcê prêtów o �rednicach 

wiêkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST.  

Roboty powinny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

8.3. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu  

8.3.1. Dokumenty i dane  
Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu s¹:  
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i ST,  
� inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu okre�laj¹ pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne potwierdzone przez niego dokumenty.  

8.4. Odbiór koñcowy  

Odbiór koñcowy odbywa siê po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakoñczenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczêcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegaã na sprawdzeniu:  

� zgodno�ci wykonania zbrojenia z dokumentacj¹ projektow¹,  
� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ liczby prêtów w poszczególnych przekrojach,  
� rozstawu strzemion,  
� prawidùowo�ci wykonania haków, zù¹cz i dùugo�ci zakotwieñ prêtów,  
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

a. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie.  
b. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju.  
c. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane.  
d. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.  
e. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).  
f. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania (wersja angielska).  
g. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Próba rozci¹gania. Metoda badania w temperaturze pokojowej 

(wersja angielska).  
h. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu � Reguùy ogólne i reguùy dla budynków  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

a.  Instrukcja zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji,  
b.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST4 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZYBRZEÝNEJ 
Kod CPV  45243000 - 2  �Roboty w zakresie ochrony przybrze¿nej  

 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru  robót  przy budowie narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego, w ramach inwestycji 
budowy odwodnienia placu skùadowego przy drodze nr 17, sùu¿¹cych gospodarce le�nej w Póùrzeczkach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zwi¹zanych wykonaniem narzutu 

kamiennego,  przewidzianych w projekcie budowlanym.  
1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wszystkich czynno�ci i zasad prowadzenia robót  przy 
budowie umocnienia dna i brzegu cieku wodnego narzutem kamiennym i obejmuj¹: 

a) przygotowanie podùo¿a pod zabezpieczenie, 
b) dostarczenie kamienia z miejsca skùadowania do miejsca wbudowania, 
c) uùo¿enie warstwy kamienia,  
d) zaklinowanie uùo¿onego narzutu.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Ciosy kamienne - kamieñ ùupany i frakcjonowany, pochodz¹cy z twardych, nie zwietrzaùych i odpornych na 
dziaùanie wody i mrozu rodzajów skaù. Wymiar pojedynczych ciosów nie mo¿e byã mniejszy ni¿ 500mm. 
Narzut kamienny � warstwa kamienia usypana lub uùo¿ona na powierzchni skarpy lub dna wykopu, 

zabezpieczaj¹ca te powierzchnie przed rozmyciem wod¹ pùyn¹c¹ lub jej falowaniem. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2. MATERIA£Y (KAMIEÑ) - OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w pkt.2 �Materiaùy� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
2.1. Kamieñ na narzut � ciosy kamienne. 

Stosowany kamieñ na umocnienie skarpy potoku powinien odpowiadaã nastêpuj¹cym wymaganiom oraz 

speùniaã wymogi okre�lone w normach, a w szczególno�ci musi byã hydrotechniczny i atestowany:  
 kamieñ sortowany nie przekraczaj¹cy krañcowych wymiarów miêdzy 0,3 m -0,5 m, 
 kamieñ powinien posiadaã ciê¿ar objêto�ciowy 17,0 � 30,0 kN/m3, nie posiadaã spêkañ i winien  byã 

odporny na dziaùanie czynników atmosferycznych, 
 kamieñ powinien pochodziã ze skaù twardych, nie zwietrzaùych, nie rozpuszczalnych w wodzie (nie 

mo¿e ulegaã ùuguj¹cemu dziaùaniu wody, miêkn¹ã i rozsypywaã siê) oraz nie mo¿e wchodziã  
w reakcjê z wod¹; 

 kamieñ powinien byã odporny na dziaùanie mrozu; 
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2.2. �ródùa uzyskania materiaùów (ciosy kamienne) 

Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu 

udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania 

Specyfikacji technicznej w czasie postêpu robót. 
2.3.  Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na pozyskanie 

materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i 

jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji 

êródùa. Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek êródùa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólnych lub szczegóùowych 

warunków umowy stanowi¹ inaczej. 
Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na 

danym obszarze. 
2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, 

byùy zabezpieczone    przed     zanieczyszczeniem,     zachowaùy     swoj¹     jako�ã     i     wùa�ciwo�ã     do     

robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcê. 
 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robot powinien byã zgodny z ofert¹ 

Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 

ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi 

jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa przewiduje 

mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt po 

akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, 

zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba  �rodków  transportu   bêdzie   zapewniaã   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki 
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transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ 

Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki dotycz¹ce prowadzenia robót ziemnych podano w �Wymaganiach ogólnych" Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram prac 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki w jakich bêd¹ wykonywane roboty przy budowie narzutu kamiennego.  
5.2. Wykonanie narzutu  kamiennego: 

a) wyùadunek kamienia na budowê mechaniczny kopark¹ lub rêczny, 
b) wyprofilowanie i wyrównanie rêczne umacnianych skarp i dna potoku zgodnie z zaù¹czonym 

przekrojem i map¹, 
c) narzut kamienny nale¿y wykonywaã warstwami, 
d) narzut nale¿y wyrównaã oraz zaklinowaã. 

Kamienie o wymiarach 0,3-0,5 m powinny byã ukùadane i klinowane miêdzy sob¹, nie dopuszcza siê 

klinowania drobnymi okruchami. Nachylenie skarpy narzutu winno byã 1:2 minimum i ùagodniejsze, 

najlepiej zmienne na dùugo�ci. 
5.3. Wykonanie plantowania skarp powy¿ej ubezpieczeñ: 

Pozostaù¹ czê�ã skarpy, nad umocnieniem nale¿y wyrównaã i uporz¹dkowaã. 
Powierzchnie przylegùe do potoku, które ulegùy przeobra¿eniu w trakcie robót zwi¹zanych z przedmiotowym 
zadaniem nale¿y zniwelowaã tak, aby usun¹ã wszelkie koleiny, nierówno�ci oraz zagùêbienia. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE.  
6.2. Kontrola jako�ci i prawidùowo�ci wykonywania robót narzutowych. 

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu:  
 jako�ci uùo¿enia narzutu kamiennego, a w szczególno�ci geometrii wykonanej konstrukcji 

(pochylenia, rzêdne, �cisùo�ã uùo¿enia kamieni wzglêdem siebie, stopieñ wypeùnienia przestrzeni 
miêdzy kamieniami itp.)  

 miejsce wbudowania narzutu musi byã zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
 Dopuszczalne odchyùki wymiarowe wynosz¹:  

� szeroko�ã pasa umacnianego +10 cm  
� grubo�ã narzutu + 5 cm  
� nierówno�ã powierzchni + 5 cm  
6.3. Kontrola jako�ci materiaùów kamiennych  

Kontroli jako�ci kamienia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie certyfikatów jako�ci wystawionych przez 

producenta. Materiaùy mo¿na uznaã za zgodne z SST, je¿eli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a 

stwierdzone odchyùki mieszcz¹ siê w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej.  
 
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 

7.6. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.7.1 �Ogólne zasady przedmiarowania robót� w ST1 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
8.2. Szczegóùowe zasady odbioru robót 

Roboty ziemne winny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, Specyfikacj¹ techniczn¹ i normami. 

 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Ustalenia szczegóùowe 

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 
a) PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamieñ do robót hydrotechnicznych. Wymagania  
b) PN-EN 13383-2:2003 jw. Metody badañ 
c) BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojêcia podstawowe, rodzaje i okre�lenia faktur  
d) BN-67/6747-11 Badania materiaùów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnêtrznych 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

SST5 - ROBOTY ODWADNIAJ¥CE I NAWIERZCHNIOWE 

 
Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniaj¹ce i nawierzchniowe 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót odwadniaj¹cych i nawierzchniowych, w ramach inwestycji budowy odwodnienia placu 

skùadowego przy drodze nr 17, sùu¿¹cych gospodarce le�nej w Póùrzeczkach. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie 

czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót odwadniaj¹cych i 

nawierzchniowych, przewidzianych w projekcie budowlanym.  
1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wszystkich czynno�ci i zasad prowadzenia robót  

odwadniaj¹cych i nawierzchniowych i obejmuj¹: 
a) budowy drena¿u na placu skùadowym, 

- wykopy liniowe, 
- uùo¿enie geowùókniny, 
- monta¿ drena¿u rurowego w obsypce filtracyjnej, 
- zasypanie wykopów liniowych, wraz z zagêszczeniem podùo¿a. 

b) budowy rowu odwadniaj¹cego z korytek betonowych, 
- wykopy liniowe, 
- wykonanie podbudowy pod korytka, 
- uùo¿enie korytek prefabrykowanych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,  
- zasypanie wykopów liniowych, 

c) budowy przepustu odprowadzaj¹cego wodê do cieku wodnego, 
- wykopy,  
- wykonanie podbudowy pod ruroci¹g, 
- wykonanie zasypki ruroci¹gu, 
- wykonanie nawierzchni utwardzonej, ¿wirowej,  nad ruroci¹giem. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Ciosy kamienne - kamieñ ùupany i frakcjonowany, pochodz¹cy z twardych, nie zwietrzaùych i odpornych na 

dziaùanie wody i mrozu rodzajów skaù. Wymiar pojedynczych ciosów nie mo¿e byã mniejszy ni¿ 500mm. 
Narzut kamienny � warstwa kamienia usypana lub uùo¿ona na powierzchni skarpy lub dna wykopu, 

zabezpieczaj¹ca te powierzchnie przed rozmyciem wod¹ pùyn¹c¹ lub jej falowaniem. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w pkt.1.5 �Ogólne wymagania dotycz¹ce robót� w ST1 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
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2. MATERIA£Y  
2.1. Drena¿ francuski. 

2.1.1. Kruszywo 

Wykop drena¿u, wyùo¿ony geowùóknin¹, nale¿y wypeùniã kruszywem mineralnym, naturalnym b¹dê 

ùamanym, o frakcji nie mniejszej ni¿ Ø8mm. Nie zaleca siê wypeùniania drena¿u materiaùami 

niejednorodnymi, ró¿nymi na dùugo�ci drenu, poniewa¿ mog¹ spowodowaã spiêtrzenie poziomu wody 

wewn¹trz drenu.  
Do wykonania drena¿u francuskiego nale¿y u¿yã nastêpuj¹ce rodzaje kruszywa ùamanego lub naturalnego: 
� tùuczeñ od 31,5mm do 63mm,  
� ¿wir frakcji od 12,8mm do 63mm. 
Nie nale¿y dopu�ciã do zanieczyszczenia obsypki materiaùem zawieraj¹cym du¿¹ ilo�ã drobnych cz¹stek 

gruntu, co mo¿e prowadziã do zamulenia drenu.  
2.1.2. Rura drenarska 

Rura drenarska dwu�cienna Ø200mm, czê�ciowo s¹cz¹ca ze szczelinami wykonanymi na 220
o obwodu, 

uùo¿ona na poziomie ok. 10cm od dna drenu, ze staùym spadkiem. Odprowadzenie wody z drenu nale¿y 

wykonaã rur¹ peùn¹ PVC Ø200, na dùugo�ci 2,0m podù¹czon¹ do projektowanej studni betonowej, zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹.  
2.1.3. Geowùóknina 

Geowùóknina powinna byã wykonana z polipropylenu, jako igùowana, nietkana, tak aby posiadaùa wùa�ciwo�ci 

dyfuzyjne, pozwalaj¹ce na swobodny przepùyw wody. Wùa�ciwo�ci materiaùu powinny pozostawaã 

niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniaã wieloletni¹ ¿ywotno�ã, w tym odporno�ã na 

agresywne �rodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.  
2.2. Rów odwadniaj¹cy. 

2.2.1. Korytka betonowe 

Stosowane korytka prefabrykowane musz¹ posiadaã aprobatê wydan¹ przez IBDiM oraz deklaracjê zgodno�ci 

z wydan¹ aprobat¹.  
Dopuszczalne odchyùki wymiarów i uszkodzenia korytek � zgodne z wydan¹ Aprobat¹; nie wiêksze ni¿: 
 - odchyùki wymiarów liniowych :  

a) dùugo�ci � nie wiêcej ni¿ 2 mm,  
b) pozostaùych wymiarów � nie wiêcej ni¿ 2 mm,  

- odchyùki prostoliniowo�ci � nie wiêcej ni¿ 1/500 dùugo�ci,  
- pêkniêcia � niedopuszczalne. 
Nale¿y zastosowaã korytka betonowe o szeroko�ci 0,7m wysoko�ci 0,6m i gùêboko�ci 0,51m  które bêd¹ 
tworzyùy rów. Prefabrykowanie korytka betonowe ukùadane bêd¹ ze spadkiem, w zale¿no�ci od naturalnego 

spadku terenu. Podbudowê pod korytka nale¿y wykonaã z warstwy piasku stabilizowanego gr. 10cm, oraz 

warstwy betonu póùsuchego gr. 10cm. 
2.2.2. Zaprawy ù¹cz¹ce, materiaùy uszczelniaj¹ce.  

Jako zaprawy ù¹cz¹ce, materiaùy uszczelniaj¹ce stosowaã wyù¹cznie materiaùy zalecane przez producenta 
wbudowywanych korytek. Jako zaprawy ù¹cz¹ce stosowane mog¹ byã:  
- cementowe zaprawy niskosurczowe,  
- masy polimerobetonowe itp.  
Jako materiaùy uszczelniaj¹ce stosowane mog¹ byã:  
- cemetowe zaprawy niskosurczowe,  
- zaprawy cementowo-polimerowe,  
- masy silikonowe,  
- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe). 

2.3. Przepust 

Przepust z rury karbowanej  PVC Ø600, SN8. Przepust bêdzie uùo¿ony na warstwie piasku o grubo�ci min. 

10cm,  ze spadkiem 6% w kierunku cieku wodnego. 
 

3. SPRZÆT 

3.2. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. 
Drena¿ mo¿e byã wykonywany rêcznie lub mechanicznie, chocia¿ zwykle, ze wzglêdu na niewielki zakres 
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robót wgùêbnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bêdzie wykonaã rêcznie.  
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania elementów odwodnienia powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 � koparki, 
� ùadowarki,  
� sprzêtu do zagêszczania gruntu,  
� dêwigu samochodowego do 5 ton,  
� ubijaki rêczne.  
Sprzêt monta¿owy i �rodki transportu musz¹ byã w peùni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj¹cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
4.2. Transport rur  

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu. Podczas zaùadunku i wyùadunku rurek nie nale¿y rzucaã. 
Szczególn¹ ostro¿no�ã nale¿y zachowaã w temperaturze 0°C i ni¿szej. Zù¹czki w workach i pudùach nale¿y 
przewoziã w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zgnieceniem.  
Zwoje rurek drenarskich nale¿y ukùadaã pùasko w stosy do wysoko�ci 4 zwojów w temp. do 25°C, a powy¿ej 
25°C do wysoko�ci 2 zwojów.  

4.3. Transport kruszywa  

Kruszywa u¿yte na podsypkê i obsypkê mog¹ byã transportowane dowolnymi �rodkami. Wykonawca 

zapewni �rodki transportowe w ilo�ci gwarantuj¹cej ci¹gùo�ã dostaw materiaùów, w miarê postêpu robót.  
4.4. Transport geowùóknin 

Geowùókniny mog¹ byã transportowane dowolnymi �rodkami transportu pod warunkiem:  
� opakowania bel (rolek) foli¹, brezentem lub tkanin¹ techniczn¹,  
� zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem siê w czasie przewozu,  
� ochrony geowùóknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,  
� niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tùuszczami oraz przedmiotami mog¹cymi przebiã lub 

rozci¹ã geowùókniny. 
4.5. Transport prefabrykowanych korytek betonowych 

Korytka betonowe, mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki dotycz¹ce prowadzenia robót ziemnych podano w �Wymaganiach ogólnych". Ogólne 

zasady wykonania robót musz¹ byã zgodne z zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹.  
5.2. Ukùadanie ruroci¹gu drenarskiego wraz z warstwami wspomagaj¹cymi  

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu nale¿y uùo¿yã geowùókninê i wykonaã podsypkê. 

Warstwê geowùókniny nale¿y rozkùadaã na wyprofilowanej powierzchni podùo¿a, pozbawionej ostrych 

elementów, które mog¹ spowodowaã uszkodzenie warstwy (na przykùad kamienie, korzenie drzew i 

krzewów). Geowùókninê nale¿y uùo¿yã na zewn¹trz obsypki, z zastosowaniem zakùadek szeroko�ci 0,5m (w 

wyj¹tkowych przypadkach 0,3m) na górze obsypki. Dodatkowo zaleca siê zastosowanie klamer stalowych 
na wierzchu drena¿u, spinaj¹cych zakùadki geowùókniny, zapobiegaj¹ce przemieszczaniu siê wùókniny. 

Nale¿y zapewniã szczelne osùoniêcie obsypki drena¿owej, nie nale¿y dopu�ciã do sytuacji w której do 

wnêtrza drenu dostanie siê woda zawieraj¹ca du¿¹ ilo�ã drobnych, ilastych cz¹stek gruntu, co mo¿e 

prowadziã do zamulenia drenu. Ukùadanie ruroci¹gu zaleca siê wykonaã niezwùocznie po wykopaniu rowka 

dla zmniejszenia niebezpieczeñstwa osuwania siê skarp. Rury drenarskie nale¿y uùo¿yã z minimalnym 
spadkiem 0,3%. Uùo¿one najwy¿ej koñcówki rur drenarskich nale¿y zadeklowaã odpowiedni¹ za�lepk¹ w 

celu uniemo¿liwienia przedostawania siê piasku i cz¹stek gruntu do wnêtrza rurki. Zasada dziaùania drenu 

wymaga umo¿liwienia dopùywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z 
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tworzyw sztucznych z gùadkimi powierzchniami ich styków nale¿y ù¹czyã za pomoc¹ specjalnie 

produkowanych zù¹czek. Zasypanie ruroci¹gu nale¿y wykonaã materiaùem filtracyjnym (¿wirem, piaskiem), 

zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. Zasypanie powinno byã wykonane w sposób nie powoduj¹cy 

uszkodzenia uùo¿onego przewodu.  
5.3. Monta¿ korytek odwodnienia liniowego. 

Prefabrykowanie korytka betonowe ukùadane bêd¹ ze spadkiem, w zale¿no�ci od naturalnego spadku terenu. 

Podbudowê pod korytka nale¿y wykonaã z warstwy piasku stabilizowanego gr. 10cm, oraz warstwy betonu 

póùsuchego gr. 10cm. Podczas osadzania elementów odwodnienia uwzglêdniã wymagania producenta 

korytek (max. szeroko�ã spoin, ewentualne wypeùnienia itp.). Spoiny przed zalaniem nale¿y oczy�ciã. 
5.4. Ukùadanie przepustu odprowadzaj¹cego wodê ze skrzyni. 

Przepust bêdzie uùo¿ony na warstwie piasku o grubo�ci min. 10cm,  ze spadkiem 6% w kierunku cieku 

wodnego. Uùo¿ona rura powinna byã unieruchomiona przez obsypanie piaskiem po�rodku dùugo�ci rury i 

mocno podbita, aby rura nie zmieniùa poùo¿enia. Rurê obsadziã w otworze skrzyni i uszczelniã zapraw¹ 

monta¿ow¹ lub pian¹ wodoszczeln¹.  
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w pkt.6 �Kontrola jako�ci robót� w ST1 WYMAGANIA 

OGÓLNE.  
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót. 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- wykonaã badania materiaùów do betonu i zapraw, 
-  uzyskaã wymagane dokumenty, dopuszczaj¹ce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiaùów wykonane przez dostawców itp.). 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badañ Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi¹zany do staùej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w niniejszej SST i zaakceptowan¹ przez Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna 
obejmowaã w szczególno�ci: 
- sprawdzenie rzêdnych w nawi¹zaniu do podanych staùych punktów wysoko�ciowych z dokùadno�ci¹ do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹,  
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zagêszczenia wykonanej warstwy podùo¿a z kruszywa mineralnego lub 

betonu,  
- badanie odchylenia osi rur, 
- badanie odchylenia spadku rur, 
- sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia przewodów,  
- sprawdzenie prawidùowo�ci uszczelniania rur i korytek, 
- badanie wskaêników zagêszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzêdnych posadowienia skrzyni 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj¹. 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odlegùo�ci krawêdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosiã wiêcej 

ni¿  5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno byã wiêksze ni¿ 0,1 m,  
- odchylenie grubo�ci warstwy podùo¿a nie powinno przekraczaã  3 cm,  
- odchylenie szeroko�ci warstwy podùo¿a nie powinno przekraczaã  5 cm,  
- odchylenie odlegùo�ci osi uùo¿onej rury od osi przewodu nie powinna przekraczaã  5 mm,  
- odchylenie spadku uùo¿onego odwodnienia od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaã 2% 
projektowanego spadku  
 
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.7.1 �Ogólne zasady przedmiarowania robót� w ST1 



52 
 

WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 �Odbiór robót� w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
8.2. Szczegóùowe zasady odbioru robót 

Roboty ziemne winny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, Specyfikacj¹ techniczn¹ i normami. 

 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci s¹ zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Ustalenia szczegóùowe 

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych. 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 295:2002 Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci drena¿owej i kanalizacyjnej 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Czê�ã 1: Wymagania, wùa�ciwo�ci, produkcja i zgodno�ã 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
 PN-B-06250 Beton zwykùy  
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
 B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci. 


