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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Na zadanie pn.: BUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
 I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Podstawa opracowania :
* Umowa z Inwestorem,
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup,  os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi : KNR-5, KNNR 5, KNR-
W 5
 
II. SKŁADNIKI KALKULACJI
Robocizna SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Zysk SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Ceny materiałów SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r oraz notowań rynkowych dostawców i producentów
Przyjęto transport odpadków materiałów przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadów na odległość do 15 km od miejsca robót.
 
III CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Niniejsza kalkulacja sporządzona została w oparciu o projekt techniczny instalacji elektrycznej w zakresie części zewnetrznej - zagospo-
darowania terenu.
 
Wycena obejmuje wykonanie :
- tyczenie geodezyjne, usunięcie krzaków
- wykonanie przewiertów ściennych o średnicy 25mm,dla kabli wlz do słupów oświetleniowych i bramy wjazdowej,
- uszczelnienie przepustów, 
- wykonanie tras kablowych dla kabli wlz do słupów oświetleniowych tj. wykucie bruzd i zabudowa rurek DVR50mm i RGS32mm,
- wykonanie linii kablowej wlz zasilającej rozdzielnię ZK-PWP tj. mechaniczne kopanie rowów kablowych, wykonanie podsypki
piaskowej, ułożenie w wykopie rur osłonowych DVK75mm, ułożenie w rowie kablowym i zaciągnięcie do rur osłonowych DVK75mm i
DVR50mm kabla wlz typu YKY 4x25mm2, wykonanie nadsypki piaskowej i zasypanie wykopu, zarobienie przez zaciskanie końcówek
poszczególnych żył kabla wlz i podłączenie zarobionych końcówek pod zaciski w ZKP i ZK-PWP, 
- wykonanie linii kablowych wlz zasilających słupy oświetleniowe łacznie z instalacją uziemiającą tj. mechaniczne kopanie rowów kablo-
wych, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie w rowie kablowym i zaciągnięcie do rur osłonowych RGS25mm (w budynku) kabli wlz ty-
pu YKY 3x4mm2, ułożenie bednarki uziemiajacej w rowie kablowym, wykonanie uziomu pionowego przy ostatnich słupach linii, połącze-
nie poprzez spawanie przewodów uziemiajacych, montaż słupów oświetleniowych na prefabrykowanym fundamencie, montaż opraw na
słupach oświetleniowych, zaciągnięcie w słupach kabla YDY 3x2,5mm2 od złącza bezpiecznikowego do oprawy oświetleniowej, wykona-
nie nadsypki piaskowej i zasypanie wykopu, zarobienie przez zaciskanie końcówek poszczególnych żył kabli wlz i podłączenie zarobio-
nych końcówek pod zaciski,
- wykonanie linii kablowej wlz zasilającej bramę wjazdową tj. mechaniczne kopanie rowów kablowych, wykonanie podsypki piaskowej,
ułożenie w rowie kablowym i zaciągnięcie do rur osłonowych RGS25mm (w budynku) i DVK75mm (w terenie - rura wspólna z kablem
WLZ od ZKP) kabla wlz typu YKY 3x4mm2, zarobienie przez zaciskanie końcówek poszczególnych żył kabli wlz i podłączenie zarobio-
nych końcówek pod zaciski,
- pomiary odbiorcze tj. pomiar rezystancji izolacji 3fazowej linii kablowej WLZ od  ZKP do ZK-PWP, oraz 1fazowych linii kablowych wlz
do słupów oświetlenia i bramy wjazdowej, pomiar skuteczności zerowania dla słupów i bramy oraz pomiar rezystancji uziemienia słupów,
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KI inst elektryczne zewnetrzne działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przygotowanie trasy 1 1
2 Obsługa geodezyjna 2 2
3 Przygotowanie podłoża 3 6
4 Trasy kablowe w budynku 7 8

4.1 Rury dla instalacji WLZ 7 7
4.2 Rury dla instalacji wlz bramy wjazdowej i wlz słupy oświetleniowe 8 8

5 Budowa linii kablowej wlz zasilającej obudowę ZK-PWP 9 16
6 Budowa linii koblowych zasilających słupy oświetleniowe, posadowienie słupów z zabudową opraw i

uziemienie słupów
17 29

7 Budowa linii kablowej zasilającej bramę wjazdową 30 36
8 Pomiary 37 41
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KI inst elektryczne zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przygotowanie trasy 
1

d.1
KNR 5-03I
1401-02

IE01 Usunięcie krzewów miękkich m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

2 Obsługa geodezyjna
2

d.2
ST-IT.01.00
analiza in-
dywidualna

IE01 Opłata za usługę geodezyjną - tyczenie i powykonawcze pomiary geode-
zyjne z opracowaniem operatu powykonawczego

usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

3 45311200-2 Przygotowanie podłoża 
3

d.3
KNNR 5
1209-0602

IE01 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.3

ST-IT.01 
analiza in-
dywidualna

IE01 Wykonanie uszczelniena przejścia rury przez ścianę zewnętrzną szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5
d.3

KNNR 5
1207-15

IE01 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

6
d.3

KNNR 5
1207-05

IE01 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
Krotność = 2

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

4 45311200-2 Trasy kablowe w budynku 
4.1 Rury dla instalacji WLZ

7
d.4.

1

KNNR 5
0101-08

IE01 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

4.2 Rury dla instalacji wlz bramy wjazdowej i wlz słupy oświetleniowe
8

d.4.
2

KNNR 5
0101-06

IE01 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

(10+16)+5 m 31.000
RAZEM 31.000

5 45311200-2 Budowa linii kablowej wlz zasilającej obudowę ZK-PWP
9

d.5
KNNR 5
0701-05

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

85*0.4*0.8 m3 27.200
RAZEM 27.200

10
d.5

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m
Krotność = 2

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

11
d.5

KNNR 5
0702-05

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

m3

85*0.4*0.6 m3 20.400
RAZEM 20.400

12
d.5

KNNR 5
0705-01

IE01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

7.5+12.5 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.5

KNNR 5
0707-04

IE01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

88-20 m 68.000
RAZEM 68.000

14
d.5

KNNR 5
0713-03

IE01 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych - wciągnięcie do rur osłonowych

m

20+2 m 22.000
RAZEM 22.000

15
d.5

KNR 5-08
0814-03

IE01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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KI inst elektryczne zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.5

KNNR 5
1203-05

IE01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod
zaciski lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

4+4 szt.żył 8.000
RAZEM 8.000

6 45311200-2 Budowa linii koblowych zasilających słupy oświetleniowe, posadowienie słupów z zabudową
opraw i uziemienie słupów

17
d.6

KNNR 5
0701-05

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

(6+5+6+5+4*1)*0.4*0.8 m3 8.320
RAZEM 8.320

18
d.6

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m
Krotność = 2

m

6+5+6+5+4*1 m 26.000
RAZEM 26.000

19
d.6

KNNR 5
0702-05

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

m3

(6+5+6+5+4*1)*0.4*0.6 m3 6.240
RAZEM 6.240

20
d.6

KNNR 5
0707-01

IE01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY
3x4mm2

m

(10+9+10+9) m 38.000
RAZEM 38.000

21
d.6

KNNR 5
0713-01

IE01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych  - YKY 3x4mm2

m

10+16+6*1.5 m 35.000
RAZEM 35.000

22
d.6

KNR 5-08
0814-01

IE- 01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - na kablu
YKY 3x4mm2

szt.

8*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000

23
d.6

KNNR 5
1203-09

IE01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

8*3 szt.żył 24.000
RAZEM 24.000

24
d.6

KNNR 5
1007-02

IE01 Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem
fundamentu prefabrykowanego

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.6

KNNR 5
1004-01

IE01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.6

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup
lub rury osłonowe

m-1
przew

4*5 m-1
przew

20.000

RAZEM 20.000
27

d.6
KNR-W 5-
08 0608-07

IE01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

7+7 m 14.000
RAZEM 14.000

28
d.6

KNR-W 5-
10 0810-04

IE01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat.
III (metoda wykonania udarowa)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.6

KNR-W 5-
08 0617-01

IE01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednar-
ka 120mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7 45311200-2 Budowa linii kablowej zasilającej bramę wjazdową 
30

d.7
KNNR 5
0701-05

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

2*0.4*0.8 m3 0.640
RAZEM 0.640

31
d.7

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m
Krotność = 2

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

32
d.7

KNNR 5
0702-05

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

m3
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KI inst elektryczne zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2*0.4*0.6 m3 0.480
RAZEM 0.480

33
d.7

KNNR 5
0707-01

IE01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

25-12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

34
d.7

KNNR 5
0713-01

IE01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych  - YKY 3x4mm2

m

12.5+5 m 17.500
RAZEM 17.500

35
d.7

KNR 5-08
0814-01

IE- 01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - na kablu
YKY 3x4mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.7

KNNR 5
1203-09

IE01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

3 szt.żył 3.000
RAZEM 3.000

8 45311200-2 Pomiary 
37

d.8
KNNR 5
1303-03

IE01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (po-
miar pierwszy)

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
38

d.8
KNNR 5
1303-01

IE01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (po-
miar pierwszy)
Krotność = 3

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
39

d.8
KNNR  5
1305-01

IE01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.8

KNNR 5
1305-02

IE01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.8

KNNR 5
1304-01

IE01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KI inst elektryczne zewnetrzne TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 1 Przygotowanie trasy 
2 2 - 2 Obsługa geodezyjna
3 3 - 6 Przygotowanie podłoża 
4 7 - 8 Trasy kablowe w budynku 

4.1 7 - 7 Rury dla instalacji WLZ
4.2 8 - 8 Rury dla instalacji wlz bramy wjazdo-

wej i wlz słupy oświetleniowe
5 9 - 16 Budowa linii kablowej wlz zasilającej

obudowę ZK-PWP
6 17 - 29 Budowa linii koblowych zasilających

słupy oświetleniowe, posadowienie
słupów z zabudową opraw i uziemie-
nie słupów

7 30 - 36 Budowa linii kablowej zasilającej bra-
mę wjazdową 

8 37 - 41 Pomiary 
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
5 WACETOB wyd.I 1997
6 WACETOB wyd.II 2000
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