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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji teletechnicznej wewnetrznej w budowanym budynku w ramach
zadania pn.

"BUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA "

Adres inwestycji :  tAWY, GMINA MYSLIBORZ
DZIAtKA NR 52, OBREB tAWY

Inwestor : Gmina Mysliborz

ul Rynek im, Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz

1.2. Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji teletechnicznej wewnetrznej.

Zakres prac obejmuje m. in.:- przygotowanie podfoza tj. przebijanie otworéw, wykonanie bruzd,

- wykonanie tras kablowych tj. montaz rurek elektroinstalacyjnych sztywnych i karbowanych
natynkowo, w gotowych bruzdach, w przestrzeni sufitu podwieszonego,

- wykonanie instalacji RTV (gniazdo RTV, antena, okablowanie antenowe),

- wykonie instalacji alarmowej zabezpieczajgcej przed wtamaniem SSWIN tj. instalacja kabli oraz
elementéw systemu, uruchomienie systemu,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj:
e Wymagania dotyczace wiasciwosci  wykorzystywanych — wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczace $rodkow transportu,
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,
Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robdt.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robot, oraz po 1 egzemplarzu
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej po podpisaniu umowy zgodnie z umowg .

1.6. Dokumentacja projektowa
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
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Z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byc
omdwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
0soby uprawnione.

1.7. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST

Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robdt i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wptyw na jako$¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.8. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnos¢;

e Zapozna¢ sie z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgt powotywac sie na niedostateczng znajomos¢
miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik
Robét bedzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku
budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robdt
wraz z kopig uprawnien.

1.9. Zabezpieczanie interesow osdb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0sbb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowacé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywdéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz



wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi
zZlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wilasny koszt wszelkie Srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robét.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi muszg
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

2. Nazwy i kody robo6t budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamoOwienia
CPV 45312200-9 — Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji s3 zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okreSleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukgji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

4. Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreSlonego systemu oceny zgodnosci z mozliwoscig zastosowania rozwigzan
rownowaznych,

e posiada deklaracje zgodnosci CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych -
dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan réwnowaznych.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktdre nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wifasnosci) bedg uznawane za materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom.



Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokofami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu
budowy.

4.1. Przewody telekomunikacyjne

Typ przewoddw stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg dokumentacji
technicznej.

Sposob uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych.

4.2, Osprzet instalacyjny

Stuzy do przyftaczania odbiornikow. Stosowac osprzet renomowanych producentéw z jednej linii
produktéw.

4.3. Rury
Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.
Rury peschla z polichlorku winylu PCV nierozprzestrzeniajgcego ptomienia typu IPS (wytrzymatosc
mechaniczna na Sciskanie 320N) o $rednicach zewnetrzna 16mm/wewnetrzna 12mm.
Rury sztywna typu RB (wytrzymato$¢ mechaniczna na Sciskanie 320N) o $rednicach zewnetrzna
16mm/wewnetrzna 14,2mm.

4.4, Centrala systemu Sygnalizacji Wiamania

Wejscia: 8 na ptycie (NO,NC,EOL,DEOL - max 32)
Wyjscia: 2 nisko-pradowych, 5 wysoko-pradowych, wyjscie gtosnikowe, wyjscie zasilania (1A)

4.5. Czujka dualna PIR+MW
czujka PIR + MW, procesorowa, optyka Fresnela,
Zasieg: 15m 90°
Wyjscia: alarmowe NC 24VDC/50mA, tamper NC 24VDC/50mA
Zakres temperatury pracy: od -35°C do +55°C
Wysoko$¢ instalacji: od 1,5m do 3,0m

4.6. Panel klawiatury LCD
Wejscia: 2 linie parametryczne
Wyjscia: 1 dowolnie programowane 100mA
Zakres temperatury pracy: od -10°C do +55°C
Wskazniki linii: wyswietlacz 32 znaki,
Wskazniki stanu: usterka, uzbrojony, gotowos¢, ominiecie, zasilanie,
Sygnalizator piezoelektryczny,



4.7. Sygnalizator optyczno - akustyczny

Natezenie dzwieku: 110 dB/m,

Temperatura pracy: -35°C do +60°,

Zasilanie: 12V DC,

Optyka: diody LED

Zabezpieczenia: otwarcie, oderwanie, zapiankowanie

5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materiatdbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

6. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacig musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢c one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowal sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatéw.

7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi muszg
by¢ sprawne, posiadaC wazne badania techniczne i spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowaC przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw
bezpieczenstwa pracy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Prace wewnetrzne

9.1. Przygotowanie podtoza i trasy kablowe

W ramach prac nalezy wykonac prace ulegajgce zakryciu w tym przygotowanie podtoza i trasy
kablowe. Przed przystgpieniem do trasowania nalezy wyznaczy¢ lokalizacje poszczegolnych
urzadzen wewnatrz budynku. Nalezy réwniez wykonac przebicia w $cianach o $rednicach
25mmoraz zainstalowac rury w przestrzeni podwieszonego sufitu i w bruzdach $ciennych oraz na
konstrukcji wiezby dachowej. Wykonac Slepe otwory dla puszek instalacyjnych i zainstalowac
puszki $60mm. Prace wykonywa¢ przed utozeniem warstw tynkarskich.

Po instalacji rurek i zaciggnieciu kabli/przewoddw zaprawi¢ bruzdy z uzyciem zapraw cementowo -
wapiennej lub klejowe;j.



9.2. Budowa instalacji RTV

Okablowanie antenowe koncentryczne 75 OHM od gniazda antenowego $ciennego na elewacje
szczytowqg do anteny DVB-T2 56-elementéw uktada¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
RB16. Gniazdo antenowe instalowac¢ we wspdlnej ramce z gniazdami instalacji elektrycznej. Antene
zabudowa¢ na elewacji na wysiegniku Sciennym na wysokosci ~ 5,0m. Po utozeniu i
zaterminowaniu okablowania wykonac pomiar ttumiennosci toru transmisyjnego.

9.3. Instalacja systemu SWiN

9.3.1 Instalacja kabli

Elementy systemutj. czujki, manipulator, sygnalizator potgczyc z wejsciami centrali kablami typu
YTYD 8x0,5mm2. Kable uktadac w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku i w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.). Kable nalezy uktada¢ w wybudowanych rurkach w sposéb odpowiadajacy
odpornosci konstrukdji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
W szczegolnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promien
giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy zewnetrznej kabla.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przytgczeniowym nalezy stosowa¢ odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

9.3.2 Montaz urzadzen

Centralki alarmowg zainstalowac na wysokosci min. 2,2m. Centralke zasilic z wydzielonego
obwodu zasilania z tablicy TP (wypust zasilania ujety w projekcie branzy elektrycznej).

Jako detektory zamontowac czujki dualne (PIR+MW). Czujki dualne montowac na wysokosci
h=2,4m.

Klawiature LCD uzbrajajacg lub rozbrajajaca strefe zamontowac na wysokosci h=1,2m.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowacna wysokosci h=3,5m.

Podtrzymanie awaryjne zasilania przez czas do 36 godzin w stanie czuwania zapewnic poprzez
montaz akumulatora bezobstugowego 1x17Ah.

9.3.3 Pomiar i uruchomienie systemu

Po przeprowadzeniu testébw pomontazowych i stwierdzeniu ich poprawnosci nalezy przystgpic
do uruchomienia systemu i przeszkolenia personelu obstugujgcego urzadzenia.

10. Kontrola jakosci robét.

10.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byla zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.



10.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych
dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

11. Badania w czasie wykonywania robot.

11.1. Trasy kablowe i przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody i kable instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ ich tras
z Dokumentacjg Projektowg. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg
z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i gtebokosc.

11.2. Ukladanie przewododw i kabli

Podczas uktadania przewoddw i kabli oraz po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce sprawdzenia: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia
i skrzyzowania z innymi instalacjami.

11.3. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdine zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s oznaczone identycznie.

12. Obmiar robot

12.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okreslac faktyczny zakres i ilos¢ wykonanych robdt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjq Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robét. Obmiaru robét
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczy¢ w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza
by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i posSwiadczone podpisem przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robot lub w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych Robét. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukgji
Inspektora Nadzoru.

12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
e m.b. ulozZenia rur, przewodéw,
e szt. czujek, centrali, sygnalizatora, manipulatora, gniazda RTV, anteny DVB-T2, puszek etc,

13. Odbior robot.
Odbiory robot powinny by¢ zgodne z umowa
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13.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja:

« odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
& odbiorowi koncowemu.

oraz dodatkowo :

& weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

13.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ocene robét i zalecenia, ktére
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robot.

13.3. Odbior koncowy.

Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza.

Odbioru koricowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

13.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

13.5. Zasady koncowego odbioru robot

Odbidr Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robét objetych
Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Odbidér koncowy catosci robot powinien nastgpic w terminie ustalonym w Kontrakcie po
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego. Termin odbioru koncowego oraz skfad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy
udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powofana przez Zamawiajacego, przy
obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego budowy. Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen, przyjetych w
trakcie odbiorow robédt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych Komisja moze przerwal swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez ktérgkolwiek Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robdt tylko
nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robdt, Komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomniejszg warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.
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13.6. Dokumenty wymagana do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koricowego odbioru Budowy jest protokdt
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczyé Komisji Odbioru nastepujace dokumenty:
e Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujaca realizacje catego Zadania
Inwestycyjnego.
e Dokumentacje Powykonawczg Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
e Komplet Specyfikacji Technicznych.
e Protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
e Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST).
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow, etc.
WyZej wymienione wymagania dotyczgce dokumentdw mogq ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad
komisji wchodzg:
e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
e Kierownik robét teletechnicznych,
e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

14. Podstawa ptatnosci

SzczegOtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okresSlone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

15. Przepisy zwigzane.

15.1. Normy i zasady wiedzy technicznej

PN-EN50173 Systemy okablowania strukturalnego,

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach. Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢é wprowadzone
do obrotu i stosowane wyfgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.
U. nr 109 poz. 719]

15.2. Przepisy ogdlne

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994.
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 04.09.1997r. Wymagania techniczne
na okablowanie strukturalne.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38 Zmiana:
(Dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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